ESCLARECIMENTO N°1

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 3901/2019
Pregao Eletrénico n°® 15/2019

OBJETO — FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL 1C E RM 1C,
PELO TIPO MENOR PREGO.

PERGUNTA:

Solicitamos o seguinte esclarecimento:

Solicitamos esclarecimento referente ao equilibrio econémico financeiro previsto no Artigo 65, Inciso Il, Letra
“d” e paragrafo 62 da Lei 8.666/93 e alteragbes posteriores, visto que eu ndo encontrei mencdo do Artigo no
referido Edital.

Segdo Il
Da Alteracdo dos Contratos

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da administragdo para a justa remuneragdo da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a
manutencao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de conseqéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo
do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

(Redacdo dada pela Lei n® 8.883, de 1994)

CBB Asfaltos
Tatiane Motta - Comercial

RESPOSTA:

Informamos ao interessado, em resposta a solicitacdo de Esclarecimento formulada pela
CBB Asfaltos ao Pregao Eletrénico n° 15/2019, o que segue:

Prezada Karen, boa tarde.

Inicialmente, consta no item 5.3 do edital a previsdo do reajuste contratual, nos termos do art. 40,
inciso XI da Lei n® 8.666/93.
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Com relagdo ao art. 65, alinea 'd' da Lei n°® 8.666/93, segue entendimento da Assessoria Juridica desta
Autarquia, proferido nos autos do Processo 1.436/18, cujo objeto corresponde ao fornecimento de
emulsdo asféltica catiénica, ou seja, idéntico ao objeto do presente certame, e que foi objeto de
questionamento da mesma empresa, transcrito abaixo:

"Trata-se que pedido de esclarecimento apresentado pela CBB ASFAL T0S, referente a nova
politica de pregos para ligantes asfalticos praticada pela Petrobrds SA, a partir de 01 de
Janeiro de 2018, face ao previsto no art. 65, inciso II, alinea 'd’ e §6° da Lei n° 8.666/93
(fls, 251).

Inicialmente, o art. 37, inciso XXI, da Constituico Federal assegura a manutengao do
equilibrio econémico-financeiro dos contratos administrativos durante toda a sua execucao.
Para dar efetividade ao mandamento constitucional, a Lei n° 8.666/93 prevé mecanismos
de recomposicdo do equilibrio para os casos em que este for rompido, entre os quais estad o
reajuste.

Coim efeito, o reajuste de pregos estd previsto nos arts. 40, XI e 55, III da Lei n°
8.666/93, in verbis:

"Art. 40. O ediital contera no predmbulo o ndmero de ordem em série anual, 0 nome da
reparticao interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execucso e o tipo da
licitagao, a mencao de que serd regida por esta Lej, o local, dia e hora para recebimento da
documentagdo e proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, e indicara,
obrigatoriamente, o seguinte:

XI - critério de reajuste, que deverd retratar a variacdo efetiva do custo de producio

admitida a adocdo de indices especificos ou setoriais, desde a data prevista para

apresentacdo da proposta, ou do orcamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela;

Art. 55. S50 cldusulas necessarias em todo contrato as que estabelecam:

IIT - 0 preco e as condicoes de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do
regjustamento de precos, os critérios de atualizacdo monetdria entre a data do

adimplemento aas obrigacoes e a do efetivo pagamento;," (grifo nosso)

Nesse sentido, o reajuste termn como finalidade atualizar o valor do contrato, fazendo frente
ao desequilibrio ordinario e previsivel provocado pelo processo inflacionario.

Por outro lado, o reajuste de precos dos contratos foi regulamentado pela Lei n° 10.192/01,
a qual prevé ser “nula de pleno direito qualquer estipulacio de reajuste ou correcdo
monetdria de periodicidade inferior a um ano” (art. 29, § 19 e art. 39).

Por outro lado, quanto a metodologia adotada para a afericdo da periodicidade do reajuste,
segue-se o disposto no artigo 39, § 19, da Lei n° 10.192/01, que assim dispde:

“Art. 29 E admitida estipulacdo de Corregg‘o monetaria ou de reajuste por /hdices de precos
gerais, setoriais ou que reflitam a variacdo dos custos de producdo ou dos insumos
utilizados nos contratos de prazo de duracao igual ou superior a um ano.

§ 19 E nula de pleno direito qualguer estipulacdo de reajuste ou correcdo monetaria de
periodicidade inferior a um ano.
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Art. 3° Os contratos em que seja parte drgéo ou entidade da Administracdo Publica direta
ou indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, serdo reajustados
ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposicdes desta Lej, e, no que com ela
ndo conflitarem, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

$ 19 A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo serd contada a
partir da data limite para apresentagdo da proposta ou do orcamento a que essa se referir.”

Com efeito, a norma visa a resqguardar a intangibilidade da equagdo econdmico-financeira a
partir de sua criacao. Assim, contados 12 (doze) meses da formagdo do preco contratado, o
que ocorre na data limite para a apresentagdo da proposta ou do orcamento a gue esta se
referir, conforme o caso, surge o direito ao reajuste.

Por outro lado, o reequilibrio econémico-financeiro previsto no art. 65, inciso II, alinea 'd’ e
369 da Lei n° 8.666/93 € o instrumento pelo qual se restabelece o equilibrio da relacdo
firmada entre a Administracéo e o contratado, prejudicada em virtude da ocorréncia de
fatos imprevisiveis, ou se previsiveis de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado. Ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou
fato do principe, configurando drea econémica extraordindria e extracontratual.

Nesse sentido, diferentemente do que ocorre com o reajuste, o reequilibrio econdmico-
financeijro previsto no art. 65, inciso II, alinea 'd’ e §6° da Lei n° 8.666/93 ndo carece de
previsdo edjtalicia, até mesmo porgue oriunda de um fato imprevisivel, ndo havendo como
compor, no instrumento convocatorio, a sua previsdo. Visa, na verdade, a evitar o
enriguecimento sem causa de qualquer das partes contratantes, podendo ocorrer a
qualquer tempo, desde que existentes fatores imprevisiveis, ou previsiveis, todavia de
consequéncias incalculaveis.

Por outro lado, no presente caso, cumpre ressaltar que a nova politica de pregos para
ligantes asfalticos praticada pela Petrobrds SA, a partir de 01 de janeiro de 2018 € de
conhecimento e deve ser considerado na formulacdo das propostas.

Portanto, no estrito dmbito da andlise juridica, excluidos os aspectos técnicos e administrativos,
bem como a questdo da oportunidade e conveniéncia do aditamento, este é o entendimento desta
Assessoria."

Diante do que nos foi questionado, segue entendimento acima.

SAAE Sorocaba
Murilo Batista de Almeida
COESP

o
de M. Cruz Chiozzi
Pregoeira
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