SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Municipio de Sorocaba

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS

TOMADA DE PRECOS N° 06/2014

TOMADA DE PRECOS DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRAVESSIA METALICA SOBRE O RIO
SOROCABA, VISANDO A IMPLANTACAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA DO

JARDIM

CARANDA, NESTE MUNICIPIO, PELO TIPO MENOR PRECO GLOBAL,

CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.804/2014-SAAE.........cccooiiiiiiinnnnen.

01. PREAMBULDO.

1.1 -

1.2 -

1.3 -

De conformidade com determinagéo constante do Processo Administrativo n°
1.804/2014-SAAE, o Servico Autdnomo de Agua e Esgoto do municipio de
Sorocaba torna publico, para conhecimento dos interessados, a abertura da
Tomada de Precos em epigrafe.

A presente licitacdo é do tipo “menor preco global”, se processara de
conformidade com este edital e se regera pela Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteracOes posteriores, bem como pela Lei Complementar n°® 123/2006 e Lei
Municipal 9.449 de 22/12/2010, as condicfes estabelecidas neste edital e nos
anexos integrantes.

Os envelopes “Habilitagao” e “Proposta” deverdo ser entregues no Setor
de Licitacdo e Contratos do SAAE até as 15:00 horas do dia 28/07/2014,
devendo a abertura do envelope “Habilitac&do” ser iniciada as 15:05 horas
deste mesmo dia, em ato publico.

1.4 - As informacfes e os procedimentos desta licitacdo serdo executados pelo

Setor de Licitagdo e Contratos do SAAE. Comunicagdes pelo telefone (15)
3224-5826, Internet www.saaesorocaba.com.br. Comunicagbes atraves de
correspondéncia: enderecar ao SAAE, ATENCAO DO SETOR DE
LICITACAO E CONTRATOS, a Avenida Pereira da Silva, n° 1.285, Jardim
Santa Rosalia, em Sorocaba/SP, CEP: 18.095-280 Sorocaba - SP.

1.4.1 - O SAAE néo se responsabiliza por documentos enviados pelo correio
e ndo entregues em tempo habil na Secéo de Licitacdes e Contratos.
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1.5 -

Integram este edital a minuta do contrato e 0s seguintes anexos:

- Anexo | - Termo de Referéncia Béasico;
- Anexo Il - Projeto Executivo;
- Anexo Il - Planilhas Orcamentarias e Cronograma Fisico e Financeiro;

- Anexo IV - Modelo de Carta Proposta;
- Anexo V - Modelo de Credenciamento;
- Anexo VI - Minuta do Contrato;

- Anexo VIl - Declaracdo de Inexisténcia de Empregado Menor no Quadro
da Empresa;

- Anexo VIII - Declaracdo - Lei Municipal 10.128/2012, Decreto Municipal
20.786/2013 e Decreto Municipal 20.903/2013;

- Anexo IX - Declaracdo de Madeira Procedéncia Legal;

- Anexo X - Modelo de Indicacdo de Responsavel Técnico;
- Anexo Xl - Termo de Ciéncia e de Notificacdo.

- Anexo Xll -Ordem de Servico;

- Anexo XIlII - Instru¢ao de Trabalho.

02. OBJETO.

21 -

2.2 -

23-

A presente Tomada de Precos tem por objeto a contratagcdo de empresa
especializada em engenharia para a execucdo do servico de
fornecimento e instalacdo de travessia metalica sobre o Rio Sorocaba,
com fornecimento total de material e mao-de-obra, visando a
implantacdo da adutora de &agua tratada do Jardim Caranda, neste
municipio, por solicitagdo do Departamento de Agua.

Os servicos deverdo ser executados com obediéncia as especificacoes,
determinacdes, quantitativos, orientacées e condi¢cdes contidos no Termo de
Referéncia Basico - Anexo |, Projeto Executivo - Anexo Il e Planilhas
Orcamentéarias e Cronograma Fisico - Anexo lll, elaborados pelo Chefe do
Departamento de Agua - engenheiro Rodolfo da Silva Oliveira Barboza, os
guais fazem parte integrante do presente edital e do instrumento contratual.

Foi orcado em R$ 275.766,85 (Duzentos e setenta e cinco mil, setecentos
e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), o valor global da
contratacdo, o qual fica fixado como limite maximo admitido pelo SAAE.
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03. PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO.

3.1 - O contrato ter4 validade até execucao total dos servi¢os, que devera ocorrer
no prazo estipulado no subitem 4.1.

3.1.1 -

3.1.2-

O prazo de execucao poderé ser alterado, nos termos do artigo 57 da
Lei 8.666/93.

O contrato podera a qualquer tempo, ser aditado para adequacdes as
disposicGes governamentais aplicaveis a espécie.

3.2 - Assinar o contrato até 05 (cinco) dias Uteis ap6s a convocacéo feita pelo
SAAE, sob pena de multa aqui prevista no subitem 13.3, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na Lei 8.666/93.

3.3 - Apresentar no ato da assinatura do contrato:

3.3.1 -

3.32-

3.33-

3.34-

Declaragéo de que ndo se enquadra nas vedacdes previstas no artigo
1° do Decreto Municipal 20.786/13, conforme Anexo VIII.

Cépia da Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, obtida junto
ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme
as caracteristicas dos servicgos;

Nome, formacdo, n°® do CREA, endereco e fone/fax comercial do
engenheiro que sera 0 seu responsavel técnico pelos servicos e
assuntos de ordem operacional.

Apodlice de seguro de responsabilidade civil, de acordo com a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), correspondente a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total do contrato, em atendimento a Lei
Municipal 10.438/13.

3.3.4.1- Nos casos de subcontratacdo, o seguro devera ser
apresentado por parte dos responsaveis técnicos pela
execucao do servico das subcontratadas, especificas para
as ART, ou RRT, vinculadas a principal.



3.4 - A licitante vencedora devera apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
contados da data da assinatura do contrato, a importancia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total de sua proposta, a titulo de caucao de
garantia da contratacdo, devendo essa caucdo ser efetivada numa das
modalidades previstas no § 1° do Artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/93.

3.4.1 - A prova do recolhimento da garantia referida no subitem anterior,
devera ser feita mediante a exibicdo do respectivo comprovante para
juntada no processo correspondente.

3.4.2 - O valor da caucdo acima referida, sera restituido a licitante vencedora
qguando do término de todas as obrigacbes assumidas no contrato,
juntamente com o Termo _de Recebimento Definitivo dos Servicos,
que serd expedido pelo SAAE nos termos do item 6.2 deste edital.

3.5 - Para os subitens 3.4.4 e 3.5:

3.5.1 - Ocorrendo aditamento, a licitante vencedora devera complementar a
Apdlice de seguro e Garantia, proporcionalmente, 05 (cinco) dias
Uteis apods a assinatura.

3.56.2 - Ocorrendo prorrogacdo, a licitante vencedora devera prorrogar a
vigéncia da Apdlice de seguro e Garantia, proporcionalmente,
05 (cinco) dias Uteis apoés a assinatura.

3.6.3- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
assegurar o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas.

b) Prejuizos causados ao SAAE ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execucao do contrato.

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo SAAE a contratada.

d) Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer
natureza, nao adimplidas pela licitante vencedora.



3.6 -

3.5.3.1 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados nas alineas do
subitem 3.5.3.

Os servicos poderdo sofrer acréscimos ou supressdes conforme as
necessidades do SAAE, dentro dos limites legais permitidos.

04. CONDICOES DE EXECUCAO.

41 -

4.2 -

43 -

44 -

45 -

Prazo de Execucdo: E de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir da data de emissao da Ordem de Servigo - Anexo Xl, descontados os
atrasos, motivado por forca maior, caso fortuito ou interferéncias imprevistas
que retardem o cumprimento dos servigos, desde que tais eventos sejam
devidamente anotados e justificados no processo.

4.1.1 - O prazo de execucédo podera ser alterado nos termos do artigo 57 da
Lei 8.66693.

Regime de Contratacdo: Empreitada por preco global.

Fiscalizagcdo: O SAAE sera representado pelo Departamento de Agua, Eng®.
Roseli Gomes Nogueira com a autoridade para exercer, em seu nome, a
orientacdo geral, controle, coordenacéo e fiscalizagcdo sem que isso reduza
as responsabilidades legais e contratuais.

4.3.1 - Se houver alteracdo do fiscalizador, o setor responsavel devera
comunicar a Secao de Licitacdo e Contratos.

4.3.1.1 - A alteracao sera formalizada por apostilamento.

Representacdo: Manter, a testa dos servicos, um engenheiro preposto e
responsavel, que prestara toda a assisténcia técnica necessaria, devendo
comparecer no SAAE sempre que determinado pela fiscalizacao.

4.41 - Comunicar ao SAAE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou
anormalidade que venha interferir na execucéo dos servicos.

Subempreitada: Os servicos ndo poderdo ser subempreitados no seu todo,
podendo, contudo para determinados servigos, fazé-lo parcialmente,
mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante a Autarquia.
Os servigos subempreitados deverdo ter a anuéncia expressa deste SAAE.



4.5.1 - A subempreitada devera comprovar sua idoneidade perante o 6rgao,
bem como regularidade fiscal e previdenciéria, conforme habilitacdo
exigida neste edital.

05. OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA.

51 -

52-

5.3 -

5.4 -

5.5 -

5.6 -

Escolher e contratar pessoal a ser fornecido em seu nome e sob sua
responsabilidade, observando as leis trabalhistas, previdenciarias,
assistenciais e sindicais, sendo considerada nesse particular, como Unica
empregadora.

Responder Unica e exclusivamente ético-profissionalmente, pela imperfeicdo
na execucdo do contrato, ainda que verificada ap6s sua aprovacdo pelo
SAAE, sendo certo que nenhum pagamento desta a isentard de tal
responsabilidade, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

Corrigir ou refazer mediante “NOTIFICACAQO” deste SAAE, no prazo ali
indicado, as suas expensas, no total ou em parte, 0os servicos quando nao
obedecerem as condi¢cbes de qualidade ou estiverem em desacordo com o
aqui exigido.

Caso deixe de prestar os servigos, fica 0 SAAE no direito de contratar em
qualquer outra empresa, por conta exclusiva da licitante vencedora,
obrigando—a a cobrir despesas nédo s6 do objeto, como outras decorrentes,
em razao de sua inadimpléncia.

Cumprir as determinacfes da Lei Federal 9605/98 e Lei Municipal 8811/09, e
seu Decreto regulamentador (Decreto n° 18.558/2010 e n° 18.573/2010),
empregando na obra somente madeira de origem ndo nativa ou nativa que
tenha procedéncia legal.

5.5.1 - Receber na obra somente madeira acompanhada da seguinte
documentacédo: DOF (documento de origem florestal), comprovante
de cadastramento perante o CADMADEIRA e nota fiscal.

Entregar ao fiscalizador do contrato a documentacéo referente a procedéncia
da madeira utilizada na obra, conforme especificado no item 5.5.1 juntamente
com a medi¢cdo do més e respectivo documento fiscal.

5.6.1 - Procurar fazer uso de produtos alternativos equivalentes a madeira e
outros materiais de origem nao florestal reutilizaveis.



5.6.2 - Especificar, no momento de sua aquisicdo para aplicacdo na obra, os
produtos de origem florestal nas medidas e quantidades corretamente
dimensionadas, de forma a evitar o desperdicio.

06. RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1 - Recebimento Provisorio: Quando os servicos estiverem concluidos, sera
emitido Termo de Recebimento Provisorio.

6.2 - Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado
30 (trinta) dias ap6s o Termo de Recebimento Provisorio tendo atendidas
todas as reclamacbes do SAAE, referentes a defeitos ou imperfeicbes e
exigéncias legais, fiscais e trabalhistas.

07. REAJUSTE DE PRECOS E PAGAMENTOS.

7.1 - O preco proposto nesta Tomada de Precos sera mantido fixo e irreajustavel,
nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93.

7.2 - No primeiro dia util de cada més, a contratada devera apresentar ao SAAE a
medicdo dos servicos executados e demais documentos constantes nos
subitens 5.5 e 5.6, para conferéncia e aprovacao. Por sua vez, o SAAE tera o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de recebimento da medicao,
para analisa-la e aprova-la.

7.3 - Juntamente com a medi¢do, a licitante vencedora encaminhara, por escrito,
solicitacdo de pagamento acompanhada da nota fiscal eletrbnica
correspondente, a ser emitida “contra apresentagao”.

7.3.1 - A licitante vencedora emitird a nota fiscal com valores devidamente
discriminados, onde devera ser atestada a execucdo dos servigcos
pelo Setor competente do SAAE.

7.3.2 - Se eventualmente a licitante vencedora estiver desobrigada da
emissdo de nota fiscal de servico por meio eletrénico devera
comprovar tal situacao através de forma documental.

7.4 - A licitante vencedora devera apresentar um cronograma global especificando
os trabalhos de cada uma das etapas mensais.

7.5- Os pagamentos serdo efetuados pelo SAAE, conforme o seguinte
cronograma:



. ~ Porcentagem
Descricéo Prazo de execucéao
do Pagamento
o
Até 30 dias corridos da 50 if,e(r:ino“\ﬁdg;do
Instalacao do Canteiro de Obras emissao da Ordem de Planilha
Servigo. .
Orcamentaria.
100% do valor
Até 60 dias corridos da go S lllteng 26
Fundac®es e Estruturas emissdo da Ordem de ,e 7 da’
Servico. Planilha
Orcamentaria.
0,
Até 120 dias corridos ‘ll(())()lt/:ncqjogla ljc;r
Trelica Metélica da emisséo da Ordem Planilha
de Servico. .
Orcamentaria.
Até 120 dias corridos so;ﬁ?no“\ﬁg;do
Desmobilizagdo do Canteiro de Obras da emisséo da Ordem Planilha
de Servico. <.
Orgcamentaria.

7.6 - Em caso de inobservancia culposa quanto ao critério de pagamento, o SAAE
suportara a incidéncia sobre o valor da nota fiscal eletrénica, da variacao do
indice Geral de Precos de Mercado - IGPM, acumulado entre a data da
exigibilidade do débito e a data de seu efetivo pagamento.

7.7 - A licitante vencedora devera apresentar juntamente com a nota fiscal, as
guias e certiddes abaixo relacionadas, sob pena de ter o pagamento
suspenso e o contrato rescindido:

a) Certiddo da Prova de Regularidade Relativa a Seguridade Social, bem
como a Guia de Previdéncia Social - GPS e Guia de Recolhimento do
FGTS e Informac8es a Previdéncia Social - GFIP;

b) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS
mediante a apresentacdo da CND - Certiddo Negativa de Débito ou
CPD-EN - Certidao Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), por meio da apresentacdo do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;



d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
0s mesmos efeitos da certiddo negativa (CNDT-EN), nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1° de maio de 1943.

7.7.1 -Devera apresentar também a relacdo de recolhimentos individuais
dos funcionérios contratados para a execu¢cao dos servi¢os, objeto
do presente certame.

7.7.2 -Més a més, a licitante vencedora devera apresentar aos fiscais do
contrato, a folha de pagamento especificando cada funcionéario que
presta servicos para cada funcéo do contrato.

7.7.3 -Os documentos relacionados no subitem anterior poderdo ser
apresentados no original, por qualquer processo de copia
autenticada por cartério competente ou por servidor da
administracao do SAAE.

7.8 - Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-a o prazo de
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da
apresentacdo do documento corrigido.

7.9 - A licitante vencedora ndo podera suspender o cumprimento de suas
obrigacBes e devera tolerar possiveis atrasos de pagamento, de acordo com
0 artigo 78, inciso XV, da LEI 8.666/93.

7.10 - O SAAE reserva-se o direito de descontar dos pagamentos devidos, o0s
valores correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de clausulas contratuais.

7.11 - Em se verificando, por parte da fiscalizacdo do SAAE, a imperfeicdo dos
servicos, o valor correspondente ao servico imperfeito sera descontado do
Documento Fiscal que serd encaminhado para pagamento.

7.11.1- O prazo para pagamento do valor correspondente ao servico
imperfeito sera interrompido, até que se corrija o defeito.

7.11.2 - O pagamento do valor referido no item anterior sera feito mediante
a apresentacdo do Documento Fiscal, apds a liberacdo pela
Fiscalizacdo sem pagamento de encargos financeiros.



08. CONDICOES PARA PARTICIPAR DA LICITACAO.

8.1 - Para participar da presente, a licitante devera estar inscrita no Registro
Cadastral desta Autarquia, compativel com o objeto desta licitacéo.

8.1.1 - Os interessados ndo cadastrados poderdo se cadastrar até o terceiro

dia antes da entrega dos envelopes no Setor de Licitacdo e
Contratos.

8.1.1.1 - A relacdo dos documentos para cadastramento, podera ser
retirada no SAAE ou no site www.saaesorocaba.com.br.

8.2 - E vedada a participacdo nesta Tomada de Precos empresas:

a)
b)
c)

d)

f)
9)

h)

i)

Suspensas nos seus direitos de licitar com a Administracdo Publica;
Declaradas inidoneas pela Administragcdo Municipal, Estadual ou Federal;

Em regime de faléncia, recuperacéo judicial, dissolugéo, liquidagcéo ou
concurso de credores;

Enquadradas nas vedacdes previstas na Lei Municipal n°® 10.128, de
2012, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 20.786 de 2013.

Proibidas de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislacao vigente.

Que tenham sdcios, responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica,
gue sejam funcionarios do SAAE;

Que por si ou seus soécios sejam participantes do capital de outra
empresa que esteja participando da mesma licitagcéo;

Que tenham responsavel técnico ou integrante das equipes técnicas
pertencente a outra empresa que esteja participando da mesma licitacéo.

Reunidas em consoércio, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao.

09. DA HABILITACAO.

91-0

envelope ‘HABILITAGAO’ devera conter os documentos abaixo

relacionados:

9.1.1 - Copia do Certificado de Registro Cadastral valido, conforme exigido

no subitem 8.1;
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9.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a)

b)

d)

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente
na forma da lei, mediante a apresentacdo das seguintes
certiddes:

al) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal; e

a2) Certiddo de Regularidade de ICMS - Imposto sobre
Circulacdo de Mercadorias e Servicos, expedida pela
Secretaria da Fazenda ou Certiddo Negativa ou Certidao
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Tributarios
expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de S&o Paulo,
nos termos da Resolugdo Conjunta SF/PGE 02, de
09/05/2013 ou declaracado de isenc¢do ou de nao incidéncia
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas
dalei; e

a3) Certiddo Negativa de Débitos Mobiliarios ou Certidao
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Mobiliarios,
expedida pela Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado para
comprovacao de situacdo regular, em cumprimento ao instituido
por Lei.

Prova de regularidade do INSS através de certificado atualizado
ou obtido via Internet utilizando-se o portal da Receita Federal,
tendo em vista que a aceitacdo da Certiddo esta condicionada a
verificagdo de sua validade pela Internet, observando-se a
finalidade para a qual foi emitida.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou de Certiddo Positiva de Deébitos
Trabalhistas com efeito de Negativa, nos termos do artigo 642-A
da Consolidacéo das Leis do Trabalho.
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9.1.3- QUALIFICACAO TECNICA:

a)

b)

Qualificacéo Técnica Operacional.

al) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade
profissional competente - CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) atualizada, em nome da empresa.

a2) Certiddao de Registro na entidade profissional competente -
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) -
atualizada do(s) seu(s) responsavel(s) técnico(s), com no
minimo 01 (um) com formacédo em Engenharia Civil .

a3) Atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado em nome da empresa, comprovando a
execucao dos servicos, equivalentes ou superiores a 50 %
(cinquenta por cento), similares e compativeis com o objeto
desta licitacdo, devendo nele(s) constar quantidades, prazos
e caracteristicas dos servicos (Sumula 24 do TCESP e art.
30 da Lei). Tais atestados deverdo estar devidamente
registrados em entidade competente - CREA; consideradas
as parcelas do objeto da maior relevancia, como segue, ja
na quantidade de 50% (cinquenta por cento) do objeto:

- Execucédo de travessia metalica sobre corpo d’agua,
com extensdo de 18,55 metros.

Qualificacdo Técnica Profissional.

bl) Atestado(s) de capacidade técnico profissional, com
apresentacdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico),
conforme Sumula 23 do TCESP e vinculo profissional.
Consideradas as parcelas do objeto de maior relevancia
como segue:

- Execucéo de travessia metalica sobre corpo d’agua.
O(s) atestado(s) devera(do) ser apresentado(s) em papel
timbrado, no original ou cOpia reprografica autenticada,

assinado(s) por autoridade ou representante de quem o0(S)
expediu, com a devida identificagéo.
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d)

Indicacdo do engenheiro responsavel técnico da empresa, com a
devida comprovacao de vinculo profissional, conforme Anexo IX.

Para os itens “al1”, “b1” e “d’, a comprovacdo de vinculo
profissional pode se dar mediante contrato social, registro na
carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execucao dos servicos, nos termos da Sumula 25 do TCESP.

9.1.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a)

b)

Prova de possuir capital social registrado, nédo inferior a 8% (oito
por cento) do valor estimado da contratacdo sem BDI,
comprovando através da apresentacdo da cépia do Certificado de
Registro Cadastral ou da alteracdo contratual, devidamente
registrada na Junta Comercial.

Balanco Patrimonial e Demonstracbes Contabeis do ultimo
exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma da lei, que
comprovem a boa situacado financeira da empresa, vedada sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data da apresentacédo da proposta.

bl) O balanco patrimonial e demonstracfes contdbeis seréo
aceitos, na forma da Lei, quando apresentados por meio de:

- Publicacédo em Diario Oficial; ou
- Publicacdo em Jornal; ou

- Coépia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou do domicilio da licitante ou em
outro Orgdo equivalente, inclusive com os Termos de
Abertura e Encerramento.

b2) A boa situacdo financeira da licitante sera aferida pela
demonstragdo, no minimo, dos seguintes indices:

[NDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC=AC/PC>0u=1,0
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP) >
ou=1,0
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9.1.5-

GRAU DO ENDIVIDAMENTO - GE = (PC+ELP)/AT < ou = 0,50

ONDE:

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL

b3) As empresas recém-constituidas e que ndo tenham
promovido a apuracdo dos primeiros resultados, poderao
participar do certame apresentando o seu “balango de
abertura” que demonstre a sua situacdo econdmico-
financeira, devidamente registrado.

b4) “Nos termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de
Contabilidade, item 2.1.4, o balanco e demais
demonstracbes contdbeis de encerramento de exercicio
deverdo ser obrigatoriamente assinados por contador
credenciado e pelo titular de empresa ou seu representante
legal.”

Certiddo Negativa de Faléncia, insolvéncia, recuperacédo judicial
ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
licitante pessoa juridica ou empresario individual.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

a)

b)

Declaracdo de que ndo existem no quadro de funcionéarios da
empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade
inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo
na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
Anexo VII.

Declaracdo de cumprimento ao exigido no artigo 1° da Lei
Municipal n°® 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo
Decreto Municipal 20.786/2013, conforme Anexo VIII.

Declaracdo de Madeira Procedéncia Legal, conforme Anexo IX.
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9.1.6 -

9.1.7 -

9.1.8 -

9.1.9 -

A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusdo no regime diferenciado
concedido pela Lei Complementar n° 123/06 devera apresentar, na
forma da Lei, declaracdo de que nado esta incursa em nenhum dos
impedimentos do 8 4° do Art. 3° da Lei Complementar n° 123/06,
assinada por representante legal da licitante ou por
procurador/credenciado, munido de procuracdo habil, nos termos da
Lei, ou de carta de credenciamento.

9.1.6.1 - Caso ndao utilizada a faculdade prevista no subitem anterior,
sera considerado que a licitante optou por renunciar aos
beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/06.

Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/06, as MEs
e EPPs deveréo apresentar toda a documentacao exigida no item 09,
mesmo que esta apresente alguma restricio com relacdo a
regularidade fiscal.

Havendo alguma restricdo com relacdo a regularidade fiscal, sera
assegurado as MEs e EPPs o prazo de 04 (quatro) dias ateis, cujo
termo inicial corresponderd ao momento em que a licitante for
declarada a vencedora da licitagdo, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da
documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

9.1.8.1 - A nado regularizagcdo da documentacdo no prazo previsto
acima implicara na decadéncia do direito & contratacéo,
sem prejuizo das sancles previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado & Administracdo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
contratacdo, ou revogar a licitacao.

Os documentos necessarios a habilitagdo mencionados acima
poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
coOpia autenticada por cartério competente ou por Servidor da
Administracdo ou publicagdo em oOrgdo da Imprensa Oficial, nos
termos do artigo 32 da Lei 8.666/93.

9.1.9.1 - Os documentos que puderem ter sua autenticidade

confirmada através da Internet, estardo dispensados de
autenticacao.
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9.1.10 - Na hipoétese de ndo constar prazo de validade das certiddes
apresentadas, o SAAE aceitard como validas as expedidas até 90
(noventa) dias imediatamente anteriores a data de apresentacao
dos envelopes.

9.1.11 - Se a licitante for matriz, todos os documentos deverdao estar em
nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverao estar
em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.12 - O contrato e o faturamento serdo executados de acordo com o
CNPJ-MF constante nos documentos habilitatérios apresentados.

9.1.13- A Comissdo Especial de Licitagbes consultara o Cadastro de
Fornecedores do SAAE Sorocaba, sempre que a licitante deixar de
apresentar documento exigido no edital; se o documento encontrar-
se no cadastro, a licitante serd considerada habilitada, desde que
atenda ao prazo de validade e as condi¢cdes estabelecidas no
presente edital.

9.1.13.1 - Havendo superveniéncia de fato impeditivo a habilitacéo,
a licitante fica obrigada a declara-lo, sujeitando-se, ndo o
fazendo, as penalidades cabiveis.

OBS: Solicitamos as licitantes, para facilitar a andlise e julgamento dos
documentos, que estes sejam apresentados na ordem enumerada no
item 09 e seus subitens, devidamente numerados e reunidos com
presilha para facilitar a juntada no processo.

10. DA PROPOSTA.
10.1 - O envelope PROPOSTA devera conter:

10.1.1 - Proposta em impresso proprio da licitante, devidamente
identificada e assinada (ndo podendo ser assinatura digital),
contendo preco unitario e total para execucdo dos servicos,
incluindo materiais, equipamentos, mao de obra e demais
encargos para execucao dos servigcos, conforme modelo do Anexo
V.

a) Deveréa conter a demonstragédo do BDI e Leis Sociais utilizadas.

10.1.1.1 - Considerar como més base o de apresentacdo da
proposta.
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10.1.2 -

10.1.3 -

10.1.4 -

10.1.5 -

10.1.6 -

10.1.7 -

10.1.8 -

A Planilha orcamentéria efetuada em impresso préprio deve seguir
0 mesmo modelo do Anexo IV, ndo podendo ser alteradas as
guantidades e nem as especificacdes dos servigos.

Indicacdo, com nome e qualificacdo, de quem subscreve 0s
elementos da proposta.

Indicagdo com nome e qualificacdo, de quem sera o preposto que
acompanharg a execuc¢do dos servigos.

Nome de quem assinara o0 contrato, nos termos do exercicio
da administracdo constituidos na habilitacdo juridica, informando
CPF, RG e cargo, na hipotese de adjudicacao, conforme Anexo IV,
acompanhado de procuracao.

Agéncia bancéria e 0 n° da conta corrente, para pagamentos.
Numero do telefone, fax e e-mail para envio de correspondéncias.

Indicacdo da forma de garantia para contratar, a ser oferecida,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, e
podera ser em:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo
estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econbmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda
(redacéo dada pela Lei 11.079/04); ou

b) Seguro garantia; ou
c) Fianca Bancéria.
10.1.8.1 - A garantia sera liberada depois de resolvidas todas as

pendéncias relativas a quaisquer puni¢cdes que
porventura possam ser aplicadas a contratada.

10.1.9 - Prazo de validade da proposta que néo podera ser inferior a 60

(sessenta) dias corridos, contados da data de apresentacao da
mesma,
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11.

12.

OBS: Solicitamos as licitantes, para facilitar a andalise e julgamento das
propostas, que estas sejam apresentadas na ordem enumerada no item
10 e seus subitens, devidamente numeradas e reunidas com presilha
para facilitar a juntada no processo.

FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES.

11.1 - Os documentos estipulados no item 09 e seus subitens deverdo ser
entregues em envelope fechado, consignando-se externamente o nome
da proponente e as expressodes:

TOMADA DE PRECOS N° 06/2014 - PA N° 1.804/2014
“HABILITAGAO”

11.2 - Depois de preenchida de acordo com o item 10, a PROPOSTA devera ser
entregue em envelope fechado consignando-se externamente o nome
da proponente e as expressodes:

TOMADA DE PRECOS N° 06/2014 - PA N° 1.804/2014
“PROPOSTA”

11.3 - Somente poderdo manifestar-se em ATA:

a) Representante legal da empresa, munido de comprovante e RG;
b) Procurador munido de procuracao e RG, ou
c) Representante credenciado pela empresa, munido da credencial e RG.

DO JULGAMENTO, DA HABILITACAO E DA PROPOSTA.
12.1 - DA HABILITACAO.

12.1.1 - Examinados os documentos do envelope “HABILITAQAQ”, a
Comissédo Especial de Licitagdes, decidira pela HABILITACAO ou
INABILITACAO das licitantes.

121.2- Ser4 declarada INABILITADA a licitante que oferecer
documentacgao incompleta ou em desacordo com o exigido no item
09 e subitens.

12.1.3 - Os envelopes contendo as PROPOSTAS das licitantes habilitadas,
s6 serdo abertos depois de transcorrido o prazo, sem interposicéo
de recursos, ou se esses ocorrerem, apos 0 seu julgamento, ou se
houver desisténcia expressamente consignada em ata.
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12.1.4 - Serdo devolvidos fechados os envelopes PROPOSTA as licitantes
INABILITADAS.

12.2 - DA PROPOSTA.

12.2.1 - As propostas deverdo obedecer rigorosamente o disposto no item
10 e subitens.

12.2.2 -

Esta licitacdo é do tipo menor preco global e a classificagdo se
fara pela ordem crescente dos pre¢cos propostos.

12.2.2.1 -

12.2.2.2 -

12.2.2.3 -

O custo estimado ndo obsta a apresentacdo de valor
inferior ao ali constante, desde que exequivel.

Nos casos em que a licitante apresentar valor inferior, 0
SAAE podera requisitar a apresentacdo de
detalhamento desse valor referente ao custo ofertado
nessas condicoes.

Para aferir a aceitabilidade da proposta, 0 SAAE podera
solicitar ao licitante, que no prazo maximo de 48 horas,
para analise de julgamento, apresente o que segue:

a) Cronograma fisico-financeiro da obra pelo método
de barras.

c) Composicdo analitica dos precos, aplicando os encargos sociais e

BDI, devendo os mesmos possuir coeficientes de produtividade
compativeis com o mercado e deverdo ser comprovados através de
tabelas de empresas especializadas ou 6rgdos reconhecidos e
representativos, tais como FDE, PM DE SAO PAULO, CPOS, PINI
e outros.

12.2.3 - Ser4 declarada vencedora a proposta que oferecer maior
vantagem ao SAAE, dentro do critério estabelecido no item 12.2.2.

19



12.3 - Sera desclassificada a proposta que:

12.3.1 -

12.3.2 -

Apresentar valor global superior ao limite estabelecido ou com
precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentacdo que comprove que 0S custos dos insumos séo
coerentes com o0s de mercado e que o0s coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do
contrato, bem como aqueles que nao atenderem ao Art. 44,
Paragrafo 3° da Lei 8.666/93;

N&o atenda as exigéncias deste edital, com excecdo dos itens
10.1.5a10.1.8.

12.4 - Depois de abertas as propostas ndo serdo aceitas desisténcia ou quaisquer
pedidos de alteracéo ou retificagdo das mesmas.

12.5- Em caso de empate entre duas ou mais propostas, salvo a Lei
Complementar n° 123/2006 sera realizado sorteio, em local, dia e hora
estabelecidos pela Comissdo Permanente de Licitacdes (art. 45, paragrafo
2° da LEI 8.666/93).

13. MULTAS E SANCOES.

13.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condi¢cédo ou clausula, ou pela inexecucéo

total ou

parcial, o SAAE aplicara as seguintes multas e/ou sancdes, de

acordo com a infracdo cometida, sendo garantida a defesa prévia:

13.1.1 -

131.2 -

13.1.3 -

13.1.4 -

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10
(dez) dias de atraso ou paralisacdo na execucdo dos servicos sem
motivo justificado e relevante;

Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por servico nao
aceito, por dia, até 10 (dez) dias a partir da data em que for
notificada, a fazer as necessarias correcoes;

Multa de até 1,5% (um virgula cinco por cento) do valor do contrato
por dia, até 10 (dez) dias de atraso na entrega dos servicos;
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13.2 -

13.3 -

13.4 -

13.5 -

13.6 -

13.7 -

13.1.5- Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até
10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer outras clausulas;

13.1.6 - Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato caso deixe de
apresentar comprovante de recolhimento de encargos sociais e
fundiarios, GRPS e de ISS, junto com o documento fiscal;

13.1.7 - Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do
contrato, por dia de atraso, se a licitante vencedora nao efetuar a
renovacdo da caucdo, na hipétese de aditamento do prazo
contratual;

13.1.8 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, se os
servicos forem executados por intermédio de terceiros, sem
observancia do disposto no item 4.5.

Decorridos os dez dias previstos nos subitens acima, ou em caso de falta
grave ou reincidéncia dos motivos que levaram o SAAE a aplicar as sancdes
aqui previstas podendo o contrato ser rescindido, caso em que sera cobrada
a multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

A recusa da licitante declarada vencedora em assinar o contrato, ou 0 seu
nao comparecimento para assinatura no prazo previsto neste edital,
caracterizara descumprimento integral das obrigacbes assumidas na
proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do
valor total.

13.3.1 - Na hipétese do subitem anterior o SAAE podera convocar a
licitante imediatamente classificada ou revogar a licitacdo. (artigos
64 e 81 da LEI 8.666/93).

Sem prejuizo das sancdes previstas no item 13 e subitens, poderdo ser
aplicadas a inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93.

O contrato sera rescindido, se ocorrer qualquer das hipGteses previstas no
artigo 78 incisos da Lei 8.666/93.

13.5.1 - Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

A aplicacéo das penalidades previstas neste edital e na LEI 8.666/93 né&o
exonera a inadimplente de eventual acdo por perdas e danos que seu ato
ensejar.

Além das multas que serdo aplicadas inadimplentes, as irregularidades

mencionadas nos itens anteriores serdo anotadas na respectiva ficha
cadastral.
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14.

13.8 - O valor das penalidades podera ser descontado dos pagamentos a serem
efetuados pelo SAAE ou da garantia oferecida.

13.8.1 - Se a garantia oferecida for diminuida em funcdo da cobranca de
multa, devera ser imediatamente complementada até o valor total
da mesma, sob pena de rescisdo contratual ou retencdo de
pagamentos futuros até a complementacéo do valor garantido.

GARANTIA.

14.1 - Da garantia prestada para a execucdo, podera ser abatido o valor
correspondente a eventuais condenacfes em processos trabalhistas, em
gue a mesma seja parte, desde que referente ao objeto da contratacao.

14.2 - O valor subtraido da garantia para pagamento da condenacédo trabalhista
devera ser complementado dentro do prazo designado pelo SAAE, em
notificacdo a ser enviada sob pena de aplicacdo das sancdes previstas no
contrato, sem prejuizo da rescisao contratual.

14.3 - Em estando o processo trabalhista em andamento, mesmo apds o término
do contrato, a garantia ficara retida e somente serd restituida ap6s a
conclusao do respectivo processo.

15. DA VALIDADE DA PROPOSTA.

15.1 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos da data
de entrega dos envelopes.

16. RECURSOS FINANCEIROS.

16.1 - A despesa decorrente desta licitacdo sera atendida através das dotacfes
orcamentérias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no corrente
exercicio financeiro, a dotacdo n°® 24.04.01 4.4.90.51 17 512 5004 1222 04.

17. RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

17.1 - E assegurado aos participantes do procedimento licitatrio o direito de
recurso contra os seguintes atos, conforme Artigo 109 e paragrafos da Lei
Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1.993, em especial:

17.1.1 - habilitacdo ou inabilitacao;
17.1.2 - julgamento das propostas;

17.1.3 - anulagéo ou revogagéao da licitagao.
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17.2 - O recurso devera ser interposto pela licitante dentro do prazo de 05 (cinco)
dias Uteis da intimacdo do ato ou de lavratura da ata, e sera dirigido ao
Diretor Geral do SAAE por intermédio da Comisséo Especial de Licitacdes.

17.3 - A intimacéo dos atos sera publicada nos termos da legislacéo vigente ou por
comunicacéo direta aos interessados.

17.4 - Os recursos interpostos terdo efeitos suspensivos, nos termos da Lei
Federal n° 8.666/93.

17.5 - O Servico Autdnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba comunicara as demais
licitantes 0s recursos interpostos, 0os quais poderdo ser impugnados no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.

17.6 - A autoridade que praticou o ato recorrido podera reconsiderar sua deciséo,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, a autoridade superior para decisdo a ser proferida
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

17.7 - Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsideracdo se inicia ou corre
sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada aos
interessados.

18. DISPOSICOES GERAIS E ESCLARECIMENTOS.

18.1 - A licitagéo sera processada e julgada pela Comisséo Especial de Licitagdes
do Servico Autbnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.

18.2 - O SAAE se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério,
por despacho motivado, adiar ou revogar a presente, sem que iSSO
represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer
tipo de indenizacdo. Podera, também, ser anulada se ocorrer qualquer
irregularidade no seu processamento ou julgamento.

18.3 - Durante a fase de preparacdo das propostas, as licitantes interessadas, que
tenham adquirido o edital, poderdo fazer, por escrito, consultas a Comisséo
nas condicdes a sequir:

18.3.1 - As consultas de esclarecimentos deverdo ser encaminhadas
oficialmente no Setor de Licitagdo e Contratos do SAAE, de
segunda a sexta-feira, das 08h as 16h, ou pelos telefones: (15)
3224-5814 e 5815, pelo fax: (15) 3224-5820 ou ainda através do e-
mail licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br em até 02 (dois) dias Uteis
antes da data final consignada para a entrega dos envelopes e as
respostas serdo disponibilizadas na Internet, encaminhadas aos
interessados e publicadas se a legislagéo assim exigir.
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18.4 -

18.5 -

18.6 -

18.7 -

18.3.2 - As impugnacBes e recursos poderdo ser feitos nos prazos
determinados na LEI, protocoladas no Setor de Licitagdo e
Contratos do SAAE.

18.3.3 - A cada manifestacdo da Comissdo serd atribuido um numero
sequencial, a partir do niumero 01 (um), que se incorporara a este
Edital.

A apresentacdo da proposta serd considerada como evidéncia de que o
proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os
comparou entre si e obteve da Comissao de Licitagcdes informacgdes
sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresenta-la.

b) Considerou que os elementos desta permitem a elaboracdo de uma
proposta totalmente satisfatoria.

A participacado na presente implica no conhecimento e submisséo a todas as
clausulas e condi¢des deste edital, bem como de todos 0s seus anexos.

Para conhecimento dos interessados expede-se o0 presente edital, do qual
sera extraido um resumo que sera afixado no que sera afixado no Quadro
de Avisos de Licitacdes do SAAE, e publicado de acordo com a legislacao
vigente.

Todos os tramites desta, como ATAS, julgamentos, esclarecimentos e
outros, serdo publicados nos termos da legislacdo vigente, da qual correréo
0S prazos para recurso, quando for o caso, e também expostos na Internet,
neste caso Unica e exclusivamente para consulta
(www.saaesorocaba.com.br), prevalecendo sempre a contagem do prazo
para recurso a data da publicacdo na imprensa.

Sorocaba, 07 de julho de 2014.

FABIO DE CASTRO MARTINS
DIRETOR GERAL - INTERINO
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA BASICO

1 - FINALIDADE:

Este Termo de Referéncia Basico tem por finalidade a contratacdo de empresa
especializada em engenharia para a execugdo do servico de fornecimento e instalacdo de
travessia metélica sobre o Rio Sorocaba, com fornecimento total de material e méo-de-obra,

visando a implantacdo da adutora de agua tratada do Jd. Caranda.

2 - LOCAL:

A travessia metalica sera executada sobre o Rio Sorocaba, nas proximidades da Rua
José Antbnio Leme, esquina com a Rua Odilon Walter, bairro Parque Sao Bento, sendo

também possivel o0 acesso pela Rodovia Emerenciano Prestes de Barros — SP 097.
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3 -OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada em engenharia, para execuc¢do do servico de
fornecimento e instalacdo de travessia metalica sobre o Rio Sorocaba, com fornecimento total

de material e mao-de-obra.

4 - SERVICOS A REALIZAR:

A empresa contratada sera responsavel pela execucdo da travessia sobre o Rio
Sorocaba, com o fornecimento e instalacdo de trelica metalica apoiada em bases e pilares em
concreto armado conforme Projeto Executivo elaborado pela empresa Proesplan Engenharia e
fornecido pelo SAAE.

5 - COMPONENTES DA CONTRATACAO:

Para a execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera considerar e seguir

rigorosamente:

5.1 - O Projeto Executivo/Estrutural elaborado pela empresa Proesplan Engenharia.
5.2 - A Instrucdo Técnica de Trabalho — Padrbes Minimos de Seguranca para Contratadas,

elaborado pela Equipe de Seguranca do Trabalho do SAAE Sorocaba.
6 - QUALIFICACAO TECNICA:

b) Qualificagdo Técnica Operacional.
al) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente - CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
atualizada, em nome da empresa.
a2) Certiddo de Registro na entidade profissional competente - CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) - atualizada do(s) seu(s)
responsavel(s) técnico(s), com no minimo 01 (um) com formacdo em
Engenharia Civil.
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a3) Atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado em nome da empresa, comprovando a execu¢do dos servigos,
equivalentes ou superiores a 50 % (cinquenta por cento), similares e
compativeis com o objeto desta licitacdo, devendo nele(s) constar
gquantidades, prazos e caracteristicas dos servicos (Sumula 24 do TCESP e
art. 30 da Lei). Tais atestados deverdo estar devidamente registrados em
entidade competente — CREA, consideradas as parcelas do objeto da maior
relevancia, como segue, ja na quantidade de 50% (cinquenta por cento) do
objeto:
e Execucéo de travessia metéalica sobre corpo d’agua, com extensao

de 18,55 metros.

b) Qualificagcdo Técnica Profissional.
bl) Atestado(s) de capacidade técnica profissional, com apresentacdo de CAT
(Certiddo de Acervo Técnico), conforme Sumula 23 do TCESP e vinculo
profissional. Sera considerada como parcela de maior relevancia:

e Execucgdo de travessia metalica sobre corpo d’agua.

b2) A comprovacdo de vinculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de
trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucdo dos

servigos.
c) O(s) atestado(s) devera(ao) ser apresentado(s) em papel timbrado, no original

ou cOpia reprografica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante

de quem o(s) expediu, com a devida identificagéo.
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7 — FISCALIZACAO:

O acompanhamento e aprovacao dos trabalhos estardo a cargo do SAAE — Sorocaba,
que sera representado pela Eng.2 Roseli Gomes Nogueira — Departamento de Agua.

Os Responsaveis pela execuc¢do da obra deverdo a qualquer tempo prestar informacoes
sobre o trabalho em questdo, necessérias a processos de controle e acompanhamento do
SAAE-Sorocaba.

8 - ELEMENTOS DISPONIVEIS:

A contratada terd a sua disposigéo todas as informacdes técnicas disponiveis no SAAE
e para a elaboracdo dos servigos contratados.
O SAAE fornecerd o projeto executivo/estrutural elaborado pela empresa Proesplan

Engenharia, o qual devera ser seguido para a execu¢ao das obras.
9 - PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

O prazo maximo para execucado dos servicos sera de 120 (cento e vinte) dias, contados

a partir da data da emisséo da Ordem de Servico.

10 — GARANTIAS:

As garantias pelos servicos executados seguirdo os prazos estipulados em legislacao
vigente.

A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo dos servigos ou materiais empregados.

Se houver problema com os servigcos executados, a contratada tera um prazo de 03
(trés) dias para fazer o reparo, contado a partir da notificacdo do SAAE, o que ndo acarretara

onus para a Autarquia.
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Caso a contratada ndo execute o citado no paragrafo anterior, 0 SAAE, através do setor
competente, executard o reparo e emitird a respectiva cobranca, tomando-se por base o preco

de custo correspondente.

11- ESTIMATIVA DE CUSTO:

O valor da presente licitagdo esta estimado em R$ 275.766,85 (duzentos e setenta e

cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

12- MEDICOES:

A Contratada deverd apresentar a respectiva medicdo apds a conclusao de cada uma
das etapas estabelecidas nos critérios de medicdo, que sera analisada e liberada pela
fiscalizacdo do SAAE.

A fiscalizacdo do SAAE devera liberar a medicao (apds a conferéncia), para emisséo da

fatura / Nota Fiscal em até 05 (cinco) dias Uteis.

12.1 — Critérios de Medicao

Serdo adotados 0s seguintes critérios de medigéo:

ETAPA REMUNERACAO OBSERVACAO
1 - Instalacéo do Canteiro de Canteiro Instalado conforme
50% do Item “1” » : :
Obras especificagdes e planilha de servigos

Depois de concluidos os servigos de
100% dos ltens “2”, “3”, )
2 — Fundacg®es e Estruturas DR — fundacg6es e estruturas conforme projeto
’ ) e .
executivo

Depois de concluida a montagem e
3 - Trelica metalica 100% do ltem “8” instalacdo da trelica sobre os pilares de
sustentacéo, conforme projeto executivo
4 — Desmobilizagédo do Apos a desmobilizagdo total do Canteiro

50% do ltem “1”
Canteiro de Obras de Obras
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13 - INFORMACOES ADICIONAIS:

13.1 — A contratada/responsavel técnico deveréa recolher ART — Anotacédo de Responsabilidade
Técnica referente & execucdo da obras e apresenta-la & FISCALIZACAO antes do inicio dos

trabalhos.

13.2 - A contratada devera manter, em carater permanente, equipe técnica responsavel pela
execucdo da obra, composta por engenheiro, mestres de obras, encarregados e demais
funcionarios em quantidade compativel com a necessidade dos servicos e com 0 prazo para

conclusédo da obra.

13.3 - Antes do inicio de qualquer servico de escavacdo o Engenheiro Responsavel da
Contratada devera consultar o Cadastro Técnico dos sistemas de distribuicdo de agua e coleta
de esgotos sanitarios no Setor de Projetos e Topografia do SAAE, bem como, os Cadastros
Técnicos de outras concessionarias (Telefonica, CPFL, Gas Natural, etc.), a fim de identificar
as interferéncias nos servicos de escavagbes e construgdo da galeria. Nos casos de
rompimento dessas canaliza¢des ou tubulac¢des, atribuiveis a acdo ou omissédo da Contratada,
0 SAAE apropriard os custos de reparagdo, para deducdo por ocasido dos pagamentos das

medic¢des dos servigos.

13.4 - A Contratada devera proceder a pesquisa de interferéncias existentes no local, para que
ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos ou estruturas

gue estejam na area atingida pela escavacdo ou em area proxima a esta.

13.5 - Existindo outros servigos publicos, situados nos limites da area de delimitagdo da obra,
ficard sob a responsabilidade da Contratada a interrupcdo destes servigcos, até que o0s

respectivos remanejamentos sejam autorizados e efetuados.

13.6 - E de responsabilidade da contratada escolher e contratar pessoal, devidamente
habilitado para a funcdo a ser exercida, para a execucdo dos servicos, em seu nhome,
observando rigorosamente, todas as prescri¢cdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias,
assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como Unica

empregadora.
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13.7 - A contratada é responsdvel pelo transporte e alimentacdo dos seus empregados.

13.8 - A contratada devera observar, rigorosamente, as normas de seguranca, higiene e
medicina do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da Portaria
3214 de 08 de junho de 1978.

13.9 - Os funcionarios deverdo estar uniformizados e possuir acessoérios e equipamentos de
seguranca conforme exigéncia das Normas Regulamentadoras sobre Seguranca e Medicina do
Trabalho vigente, sendo os acessorios e equipamentos de seguranca compativeis para cada
tipo de trabalho.

13.10 - A Contratada € responsavel, perante o SAAE, por todos os atos de seu subordinados
durante a execucdo das obras. Devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas (da
comunicagdo escrita do SAAE), qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servigcos
for julgada inconveniente pela Autarquia, correndo por conta Unica e exclusiva da contratada
quaisquer 6nus legais, trabalhistas e previdenciarios, bem como qualquer outra despesa que
de tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverdo ser substituidos

por outros, de categoria profissional idéntica.

13.11 - A contratada devera adotar medidas, precaucdes e cuidados especiais a evitar danos

materiais e pessoais a terceiros, pelos quais sera inteira responsavel.
13.12 - Os servigos deverdo ser executados com toda perfeicdo técnica, ndo se aceitando
gualquer justificativa para servicos mal executados ou alegagéo de inexisténcia de material e

mao-de-obra especializada.

13.13 - A existéncia da fiscalizagdo ndo exime a contratada de responsabilidade sobre a

gualidade dos servicos executados e dos prazos desta execucgao.
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13.14 - Eventuais despesas com exames e ensaios de materiais ou outros julgados
necesséarios pelo SAAE, correrdo por conta da Contratada, até o maximo de 2% (dois por

cento) do valor do contrato.

13.15 - Para qualquer eventualidade e casos atipicos sera adotada a Tabela SINAPI (Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construco Civil), como base de precos.

13.16 - A Ordem de Servico para execucao sera emitida com uma antecedéncia de 05 (cinco)

dias, respeitando-se o recebimento pela Contratada.

13.17 - A execucdo das estruturas de concreto devera obedecer, rigorosamente, ao projeto, as
especificacbes e aos detalhes, assim como as Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva
responsabilidade da Contratada a resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura.

S6 podera ser iniciado o aterro junto as estruturas de concreto, depois de decorrido o
prazo necessario ao desenvolvimento da resisténcia do concreto estrutural. As superficies de
concreto deverao permanecer Umidas até os 14 (quatorze) dias de idade.

Normas a considerar:

- ABNT NBR 5732:1991 — Cimento Portland comum (CPI e CPI-S) Especificacao;

- ABNT NBR 5733:1991 - Cimento Portland de alta resisténcia inicial (CPV-ARI) —

Especificacéo;

- ABNT NBR 5735: 1991 - Cimento Portland de alto-forno (CPIIl) - Especificagéo;

- ABNT NBR 5736:1991 - Cimento Portland pozolanico (CPIV) - Especificacéo;

- ABNT NBR 5737:1992 - Cimento Portland resistente a sulfatos (CP-RS) —

Especificacéo;

- ABNT NBR 11578:1991 — Versao corrigida em 1997 - Cimento Portland composto

(CPII-E, CPII-Z, CPII-F) - Especificacéo;

- ABNT NBR 7211:2009 - Agregados para concreto - Especificacao;

- ABNT NBR 11768:1992 — Aditivos para concreto de cimento Portland - Especificacéo;

- ABNT NBR 7480:2007 — Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto

armado — Especificagéo;

- ABNT NBR 7481:1990 - Telas de aco soldadas para armadura de concreto —

Especificacéo, e;
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- ABNT NBR 7212:1984 - Execuc¢do de concreto dosado em central — Procedimento.
- ABNT NBR 06118 — Projeto e execucdo de obras de concreto armado.

- ABNT NBR 07678 — Seguranca na execucado de obras e servigos de construcao.

13.18 - Na execucdo dos trabalhos de escavacao deverao ser obedecidas as Normas Técnicas

da ABNT pertinentes ao assunto, especialmente a NBR 9061:1985.

13.19 - Todos os casos atipicos ndo mencionados neste Termo de Referéncia Basico deverao

ser apresentados a fiscalizacdo para sua definicdo e determinacao.

13.20 - Ao término de toda jornada de trabalho (dia), a Contratada devera providenciar a

limpeza das vias no entorno do local do servico.

13.21 - A Contratada executara todos 0s servigos necessarios a permitir a perfeita utilizacdo da

obra para o fim a que se destina.

13.22 — O local escolhido para o canteiro de obras devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.
Apesar da aprovacao, ndo caberdo ao SAAE, em hip6tese alguma, os dnus decorrentes de
locagdo, manutencdo e acessos a area escolhida. Ficara sob a responsabilidade da contratada
o fornecimento de agua e energia elétrica para o canteiro, seja via rede publica ou outra fonte

alternativa.

13.23 - Apos a conclusdo dos servicos, a Contratada devera remover do local todos os
materiais e equipamentos e quaisquer outros detritos provenientes da obra, deixando-a

totalmente limpa.
13.24 — Os ensaios de controle do concreto deverdo ser executados pela Contratada, seguindo

as normas brasileiras, e os resultados apresentados FISCALIZACAO, para arquivamento e

controle.
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14 — ANEXOS:

Seguem anexos a este Termo de Referéncia:

o Projeto Executivo, plantas e detalhes (elaborados pela empresa
Proesplan Engenharia)

¢ Cronograma Fisico/Financeiro

e Planilha Orcamentéaria de Quantidades e Valores

e Instrucdo Técnica de Trabalho — Padrdes Minimos de Seguranca.

Sorocaba, 22 de abril de 2014.

Eng.° Rodolfo da Silva O. Barboza
Chefe do Dept°® de Agua
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HIT (HAS+HY150) &1" ESC. 1:10 g 224-EST-ADU-004 LISTA DE MATERIAL - ESTRUTURA METALICA
EMBUTIMENTO= 300mm
600 | 1305 DESCRICAO PESO (kg) OBSERVAGCAO
70180 | 80 | 70 70180 | 80 | 70 7 H 150x29.8 181 ASTM A572 Gr50
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— Lt S L 76x4.8 318 | ASTMA36
CH. 8.0 CH.8.0 | L 64x4.8 207 | ASTM A36
12 FUROS @13/16" ol 2 FUROS @9/16" 6 FUROS @9/16" X
/ / P/ PARAF. @i3/4" 70 |60/60| ¥ F/60/60] 70 S P/ PARAF. &11/2" P/ PARAF. &51/2" L 51x4.8 307 | ASTM A36
ARG ARG (ASTM A325) 10 3 (ASTM A325) (ASTM A325) L 44x3.2 387 | ASTM A36
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3 S | N L 38x3.2 112 | ASTMA36
- CH. 48 « CH. 4.8 L
N N CH. 19.0 54 | ASTMA36
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. CH. 63 . CH. 6.3 CHAPARIA (7%) 294
10 S| S > | VD ETALHE ) PARAFUSOS (3%) 125
= W 150x13.0 > W 150x13.0 2 TOTAL 4.640 kg
ESC. 1:10 224-EST-ADU-004
gv 1225
CORTE  /C) CORTE /D) S OBSERVACOES:
ESC. 1:10 ESC. 1:10 4 L2 ,
g 01- ESTA E UMA LISTA DE MATERIAL BASEADA NOS DESENHOS DE PROJETO COM
= 1225 CHAPARIA DE LIGACAO ESTIMADA EM 7%.
= ~ 02 - A LISTA DE MATERIAL DEFINITIVA DEVERA SER OBTIDA DOS DESENHOS DE
© 2 7 DETALHAMENTO PARA FABRICACAO A SEREM ELABORADOS PELO FABRICANTE.
300 z “ 03 - ESTA LISTA TEM POR OBJETIVO UM PESO DE REFERENCIA E NAO CONSIDERA
e 6 FUROS @9/16" PERDAS, RECORTES, DESBITOLAMENTO E SOLDAS.
5 5 0 P/ PARAF. &1/2" 04 - O FORNECEDOR DEVERA PROVIDENCIAR E GARANTIR SEU PROPRIO LEVANTAMENTO
) (ASTM A325) DE MATERIAIS E PESOS.
- . \ ¢ _ o 05 - ESTA LISTA ENGLOBA AS ESTRUTURAS METALICAS APRESENTADAS NOS
2 _ )) ] DESENHOS 224-EST-ADU-004 e 224-EST-ADU-005.
38 AA Q |||||||||||||||||||||||||m||hH |||||||||
St : ) — S
™ NOTAS:
S
CH. ACO A 50 50 01 - PARA NOTAS GERAIS E ABREVIATURAS, VER DESENHO 224-EST-ADU-004.
02 - TRABALHAR ESTE DESENHO EM CONJUNTO COM O DESENHO 224-EST-ADU-004.
NEOPRENE FRETADO CORTE
300x300 (e=42mm)
S/ ESCALA ESC. 1:10
SAAE : ico AUt A N.o
N | pata REVISAO EXECUTADO POR | APROVADO POR DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS SAAE EXECUTADO POR: Servigo Autonomo de Agua e Esgotos de Sorocaba
ACETO DATA VISTO E ACEITO PROESPLAN] PROJETO EXECUTIVO DA ADUTORA DE AGUATRATADA |« e o Ta® -
1| 03/2013 |REVISAO GERAL 1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO; Engenharia JARDIM CARANDA < )CACIG 2 FL.
2 - ANTES DA OOZWHEC@)O DA ._u_x_m_l_@>. CONFIRMAR ESTA >Om:.>O>O NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES -—-m><mmm_> momwm m_o moxoo>w> 1 02/02
MEDIDAS EM CAMPO. E OBFIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. SSS. T1/2012 ESTRUTURA METALICA N.- CONTRATADA
ANALISADO // PROJ.: G.S.R.M. 11/2012 CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL 224-EST-ADU-005
ACEITO // APROVADO POR: V.O.M AREA PROJ.: MUNICIPIO DE SOROCABA i ESCALA
VISTO I/ ASS.: CREA: 49080/D 11/2012 SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA INDICADA
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VISTA DA FACE SUPERIOR
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VISTA DA FACE INFERIOR

ABREVIATURAS:

CF. = CONTRAFLECHA

CH. = CHAPA

CHUMB. = CHUMBADORI(ES)

CVV. = CONTRAVENTAMENTO VERTICAL

CvVa. = CONTRAVENTAMENTO
VERTICAL DE APOIO

DET. = DETALHE

DES. = DESENHO
EL. = ELEVACAO

L = CANTONEIRA LAMINADA A QUENTE
PARAF. = PARAFUSO

P.A. = PISO ACABADO

TiP. = TIPICO(A)

TABELA DE MATERIAIS
o] | o

1 L 102x6.4 N=4.0tf
2 L 76x6.4 N=3.1tf
3 L 76x4.8 N=2.6tf
4 L 64x4.8 N=1.5tf
5 L 51x4.8 N=2.0tf
6 L 51x4.8 N=1.5tf
7 L 44x3.2 N=0.5tf
8 L 38x3.2 N=0.5tf
W W 150x13.0 -

H H 150x29.8 -

OBS.: OS ESPORCOS INDICADOS SAO CARACTERISTICOS
SEM COEFICIENTES DE MAJORACAQ OU REDUCAOQ.

NOTAS GERAIS :

01 - ACO ESTRUTURAL: ASTM A 36.

02 - PERFIS W ACOMINAS: ASTM A-572 GR. 50.

03 - FERROS REDONDOS: SAE-1020.

04 - PARAFUSOS: TODOS OS PARAFUSOS SAO ASTM A325, GALVANIZADOS (ASTM A153)

05 - CHUMB. QUIMICOS: HILTI, COM BARRAS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS
ANTES DE INICIAR AS PERFURACOES DO CONCRETO, PROVIDENCIAR PROSPECCAQ
LOCAL, CASO A CASO, PARA IDENTIFICAR A LOCALIZACAQ EXATA DAS ARMADURAS
EXISTENTES, INSTALAR OS CHUMBADORES DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO HILTI.

06 - GROUT: ARGAMASSA EXPANSIVA FOSGROUT DA FOSROC OU EQUIVALENTE.

07 - SOLDAS: CONFORME AWS D1.1 .

08 - ELETRODOS: E-70-XX , COMPATIVEL COM MATERIAL BASE.

09 - CORDOES MINIMOS, SOLDAS DE CHANFROS E SOLDAS NAO ESPECIFICADAS
DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NORMA AISC, SUJEITAS AOS
CONTROLES PERTINENTES.

10 - A INSPECAO DEVERA CERTIFICAR A QUALIDADE DAS SOLDAS, EMPENAMENTOS,
BITOLAS DOS PERFIS E QUALIDADE DE TODA A MATERIA-PRIMA.

11 - TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM MILIMETROS, SALVO INDICACAO CONTRARIA.
TODOS OS NIVEIS ESTAO EM METROS.

12 - TODAS AS DIMENSOES CONSTANTES DESTES DESENHOS SAQ INDICATIVAS DE
PROJETO. O FABRICANTE DEVERA PROVIDENCIAR TODAS AS DIMENSOES DE
DETALHAMENTO / FABRICACAO.

13 - ANTES DE INICIAR O DETALHAMENTO E A FABRICACAO DESTE PROJETO,
CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA.

14 - DEVE SER OBSERVADA A CORRETA LOCACAO DOS CHUMBADORES.

15 - AFABRICACAO E A MONTAGEM DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS :
ABNT, AISC, AWS e ASTM.

16 - AS ESTRUTURAS DEVERAO SER GALVANIZADAS POR IMERSAO A QUENTE, DE
ACORDO COM NORMAS ASTM A 123, A 143 e A 153.

17 - SOBRECARGA CONSIDERADA: 3 DUTOS DE 12" CHEIOS D'AGUA.

VENTO: DE ACORDO COM NBR 6123 - Vo= 45m/s E Vk=42.6m/s.
18 - TRABALHAR ESTE DESENHO EM CONJUNTO COM O DESENHO 224-EST-ADU-005.

_ ETAMA . ) “ _ ) .
N DATA REVISAO EXECUTADO POR APROVADO POR DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS ETAMA EXECUTADO POR Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de mm.uﬂoomc.m
ACEITO DATA \ VISTO E ACEITO PROES[PLAN] PROJETO EXECUTIVO DA ADUTORA DE AGUATRATADA "« Z e e Ta -
1 03/2013 |REVISAO GERAL 1 - MEDIDAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO Enaenharia JARDIM CARANDA " g '@  w= REV FL.
2 - ANTES DA CONSTRUGCAO DA TRELICA, CONFIRMAR o g PROJETO ESTRUTURAL 1 01/02
MEDIDAS EM CAMPO ESTA ACEITAGAO NAO _m(mz._.> A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES
E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES.: AS.P. 11/2012 TRAVESSIA SOBRE RIO SOROCABA - ESTRUTURA METALICA N.> CONTRATADA
ANALISADO /] PROJ.: RR 11/2012 PLANTA E VISTAS 224-EST-ADU-004
ACEITO /] APROVADO POR: V.OM. AREA PROJ.: MUNICIPIO DE SOROCABA e i ESCALA
VISTO // ASS.: CREA: 49080/D 11/2012 SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1:75




ANEXO 11l

PLANILHAS ORCAMENTARIAS E CRONOGRAMA FISICO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA

SAAE Data lo:
PLANILHA DE ORCAMENTO .
OBRA Janeiro/14
TRAVESSIA SOBRE O RIO SOROCABA - TRELICA METALICA, BASES E PILARES
Item Discriminagcao Prego Total (RS)
1 TRAVESSIA SOBRE O RIO SOROCABA - TRELICA METALICA, BASES E PILARES RS 222.338,83
BDI = 24,03% R$ 53.428,02
TOTAL R$ 275.766,85
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro/14
BRE TRAVESSIA SOBRE O RIO SOROCABA - TRELICA METALICA, BASES E PILARES
Prego
Item Discriminagdo Cédigo | Unidade | Quantidade | Unitério | Prego Total (RS)
(R$)
1 CANTEIRO DE OBRAS R$ 35.797,71
2 SERVICOS TECNICOS RS 2.056,00
3 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.802,60
4 MOVIMENTO DE TERRA RS 3.658,66
5 DRENAGEM / POCOS DE VISITA E CAIXAS R$ 2.232,00
6 FUNDACOES E ESTRUTURAS R$ 52.278,33
7 PAVIMENTACAO RS 544,80
3 EXECUCAO DE TRELICA METALICA CONFORME PROJETO RS 123.968,73

ESTRUTURAL
TOTAL

RS 222.338,83




SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA

SAAE
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro/14
2Ll TRAVESSIA SOBRE O RIO SOROCABA - TRELICA METALICA, BASES E PILARES
Item Discriminagao Cadigo Unid. | Qtde. Unigreiio(Rs) Preg(:;;’)otal
1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Construgdo do canteiro 1
1.1.1 | Sanitario ¢/ vaso / chuveiro para pessoal de obra 73752
Sanitario com 4m2, dois mdodulos de vaso e chuveiro, paredes em
1.1.1.1 | tabuas de pinho, cobertura em telha de amianto 6mm, incluso 73752/001| un 3,00 | RS 2.455,31 RS 7.365,93
instalagdes, aparelhos, esquadrias e ferragens
1.1.2 | Galpdo p/ oficina / depdsito canteiro de obra 73803
1.1.2.1 | Galpao aberto provisério em madeira, cobertura em telha de 73803/001| m? 45,00 RS 168,30 | R$7.573,50
fibrocimento 6mm, incluso preparo do terreno
1.1.3 | Barracdes de Obra 73805
Barracdo de obra para alojamento/escritério, piso em pinho 3a,
1.1.3.1 | paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, 73805/001 | m? 60,00 RS$ 201,15 | RS 12.069,00
incluso instalagGes elétricas e esquadrias
1.2 | Placa de obra 2
1.2.1 | Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209
1.2.1.1 | Placa de obra em ago galvanizado 74209/001 | m? 12,00 RS 264,84 | RS$3.178,08
1.3 | Seguranga
1.3.1 | Vigia Noturno 00010508 h 480,00 R$ 11,69 | R$5.611,20
Subtotal 1 R$ 35.797,71
2 SERVICOS TECNICOS
2.1 |Llocagdo 0008
2.1.1 | Locagdo na obra, com uso de equipamentos topogréficos, 73686 | m? 200,00 R$ 10,28 | R$2.056,00
inclusive topdgrafo e nivelador
Subtotal 2 R$ 2.056,00
3 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 | Preparo do Terreno 0010
3.1.1 |Limpeza de terreno - rogada 73822
3.1.1.1 | Limpeza de terreno -raspagem mecanizada (motoniveladora) de 73822/002 | m? 320,00 RS 0,49 RS 156,80
camada vegetal
3.1.2 | Destocamentos 73871
3.1.2.1 | Destocamento de arvore porte médio / raiz profunda s/ remog3o / 73871/001 | un 20,00 R$ 82,29 | R$1.645,80
auxilio mecéanico
Subtotal 3 R$ 1.802,60
4 MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | Escavagdo de Valas 019
4.1.1 | Escavagdo mecanica de cavas
Escavagdo de vala ndo escorada em material 12 categoria,
4.1.1.1 | profundidade até 1,50m com escavadeira hidraulica 105 HP 73580 | m3 82,89 RS 9,88 RS 818,95

(capacidade de 0,78m?3), ¢/ redutor (cavas fundagdo), sem
esgotamento




4.1.1.2

4.1.1.3

4.2
4.2.1

4211
4.3

43.1

4.3.2

5111

6.1
6.1.1
6.1.2

6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.4.1.1

6.5
6.5.1

6.5.2
6.5.2.1

Escavagdo de vala ndo escorada em material 12 categoria,

profundidade de 1,50m até 3,00m com escavadeira hidrdulica 105 HP

(capacidade de 0,78m?3), ¢/ redutor (cavas fundacdo), sem

esgotamento

Escavagdo de vala ndo escorada em material 12 categoria,

profundidade de 3,00m até 4,50m com escavadeira hidrdulica 105 HP
(capacidade de 0,78m?3), ¢/ redutor (cavas fundacdo), sem

esgotamento

Aterro / reaterro de valas com ou s/ compactagdo

Reaterro de Valas

Reaterro de valas / cavas, compactada a mago, em camadas de até

30cm

Carga, descarga e/ou transporte de materiais

Transporte local com caminhdo basculante 6 m3, rodovia pavimentada

(para distancias superiores a 4 km)
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mdo e solos com
caminh3o basculante 6 m? (descarga livre)

Subtotal 4

DRENAGEM/POCOS DE VISITA E CAIXAS
Esgotamento com bomba

Esgotamento com bombas

Esgotamento com moto-bomba autoescorvante

Subtotal 5

FUNDAGOES E ESTRUTURAS
Estacas
Estaca tipo raiz, capacidade 250 KN
Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execuc¢do de estacas tipo
raiz a uma distancia de até 50 km
Lastros / fundagdes diretas
Lastro de pedra britada e fundagdes em baldrame
Lastro de brita n? 2 apiloada manualmente com maco até 30 kg
Formas / cimbramentos / escoramentos
Forma de madeira comum para fundagdes - reaproveitamento 5x
Armaduras

Armacgdo em ago CA-50 para estruturas de concreto
Armagdo em ago CA-50, didmetro 6,3 a 12,5mm -fornecimento /
corte (perda de 10%) / dobra / colocagdo
Concretos
Concreto ndo estrutural, preparo ¢/ betoneira, consumo 210 kg/m3
para lastros, contrapisos e calgadas
Concreto bombeado
Concreto usinado bombeado, fck = 30mpa, inclusive colocagao,
espalhamento e acabamento

Subtotal 6

73579

73578

0021
73964

73964/004
0022
72881

72888

0026
73891
73891/001

0039
080141*
080149*

0040
74164
74164/004
0041
5651
0042
74254
75254/002

0043
6042

74138
74138/004

un

36,52

6,72

114,75

106,93

21,39

600

160

0,40

61,00

1.622,00

0,40

15,30

RS 11,34

RS 13,09

RS 19,24

RS 1,05

RS 0,82

RS 3,72

RS 182,42
RS 6.166,71

RS 73,76

RS 22,22

RS 6,12

RS 234,97

RS 360,71

RS 414,14

RS 87,96

RS 2.207,79

RS 112,28

RS 17,54

RS 3.658,66

RS 2.232,00

RS 2.232,00

RS 29.187,20
RS 6.166,71

RS 29,50

RS 1.355,42

RS 9.926,64

RS 93,99

R$ 5.518,86

R$ 52.278,33




7.1.11

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

8.6
8.7

PAVIMENTAGCAO

Piso em pedra

Pavimentagdao com pedrisco, e =5 cm
Pavimentagdao com pedrisco, e =5 cm

Subtotal 7

EXECUGAO DE TRELICA METALICA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Soldador

Montador de Estrutura Metdlica

Ajudante de Estrutura Metalica

Custo por quilograma do aco trabalhado, conforme SINAPI -
73970/001

Custo Horario Produtivo Diurno -Guindaste Autopropelido Madal
Md 10A 45 Hp

Jateamento comercial com areia em estrutura de ago carbono
Pintura em primer epoxi em estrutura de ago carbono aplicado a
revolver, uma demado, espessura 25 micra

Subtotal 8

TOTAL

0115
73818
73818/001

00006166
00025957
00025958
73970/001

72502

73656
73865/001

120,00

1.000,00
1.000,00
2.000,00
5.104,00

200,00

967,68
967,68

RS 4,54

RS 18,80
RS 11,30
RS 10,76

RS 7,02

RS 112,63

RS 7,57
RS 6,89

RS 544,80
RS 544,80
RS 18.800,00
R$ 11.300,00
R$ 21.520,00
RS 35.830,08
RS 22.526,00
RS 7.325,34
RS 6.667,32

RS 123.968,73

RS 222.338,83




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PERIODO TOTA
ITEM ATIVIDADE CUSTO — — — — TOTAL (R$) N
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 L%
50% - - 50% RS
(o)
1 | CANTEIRO DE OBRAS RS 44.399,90 RS ] ] RS 44.399,90 16%
22.199,95 22.199,95
- 100% - - RS
) 0,
2 | FUNDACOES E ESTRUTURAS RS 77.608,53 ] RS ] ] 77.608.53 28%
77.608,53
- - - 100% RS
A A o,
3 |EXECUCAO DE TRELICA METALICA | RS 153.758,42 ] ] ] RS 153.758,42 56%
153.758,42
TOTAL (%) 100% 8% 28% 0% 64%
R$ RS RS RS 100%
275.766,85
TOTAL (R$) RS 275.766,85 22.199,95 | 77.608,53 R5 0,00 175.958,37




Ao

MODELO DE CARTA PROPOSTA

Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.
TOMADA DE PRECOS N° 06/2014 - Processo Administrativo n° 1.804/2014.

ANEXO IV

Oferecemos a esse Orgdo os precos a seguir indicados, objetivando a

contratacado de empresa especializada em engenharia para a execucao do servico de
fornecimento e instalacdo de travessia metalica sobre o Rio Sorocaba, visando a
implantacdo da adutora de &gua tratada do Jardim Carandé, neste municipio, de
acordo com o disposto no edital da Tomada de Precos n° 06/2014 supra e
ordenamentos legais cabiveis:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA

SAAE Data lo:
PLANILHA DE ORCAMENTO .
OBRA Janeiro/14
TRAVESSIA SOBRE O RIO SOROCABA - TRELICA METALICA, BASES E PILARES
Item Discriminagdo Prego Total (RS)

1 TRAVESSIA SOBRE O RIO SOROCABA - TRELICA METALICA, BASES E PILARES RS s
BDI= % RS covvererenene
TOTAL RS corveeeeerenees
Preco
Item Discriminacdo Cédigo | Unidade | Quantidade | Unitario | Prego Total (RS)
(R$)
1 CANTEIRO DE OBRAS RS cocveenenne
2 SERVICOS TECNICOS RS e
3 SERVICOS PRELIMINARES RS cocveenenne
4 | MOVIMENTO DE TERRA RS o
5 DRENAGEM / POCOS DE VISITA E CAIXAS RS coovernenne
6 FUNDACOES E ESTRUTURAS RS e
7 PAVIMENTACAO RS oo
3 EXECUCAO DE TRELICA METALICA CONFORME RS
PROJETO ESTRUTURAL | e
TOTAL RS covverceeeees




SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA

SAAE
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro/14
2Ll TRAVESSIA SOBRE O RIO SOROCABA - TRELICA METALICA, BASES E PILARES
Item Discriminagao Cadigo Unid. | Qtde. Unigreiio(Rs) Preg(:;;’)otal
1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Construgdo do canteiro 1
1.1.1 | Sanitario ¢/ vaso / chuveiro para pessoal de obra 73752
Sanitario com 4m2, dois mdodulos de vaso e chuveiro, paredes em
1.1.1.1 | tabuas de pinho, cobertura em telha de amianto 6mm, incluso 73752/001| un 3,00
instalagdes, aparelhos, esquadrias e ferragens
1.1.2 | Galpdo p/ oficina / depdsito canteiro de obra 73803
1.1.2.1 | Galp3o aberto provisdrio em madeira, cobertura em telha de 73803/001| m? 45,00
fibrocimento 6mm, incluso preparo do terreno
1.1.3 | Barracdes de Obra 73805
Barracdo de obra para alojamento/escritério, piso em pinho 3a,
1.1.3.1 | paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, 73805/001 | m? 60,00
incluso instalagGes elétricas e esquadrias
1.2 | Placa de obra 2
1.2.1 | Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209
1.2.1.1 | Placa de obra em ago galvanizado 74209/001 | m? 12,00
1.3 | Seguranga
1.3.1 | Vigia Noturno 00010508 h 480,00
Subtotal 1 RS weveeeennene
2 SERVICOS TECNICOS
2.1 |Llocagdo 0008
2.1.1 | Locagdo na obra, com uso de equipamentos topograficos, 73686 | m? 200,00
inclusive topdgrafo e nivelador
Subtotal 2 RS wovereerenene
3 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 | Preparo do Terreno 0010
3.1.1 |Limpeza de terreno - rogada 73822
3.1.1.1 | Limpeza de terreno -raspagem mecanizada (motoniveladora) de 73822/002 | m? 320,00
camada vegetal
3.1.2 | Destocamentos 73871
3.1.2.1 | Destocamento de arvore porte médio / raiz profunda s/ remog3o / 73871/001 | un 20,00
auxilio mecéanico
Subtotal 3 RS .ooeveeenen
4 MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | Escavagdo de Valas 019
4.1.1 | Escavagdo mecanica de cavas
Escavagdo de vala ndo escorada em material 12 categoria,
4.1.1.1 | profundidade até 1,50m com escavadeira hidraulica 105 HP 73580 | m?3 82,89
(capacidade de 0,78m?3), ¢/ redutor (cavas fundagdo), sem
esgotamento




4.1.1.2

4.1.1.3

4.2
4.2.1

4211
4.3

43.1

4.3.2

5111

6.1
6.1.1
6.1.2

6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.4.1.1

6.5
6.5.1

6.5.2
6.5.2.1

Escavagdo de vala ndo escorada em material 12 categoria,

profundidade de 1,50m até 3,00m com escavadeira hidrdulica 105 HP

(capacidade de 0,78m?3), ¢/ redutor (cavas fundacdo), sem

esgotamento

Escavacgdo de vala ndo escorada em material 12 categoria,

profundidade de 3,00m até 4,50m com escavadeira hidrdulica 105 HP
(capacidade de 0,78m?3), ¢/ redutor (cavas fundacdo), sem

esgotamento

Aterro / reaterro de valas com ou s/ compactagdo

Reaterro de Valas

Reaterro de valas / cavas, compactada a mago, em camadas de até

30cm

Carga, descarga e/ou transporte de materiais

Transporte local com caminhdo basculante 6 m3, rodovia pavimentada

(para distancias superiores a 4 km)
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mdo e solos com
caminh3o basculante 6 m? (descarga livre)

Subtotal 4

DRENAGEM/POCOS DE VISITA E CAIXAS
Esgotamento com bomba

Esgotamento com bombas

Esgotamento com moto-bomba autoescorvante

Subtotal 5

FUNDAGOES E ESTRUTURAS
Estacas
Estaca tipo raiz, capacidade 250 KN
Mobilizagdo de equipe e equipamentos para execuc¢do de estacas tipo
raiz a uma distancia de até 50 km
Lastros / fundagdes diretas
Lastro de pedra britada e fundagdes em baldrame
Lastro de brita n? 2 apiloada manualmente com maco até 30 kg
Formas / cimbramentos / escoramentos
Forma de madeira comum para fundagdes - reaproveitamento 5x
Armaduras

Armacgdo em ago CA-50 para estruturas de concreto
Armagdo em ago CA-50, didmetro 6,3 a 12,5mm -fornecimento /
corte (perda de 10%) / dobra / colocagdo
Concretos
Concreto ndo estrutural, preparo ¢/ betoneira, consumo 210 kg/m3
para lastros, contrapisos e calgadas
Concreto bombeado
Concreto usinado bombeado, fck = 30mpa, inclusive colocagao,
espalhamento e acabamento

Subtotal 6

73579

73578

0021
73964

73964/004
0022
72881

72888

0026
73891
73891/001

0039
080141*
080149*

0040
74164
74164/004
0041
5651
0042
74254
75254/002

0043
6042

74138
74138/004

un

36,52

6,72

114,75

106,93

21,39

600

160

0,40

61,00

1.622,00

0,40

15,30




7.1.11

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

8.6
8.7

PAVIMENTAGCAO

Piso em pedra

Pavimentagdao com pedrisco, e =5 cm
Pavimentagdao com pedrisco, e =5 cm

Subtotal 7

EXECUGAO DE TRELICA METALICA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

Soldador

Montador de Estrutura Metdlica

Ajudante de Estrutura Metalica

Custo por quilograma do aco trabalhado, conforme SINAPI -
73970/001

Custo Horario Produtivo Diurno -Guindaste Autopropelido Madal
Md 10A 45 Hp

Jateamento comercial com areia em estrutura de ago carbono
Pintura em primer epoxi em estrutura de ago carbono aplicado a
revolver, uma demado, espessura 25 micra

Subtotal 8

TOTAL

0115
73818
73818/001

00006166
00025957
00025958
73970/001

72502

73656
73865/001

120,00

1.000,00
1.000,00
2.000,00
5.104,00

200,00

967,68
967,68

O VALOR GLOBAL OFERTADO POR ESSA EMPRESA E DE R$

(oot ).

Declaramos que o servigo ofertado atende todas as especificagdes exigidas no edital e anexos.
Os pregos apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto
licitado.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos.
Forma de garantia para contratar:

Dados da empresa:

Razéo social:
CNPJ-MF:

Inscricdo Estadual:
Endereco completo:
Telefone/Fax/e-mail:
Banco:

Agéncia:

Conta n°:




Dados do responsavel para assinatura do contrato:

Nome completo:

RG n°:

CPF n°:

Cargo/funcdo ocupada:

Dados do preposto:

Nome completo:

RG n°:

CPF n°;

Cargo/funcdo ocupada:

................................. (local e data)..........cccovvvvvviviennnnnnnn.
......... (assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)........

OBS: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa.
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ANEXO V

MODELO DE CREDENCIAMENTO

........... y e e, de 2014
(Nome da Empresa)
Tomada de Precos n° 06/2014.
Prezados Senhores,
Pela presente, credenciamos 0 Sr. ........coooveieiiiiiiiiiiiicnes , (funcdo na empresa),
portador do RG. n°® ............... , e titular do CPF n°® ......ccccc...... , para representar nossa

empresa na Tomada de Precos n° 06/2014, em referéncia, outorgando-lhe poderes para
tomar qualquer decisdo que se faca necessaria na oportunidade, inclusive renunciar ao

direito de recurso.

Atenciosamente,

Nome:
Cargo:

OBS: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI
MINUTA
CONTRATO N° /ISLCI2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DO MUNICIPIO DE SOROCABAE A .....c.ccoceveuenen, , PARA A EXECUCAO
DO SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TRAVESSIA METALICA
SOBRE O RIO SOROCABA, VISANDO A IMPLANTAGAO DA ADUTORA DE AGUA
TRATADA DO JARDIM CARANDA, NESTE MUNICIPIO...........ccoocoveveieieeraennns

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO do municipio
de Sorocaba, com sede a Avenida Pereira da Silva, n°® 1.285,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 71.480.560.0001/39, neste ato
representado pelo seu Diretor Geral Interino, senhor FABIO DE
CASTRO MARTINS, doravante denominado simplesmente

SAAE, € a8 i, , com sede a
................................. n° ......., na cidade de ..............ISP,
inscrita N0 CNPJ/MF SOb 0 N wrvo.vooveoveeven, , representada
neste ato, pelo seu .................. , SENNOT oo
portador da Cédula de Identidade RG n° ........... e CPF n°

................... , doravante designada CONTRATADA, tém entre
si, justo e contratado nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93, a
execucdao do servico de fornecimento e instalacdo de travessia
metélica sobre o Rio Sorocaba, com fornecimento total de
material e méo-de-obra, visando a implantacdo da adutora de
agua tratada do Jardim Carandd, neste municipio, em
conformidade com a Tomada de Precos n° 06/2014 e
respectivo Processo Administrativo n® 1.804/2014-SAAE, e as
clausulas a seguir reciprocamente aceitas:

PRIMEIRA - OBJETO.

1.1 - A CONTRATADA, em decorréncia da adjudicacdo que
Ihe foi feita no Processo Administrativo n° 1.804/2014-SAAE, obriga-se a executar para
o SAAE, o fornecimento e instalac;ao de travessia metalica sobre o Rio Sorocaba, com
fornecimento total de material e méo-de-obra, visando a implantacdo da adutora de
agua tratada do Jardim Caranda, neste municipio, por solicitagdo da Departamento de
Agua do SAAE.

1.2 - Obriga-se a CONTRATADA a executar 0s servicos com
obediéncia as especificacdes, determinacdes, quantitativos, orientacbes e condicdes
contidos no Termo de Referéncia Basico - Anexo |, Projeto Executivo - Anexo Il e
Planilhas Orcamentarias e Cronograma Fisico e Financeiro - Anexo lll, elaborados
pelo Chefe do Departamento de Agua - engenheiro Rodolfo da Silva Ollvelra Barboza,
os quais fazem parte integrante do presente contrato.

12



CONTRATO N° /ISLCI2014
SEGUNDA - DO PRAZO.

2.1 - Este contrato tera validade até execucdo total dos
servicos, que devera ocorrer no prazo estipulado no inciso 3.1.

21.1- O prazo de execucdo podera ser alterado, nos
termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

2.1.2 - Este contrato podera a qualquer tempo ser aditado
para adequacdes as disposi¢cdes Governamentais aplicaveis a espécie.

2.2 - Apresentar no ato da assinatura deste contrato:

2.21- Declaracdo de que néo se enquadra nas
vedacOes previstas no artigo 1° do Decreto Municipal 20.786/13, conforme Anexo VIII.

2.2.2 - Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
- ART, obtida junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,
conforme as caracteristicas dos servicgos;

2.2.3- Nome, formacdo, n° do CREA, endereco e
fone/fax comercial do engenheiro que serd o seu responsavel técnico pelos servicos e
assuntos de ordem operacional.

2.2.4 - Apdlice de seguro de responsabilidade civil, de
acordo com a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor total do contrato, em atendimento a Lei Municipal 10.438/13.

2.2.4.1 - Nos casos de subcontratacdo, 0 seguro
devera ser apresentado por parte dos responsaveis técnicos pela execucéo do servico
das subcontratadas, especificas para as ART, ou RRT, vinculadas a principal.

2.3 - Entregar ao SAAE, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos a assinatura deste contrato, garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total deste contrato que tera seu valor atualizado nas mesmas condicOes
daquele.

13



CONTRATO Npo° /SLC/2014
2.4 - Paraosincisos 2.2.4 e 2.3:

2.4.1 - Ocorrendo aditamento, a CONTRATADA devera
complementar a Apdlice de seguro e Garantia, proporcionalmente, 05 (cinco) dias apés
a assinatura.

2.4.2 - Ocorrendo prorrogacdo, a CONTRATADA devera
prorrogar a vigéncia da Apdlice de seguro e Garantia, proporcionalmente, 05 (cinco)
dias apds a assinatura.

TERCEIRA - CONDICOES DE EXECUCAO.

3.1 - Prazo de Execucdo: E de 120 (cento e vinte) dias
corridos, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, descontados o0s
atrasos, motivado por forca maior, caso fortuito ou interferéncias imprevistas que
retardem o cumprimento dos servicos, desde que tais eventos sejam devidamente
anotados e justificados no processo.

3.1.1 - O prazo de execucdo podera ser alterado nos
termos do artigo 57 da Lei 8.66693.

3.2 - Regime de Contratac&o: Empreitada por precos global.

3.3 - Fiscalizacdo: O SAAE sera representado pelo
Departamento de Agua, Eng®. Roseli Gomes Nogueira, com a autoridade para exercer,
em seu nome, a orientacdo geral, controle, coordenacgéo e fiscalizagdo sem que isso
reduza as responsabilidades legais e contratuais.

3.3.1- Se houver alteracdo do fiscalizador, o setor
responsavel devera comunicar a Sec¢éo de Licitacdes e Contratos.

3.3.1.1- A alteracdo sera formalizada por
apostilamento.

3.4 - Representacdo: A CONTRATADA devera manter a testa
dos servigos, 0 (8) ENg.(?) .vvveiviiiiiiiiiiiiiiiiiieieee , que prestara toda a assisténcia
técnica necessaria, devendo comparecer no SAAE sempre que determinado pela
fiscalizagao.

3.4.1 - Comunicar ao SAAE, imediatamente, qualquer
ocorréncia ou anormalidade que venha interferir na execugéo dos servigos.

14



CONTRATO N° /ISLCI2014

3.5 - Subempreitada: Os servicos ndo poderdo ser
subempreitados pela CONTRATADA no seu todo, podendo, contudo para
determinados servicos, fazé-lo parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade
integral e direta perante esta Autarquia. Os servicos subempreitados deverdo ter a
anuéncia expressa deste SAAE.

3.5.1- A subempreitada devera comprovar sua
idoneidade perante o 6rgdo, bem como regularidade fiscal e previdenciaria, conforme
habilitacdo exigida no edital.

QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA.

4.1 - Escolher e contratar pessoal a ser fornecido em seu
nome e sob sua responsabilidade, observando as leis trabalhistas, previdenciarias,
assistenciais e sindicais, sendo considerada nesse particular, como Unica
empregadora.

4.2 - Responder anica e exclusivamente ético-
profissionalmente, pela imperfeicdo na execucdo deste contrato, ainda que verificada
apos sua aprovacao pelo SAAE, sendo certo que nenhum pagamento desta isentara a
CONTRATADA de tal responsabilidade, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

4.3 - Corrigir ou refazer mediante “NOTIFICACAO” deste
SAAE, no prazo ali indicado, as suas expensas, no total ou em parte, 0s servicos
quando ndo obedecerem as condi¢cdes de qualidade ou estiverem em desacordo com
0 aqui exigido.

4.4 - Caso deixe de prestar os servi¢cos, fica o0 SAAE no direito
de contratar em qualquer outra empresa, por conta exclusiva da CONTRATADA,
obrigando-a a cobrir despesas ndo s6 do objeto, como outras decorrentes, em razéo
de sua inadimpléncia.

4.5 - Cumprir as determinacdes da Lei Federal 9605/98 e Lei
Municipal 8811/09, e seu Decreto regulamentador (Decreto n° 18.558/2010 e n°
18.573/2010), empregando na obra somente madeira de origem nao nativa ou nativa
gue tenha procedéncia legal.

4.5.1 - Receber na obra somente madeira acompanhada

da seguinte documentagédo: DOF (documento de origem florestal), comprovante de
cadastramento perante o CADMADEIRA e nota fiscal.

15



CONTRATO N° /ISLCI2014

4.6 - Entregar ao fiscalizador do contrato a documentacao
referente a procedéncia da madeira utilizada na obra, conforme especificado no inciso
4.5.1 juntamente com a medicdo do més e respectivo documento fiscal.

4.6.1 - Procurar fazer uso de produtos alternativos
equivalentes a madeira e outros materiais de origem nao florestal reutilizaveis.

4.6.2 - Especificar, no momento de sua aquisicdo para
aplicacdo na obra, os produtos de origem florestal nas medidas e quantidades
corretamente dimensionadas, de forma a evitar o desperdicio.

QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO.

5.1 - Recebimento Provisoério: Quando os servicos estiverem
concluidos, sera emitido Termo de Recebimento Provisoério.

5.2 - Recebimento Definitivo: O Termo de Recebimento
Definitivo sera lavrado 30 (trinta) dias apos o Termo de Recebimento Provisdrio tendo
atendidas todas as reclamacdes do SAAE, referentes a defeitos ou imperfeicdes e
exigéncias legais, fiscais e trabalhistas.

SEXTA - CONDICOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO.

6.1 - O preco avencado no presente contrato sera fixo e
irreajustavel, nos termos da Lei Federal n® 8.666/93.

6.2 - No primeiro dia util do més subsequente a realizacdo dos
servicos, a CONTRATADA devera apresentar ao SAAE a respectiva medicdo e demais
documentos constantes nos incisos 4.5 e 4.6, que sera analisada pela fiscalizacdo do
SAAE. Por sua vez, o SAAE terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data
do recebimento da medicao, para analisa-la e aprova-la.

6.3 - Juntamente com a medicdo, a CONTRATADA
encaminhara, por escrito, solicitacdo de pagamento acompanhada da nota fiscal
eletrbnica correspondente, a ser emitida “contra apresentagao”.

6.3.1 - A CONTRATADA emitira a nota fiscal com valores
devidamente discriminados, onde devera ser atestada a execucdo dos servicos pelo
Setor competente do SAAE;

6.3.2 - Se eventualmente a CONTRATADA estiver
desobrigada da emissdo de nota fiscal de servico por meio eletronico devera
comprovar tal situacdo através de forma documental.
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CONTRATO N° /ISLCI2014

6.4 - A CONTRATADA deverd apresentar um cronograma
global especificando os trabalhos de cada uma das etapas mensais.

6.5 - Os pagamentos seréo efetuados pelo SAAE, conforme o
seguinte cronograma:

Descricéo Prazo de execucdo Porcentagem do Pagamento
Até 30 dias corridos da

50% do valor do item “1” da

Instalacdo do Canteiro de Obras emissdo da Ordem de . -
. Planilha Orcamentaria.
Servico.
Até 60 dias corridos da 100% do valor dos itens “2”,
Fundacdes e Estruturas emissdo da Ordem de “3”,“4”, “5”, “6” e “7” da
Servigo. Planilha Orcamentaria.

Até 120 dias corridos da 100% do valor do item “8” da

Trelica Metalica emissdo da Ordem de Planilha Orcamentaria
Servico. & )
Ate 120 dias corridos da o o w7
Desmobilizacéo do Canteiro de Obras emissdo da Ordem de 50/? dqlr\]/alor do |tem, 1 da
Servico. Planilha Orcamentaria.

6.6 - Em caso de inobservancia culposa quanto ao critério de
pagamento, 0 SAAE suportara a incidéncia, sobre o valor da nota fiscal eletrénica, da
variacdo do indice Geral de Precos de Mercado - IGPM, acumulado entre a data da
exigibilidade do débito e a data de seu efetivo pagamento.

6.7 - A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, prova
de Regularidade Fiscal (Comprovantes de recolhimento de ISS relativos ao més
imediatamente anterior) e Prova de Regularidade Relativa a Seguridade Social (Guia
de Previdéncia Social - GPS e Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a
Previdéncia Social - GFIP), sob pena de retencdo de pagamento e rescisao
contratual.

6.7.1 - Devera apresentar também a relacdo de
recolhimentos individuais dos funcionarios contratados para a execuc¢ao dos servicos,
objeto do presente contrato.

6.7.2 - Os documentos relacionados no inciso anterior
poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de cOpia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da administracdo do SAAE.

6.8 - Se forem constatados erros no Documento Fiscal,
suspender-se-a 0 prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a
partir da apresentacdo do documento corrigido.
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CONTRATO N° /ISLCI2014

6.9 - A CONTRATADA néo podera suspender o cumprimento
de suas obrigacOes e devera tolerar possiveis atrasos de pagamento, de acordo com o
artigo 78, inciso XV, da LEI 8.666/93.

6.10 - O SAAE reserva-se o direito de descontar dos
pagamentos devidos, os valores correspondentes as multas que eventualmente forem
aplicadas por descumprimento de clausulas contratuais.

6.11 - Em se verificando, por parte da fiscalizacdo do SAAE, a
imperfeicdo dos servicos, o valor correspondente ao servico imperfeito sera
descontado do Documento Fiscal que sera encaminhado para pagamento.

6.111- O prazo para pagamento do valor
correspondente ao servigo imperfeito sera interrompido, até que se corrija o defeito.

6.11.2 - O pagamento do valor referido no inciso anterior
sera feito mediante a apresentacdo do Documento Fiscal, apés a liberacdo pela
Fiscalizagdo sem pagamento de encargos financeiro.

SETIMA - MULTAS E SANCOES.

7.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condi¢do ou clausula,
ou pela inexecucdo total ou parcial, o SAAE aplicard as seguintes multas e/ou
sancdes, de acordo com a infracdo cometida pela CONTRATADA, sendo garantida a
defesa prévia:

7.1.1 - Adverténcia;

71.2- Multa de 1% (um por cento) do valor deste
contrato por dia, até 10 (dez) dias de atraso ou paralisacdo na execucéo dos servicos
sem motivo justificado e relevante;

71.3- Multa de 1% (um por cento) do valor deste
contrato por servico ndo aceito, por dia, até 10 (dez) dias a partir da data em que a
CONTRATADA for notificada a fazer as necessérias corre¢oes;

71.4 - Multa de até 1,5% (um virgula cinco por cento)
do valor deste contrato por dia, até 10 (dez) dias de atraso na entrega dos servi¢os;

71.5- Multa de 1% (um por cento) do valor deste
contrato por dia, até 10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer outras clausulas.
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CONTRATO N° /ISLCI2014

71.6 - Multa de 1% (um por cento) do valor deste
contrato caso a CONTRATADA deixe de apresentar comprovante de recolhimento de
encargos sociais e fundiarios, GRPS e de ISS, junto com o documento fiscal;

7.1.7 - Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do
valor total deste contrato, por dia de atraso, se a CONTRATADA né&o efetuar a
renovacao da caucgdo, na hipétese de aditamento do prazo contratual;

71.8- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total deste contrato, se os servigos forem executados por intermédio de terceiros sem
observancia do disposto no inciso 3.5.

7.2 - Decorridos os dez dias previstos nos incisos acima, ou
em caso de falta grave ou reincidéncia dos motivos que levaram o SAAE a aplicar as
sancdes aqui previstas podendo este contrato ser rescindido, caso em que sera
cobrada a multa de 20% (vinte por cento) do valor total deste contrato.

7.3 - Sem prejuizo das sanc¢fes previstas na clausula sétima e
incisos, poderdo ser aplicadas a inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93 e
10.520/02.

7.4 - O presente contrato sera rescindido, se ocorrer qualquer
das hipéteses previstas no artigo 78 incisos da Lei 8.666/93.

741- Os casos de rescisdo contratual serdo
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa.

7.5 - A aplicacéo das penalidades previstas neste contrato e na
LEI 8.666/93 ndo exonera a inadimplente de eventual acdo por perdas e danos que
seu ato ensejar.

7.6 - Além das multas que serdo aplicadas inadimplentes, as
irregularidades mencionadas nos itens anteriores serdo anotadas na respectiva ficha
cadastral.

7.7 - O valor das penalidades podera ser descontado dos
pagamentos a serem efetuados pelo SAAE ou da garantia oferecida.

7.7.1 - Se a garantia oferecida for diminuida em funcéao
da cobranca de multa, devera ser imediatamente complementada até o valor total da
mesma, sob pena de rescisdo contratual ou retencdo de pagamentos futuros até a
complementacéo do valor garantido.
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CONTRATO N° /ISLCI2014
OITAVA - DA GARANTIA.

8.1 - Da garantia prestada para a execucdo, podera ser
abatido o valor correspondente a eventuais condenacfes em processos trabalhistas,
em que a mesma seja parte, desde que referente ao objeto da contratacao.

8.2- O valor subtraido da garantia para pagamento da
condenacdo trabalhista deverd ser complementado dentro do prazo designado pelo
SAAE, em notificacdo a ser enviada sob pena de aplicacdo das sancdes previstas
neste contrato, sem prejuizo da rescisdo contratual.

8.3 - Em estando o processo trabalhista em andamento,
mesmo apos o término deste contrato, a garantia ficar4 retida e somente sera
restituida apos a conclusédo do respectivo processo.

NONA - RECURSOS FINANCEIROS.

9.1 - A despesa decorrente desta licitacdo sera atendida
através das dotacdes orcamentarias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim,
no corrente exercicio financeiro, a dotacédo n°® 24.4.01 4.4.90.51 17 512 5004 1222 04.

DECIMA - DA RESCISAO.

10.1 - A rescisdo dar-se-a4 se ocorrer qualquer das hipéteses
previstas no artigo 78 incisos da Lei 8.666/93.

DECIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DO SAAE EM CASO DE
RESCISAO.

11.1- Em caso de rescisdo, a CONTRATADA reconhece
integralmente os direitos do SAAE previstos no artigo 77 e seguintes da LEI 8.666/93,
sem prejuizo de indenizag&o por perdas e danos que a rescisdo possa acarretar.

DECIMA SEGUNDA - DA VINCULACAO.
121 - O presente instrumento fica vinculado a Tomada de

Precos n°® 06/2014 (Processo n°® 1.804/2014), e a proposta da CONTRATADA integra
este contrato.
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CONTRATO Ne /SLCI2014
DECIMA TERCEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL.

13.1 - O presente contrato € regido pelas normas da Lei de
LicitacOes e Contratos, e nos casos omissos, subsidiariamente regulado pelos Cédigos
Civil e de Defesa do Consumidor.

DECIMA QUARTA - CONDICOES DA HABILITACAO.

14.1 - Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a
execucao deste contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e de qualificacédo exigidas.

DECIMA QUINTA - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.

151 - E dado ao presente Contrato o Valor Total de
R$ ( )-

DECIMA SEXTA - DO FORO.

16.1 - Elegem o Foro da Comarca de Sorocaba para solucéo
de quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato.

16.2 - E, por estar assim justo e contratado, assinam o
presente instrumento deste Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma e na
presenca de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos
legais.

Sorocaba, de de 2014.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Fabio de Castro Martins - Diretor Geral Interino

CONTRATADA

Testemunhas:

02.
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ANEXO VI

DECLARAC;AO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA
Decreto 4.358, de 05.09.2002

EMPREGADOR: PESSOA JURIDICA

TOMADA DE PRECOS N° 06/2014

................................................................................. inscrita  no
CNPJ N iy por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
........................................................... portador(a) da Carteira de Identidade n°
................................ e do CPF n® ........cccccevvieieeeeeeeeeeeeeenn.. DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicéo de aprendiz ( ).

(local e data)
(assinatura do responsavel ou representante legal).............ccccovvenen..

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO VI

DECLARACAO

1. Identificac&o do Dirigente:

Nome: CPF:
Cargo:

Empresa:

Telefone: e-mail:

2. Declaracéao:

DECLARO ter conhecimento das vedac¢fes constantes no artigo 73-A, da Lei Organica do
Municipio, e no artigo 1° da Lei Municipal n® 10.128, de 30 de Maio de 2012,
regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo
Decreto Municipal n® 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipoteses
impeditivas de contratacao, e que:

() ndo incorro em nenhuma das hipéteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

() incorro nas hipéteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

() tenho davidas se incorro ou ndo na(s) hipotese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)
inciso(s) ____ do referido artigo e, por essa razdo, apresento os documentos, certidoes e
informacdes complementares que entendo necessarios a verificacdo das hipoteses de
inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n°
7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Cddigo Penal (Falsidade Ideoldgica),
que as informacdes aqui prestadas séo verdadeiras.

Sorocaba, / /

Assinatura

RG
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ANEXO IX

DECLARACAO

Em conformidade com o disposto no artigo 5° do Decreto Municipal n°® 18.558 de 15
de setembro de 2010, que estabelece, no Municipio de Sorocaba, procedimentos de
controle ambiental para execucdo ou contratacdo de servicos de obras e/ou
engenharia, ou ainda a aquisicdo de bens ou qualquer outro servico que compreenda
a utilizacdo ou o fornecimento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa
ou nao nativa;

EU, s : RGo. o :
legalmente nomeado representante da emMPreSa .........ccccccvveeeeiieniiiineeeenns , CNPJ
........................................................ , participante da Tomada de Pregos n° 06/2014,
declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para
execucao da(s) obra(s), ou servigo(s) acima dispostos) objeto da referida licitacao,
somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nao nativa
gue tenha procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovado por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizagdo de transporte reconhecida pelo 6rgao
ambiental competente, e que encontro-me regularmente cadastrado no
CADMADEIRA (apenas para fornecimento de madeira nativa), ficando sujeito as
sancdes administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal n° 8.666, de 02
de junho de 1993, e no inciso V do 88° da Lei Federal n°® 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal estabelecidas em leis.

Assinatura

OBS: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa.
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ANEXO X

MODELO DE INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Sorocaba/SP, de de 2014.

Ao
Servigco Autdnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.
TOMADA DE PRECOS N° 06/2014 - Processo Administrativo n° 1.804/2014.

Prezados Senhores,

Eu , representante legal da empresa ,

CNPJ/MF N° , interessada em participar da Tomada de Precos
n° 06/2014 - Processo Administrativo n® 2276/2014, do Servico Autbnomo de Agua e

Esgoto de Sorocaba, indico abaixo o(s) Eng°(s) responsavel(eis) técnico(s) pelo servico,

comprometendo-se a desempenhar essa fungéo a contento.

(Nome, Qualificacdo, N° Registro entidade competente)

(carimbo e assinatura do representante)

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO Xl

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALS)GOS
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA.
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): n° /ISLC/2014.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execugcao do
servico de fornecimento e instalacdo de travessia metalica sobre o Rio Sorocaba,
visando a implantagdo da adutora de agua tratada do Jardim Carand4, neste
municipio.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrucdo e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitacdo processual, até julgamento final e sua publicacdo e, se for o caso e de
Nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisbes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo,
de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de entéo, a contagem dos prazos processuais.

Sorocaba, de de 2014.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Fabio de Castro Martins - Diretor Geral Interino

CONTRATADA

OBS: Este documento devera ser assinado
guando da assinatura do contrato
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ANEXO Xl

....................... (nome da Contratada)

ORDEM DE SERVICO

Tomada de Precos n° 06/2014 - Processo n° 1.804/2014-SAAE.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execug¢do do
servico de fornecimento e instalagdo de travessia metalica sobre o Rio
Sorocaba, visando a implantacdo da adutora de agua tratada do Jardim
Caranda, neste municipio.

SERVICO A SER REALIZADO

Responséavel da Empresa:
Telefone para contato:

Responsavel do SAAE pela fiscalizacao:
Telefone para contato:

Sorocaba, de de 2014.

DEPARTAMENTO/SETOR...........cccevveeeee.

OBS: Este documento devera ser preenchido
pelo SAAE, apo0s a assinatura do contrato.
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para Abastecimento do Jd. Caranda

SOROCABA

1 Objetivo

Promover a permanente melhoria e continua compatibilizagéo do trabalho com a prevengéo
da vida, integridade e patriménio do SAAE Sorocaba, e a promogao da saude e segurancga
dos profissionais.

2 Exigir dos seus trabalhadores o uso de Equipamento de Protecao Individual (EPI)
» Luvas;
» Capacete com jugular;
> Calgado de seguranga com bico de ago;
> Protetor auricular;
> Protetor Solar;
» Uniforme com identificagdo da contratada, e;
» Qutros EPls que se fizerem necessarios como:
- Cinto paraquedista e talabarte Y com absorvedor de impacto e....

O uso dos Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) sdo obrigatérios de acordo com a
atividade e as condigdes avaliadas bem como sinalizagoes existentes;

O uso de 6culos de grau deve ser feito com 6culos de seguranga sobreposto (ampla visao),
ou quando o mesmo tiver lentes de seguranga contra impactos;

A Integragdo de Seguranga é obrigatéria para todos os colaboradores contratados,
sendo que devem comparecer ao SAAE Sorocaba, com até um dia de antecedéncia
ao inicio dos trabalhos.

A integracdo sera ministrada pelo Setor de Seguranca e Salde Ocupacional do SAAE
Sorocaba, abrangendo os seguintes tdpicos:

Informacées sobre os riscos das atividades na area interna e meio de prevengao;
Conceitos basicos e recomendagdes gerais de seguranga no trabalho;
Permisséao do Trabalho de Risco (PTR);

Andlise Preliminar de Risco (APR); o

Trabalho em Altura — NR-35;

Movimentacéo de Carga — Operagao com Guindauto/Guindastes;

Treinamento / Integragéo por parte da contratada antes do inicio das atividades.
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SOROCABA

Os equipamentos de protegéo individual para atividades especificas deverao ser fornecidos
apos a sua especificagdo na Analise Preliminar de Risco (APR), que devera ser elaborada
e entregue pela contratada ao Setor de Seguranca e Salde Ocupacional do SAAE
Sorocaba com antecedéncia suficiente para uma possivel corregdo/adequagdo dos riscos
encontrados.

Os colaboradores contratados deverdo estar portando e utilizando os EPIs e os
equipamentos de trabalho especificados na APR/Check List, sob a pena de o servigo ser
paralisado a qualquer momento, até que os desvios tenham sido sanados;

A contratada podera ser requerida pelo Setor de Seguranga e Saude Ocupacional do SAAE
Sorocaba, a fornecer outros equipamentos de seguranca em razdo da complexidade do
servigo a ser realizado;

A contratada devera dar conhecimento e treinamento aos seus colaboradores quanto ao
projeto, servigo, bem como o local onde seréo executados:

Antes de iniciar os trabalhos de risco, a contratada devera providenciar o preenchimento da
Permisséo de Trabalho de Risco (PTR).

Cabe a empresa contratada providenciar o isolamento do local de trabalho que possam
representar risco de acidente;

E obrigagdo da empresa contratada, manter um responsavel, Supervisor de trabalho de
Risco, acompanhando os servigos;

E obrigagdo da empresa contratada, determinar aos seus empregados a observancia das
seguintes regras: \

» Fumar somente nas areas determinadas:

> Nao efetuar ajustes, manutengdo ou limpeza préximo a polias, correntes, cordas,
cabos, engrenagens e outros similares, quando em movimento/funcionamento:

» Nao permitir que os colaboradores usem cabelos compridos soltos;
> Fazer uso de todos EPIs indicados:

> Nao permitir brincadeiras.

Pagina 2 de 6
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SOROCABA

3 Responsabilidade dos colaboradores das empresas contratadas
Cumprir as determinag¢des deste documento;

Em caso de acidentes de trabalho o Supervisor ou o responsavel pelo servigo deve
acionar, imediatamente, o Resgate-193 ou SAMU-192;

No decorrer do servico, se perceber, sentir ou desconfiar da existéncia de algum risco, pare
o servico e avise o seu Superior imediato.

4 Uso de escadas e andaimes

> As escadas e andaimes devem estar em perfeitas condigbes de uso, ser bem

apoiados e amarrados;
> Equipe de trabalho devera estar treinada pela contratada para executar trabalhos

com escadas e andaimes.

5 Instalagdes elétricas

Todos os equipamentos deveréo ser ligados a rede elétrica através de plugs e tomadas,
ndo sendo permitida a ligagéo direta com pontas de cabos;

Nenhuma atividade envolvendo alta tensdo deve ser realizada por colaborador de empresa
contratada sem que o mesmo seja qualificado, capacitado e autorizado por profissional
habilitado, e apés emisséo de Permissao de Trabalho de Risco (PTR);

6 Trabalhos em altura

Todos e qualquer trabalho, em niveis elevados somente podem ser iniciados apoés a
emissdo de Permissdo de Trabalho de Risco — PTR, e da Andlise Preliminar de Riscos —
APR, conforme determina a Norma Regulamentadora - NR-35;

E obrigatério o uso de cinto de seguranga para-quedista em todo trabalho executado a
mais de 2 m (dois metros de altura do solo ou do piso);

Trabalho em altura onde haja movimentagé&o constante & obrigatério que os colaboradores
da empresa contratada estejam paramentados com cintos de seguranga tipo para-quedista,
com talabarte em Y com absorvedor de impacto, capacete e demais EPI’s referentes ao

trabalho.
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SOROCABA

7 Ferramentas, maquinas e equipamentos
» As ferramentas manuais devem ser mantidas em bom estado de conservagao,
sem cabos soltos, trincados ou quebrados; as talhadeiras, pungdes, martelos
devem estar sem rebarbas para evitar estilhagos;
» Nao portar ferramentas nos bolsos;
» Nao deixar ferramentas sobre escadas, vaos, parapeitos, andaimes, tetos e
outros lugares elevados onde possam vir a cair:
> Os colaboradores devem estar treinados e familiarizados com a maquina e seu
correto modo de operacao.
8 Transito de veiculos area interna
» Todos os colaboradores que conduzem veiculos na area interna devem respeitar
rigorosamente os limites de velocidade estabelecidos de 20 Km/h em vias
preferenciais e 10 Km/h em vias secundarias;

» Os condutores de veiculos devem dar a preferéncia aos pedestres em circulagdo
nas travessias de ruas;

> Nao falar ao telefone enquanto estiver dirigindo.

9 Normas Regulamentadoras

Atender as Normas Regulamentadoras:
» NR 01 — DISPOSICOES GERAIS (“Ordem de Servigo”);
» NR 06 — EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL;

» NR 07 — PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO);
» NR 09 - PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS;

> NR 10 - SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE;
> NR 18 - CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONTRUGAO;

> NR 35 — TRABALHO EM ALTURA.
Pagina 4 de 6
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para Abastecimento do Jd. Caranda

10 Documentos obrigatérios

Copias de Documentos que devem ser avaliados pelo Setor de Seguranca e Saude
Ocupacional — SSSO, do SAAE Sorocaba antes do inicio dos trabalhos:

- PPRA - Programa de Prevengao de Riscos Ambientais;

- LTCAT - Laudo Técnico de Condi¢cdes Ambientais do Trabalho;

- Fichas de entrega de EPI;

- PCMSO em concordancia com o PPRA,;

- ASO informando apto para a atividade a ser executada;

A aprovagdo da empresa fornecedora de servigos somente devera ser ratificada,
ap6s avaliagdo dos documentos supracitados pelas areas de competéncia.

Os documentos deverdo ser carimbados pela area competente dando ciéncia da validade
legal dos documentos. Bem como a fiscalizagao devera ser feita pelos fiscais do SAAE

Sorocaba.

Apods a contratagéo a contratada devera revisar e apresentar copias das seguintes revisoes
respeitando os prazos fixados:

>

PPRA - Programa de Prevencéao de Riscos Ambientais
PPRA contemplando os ricos da Obra de Travessia do Rio Sorocaba
(apresentar REVISAO em 30 dias apos contratagéo),

LTCAT - Laudo Técnico de Condi¢cées Ambientais do Trabalho
(apresentar REVISAO em até 15 dias apds revisdo do PPRA, contemplando
avaliagdes dos ricos encontrados na Obra de Travessia do Rio Sorocaba);

PCMSO - Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional

(apresentar RE VISAO em até 15 dias apds revisdo do PPRA, devendo estar
articulado com o PPRA, riscos encontrados na Obra de Travessia do Rio Sorocaba);

ASO — Atestados de Satide Ocupacional/Carteira de vacinagao
ASO conforme os riscos encontrados na revisdo do PCMSO;

Novas copias das Fichas de entrega da EPI imediatamente apés reviséo do
PPRA/PCMAT.
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SOROCABA

Caso a contratada possua um numero de trabalhadores igual ou superior a 20 (vinte)
funcionarios, a empresa contratada devera elaborar o PCMAT - Programa de Condigbes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo Civil e apresentar ao Setor de
Seguranga e Satde Ocupacional — SSSO, do SAAE Sorocaba ANTES do inicio dos
trabalhos O PCMAT esta estabelecido na Norma Regulamentadora - NR-18, aprovada pela
Portaria n.° 3214, de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho.

Todos os programas acima devem ser desenvolvidos independentemente do nimero efetivo
de colaboradores da empresa contratada, com excecao do PCMAT.
11 Consideragoes finais

O presente documento é um resumo parcial de normas de seguranga, e é indispensavel

ressaltar que a empresa contratada devera atender integralmente a Portaria do Ministério
do Trabalho n° 3214 de 08 de junho de 1978 e suas atualizagées.

Eng®, Heraldo M. Junior Pagina 6 de 6
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