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ENGENHARIA SUSTENTAVEL

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

OBJETO: Projeto Hidraulico de Individualizacdo de Hidrobmetros dos Conjuntos
Habitacionais CDHU Sorocaba Gl, GlI, Glll e GIV.

LOCAL.: Condominios Habitacionais CDHU Sorocaba Gl, GllI, Glll e GIV - Municipio de
Sorocaba/SP

DIMENSIONAMENTO DAS QUANTIDADES DOS SERVICOS E MATERIAIS
CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA

CONDOMINIO G |

1 Servicos Preliminares

1.1 Limpeza Inicial da Obra
Bloco Tipo: Area de Instalagdo das Cabines x Quantidade Locais = 7,20m x 2,00m x 14
fachadas = 201,60 m?

Total: 201,60 m?

1.2 Isolamento de Obra com Cerquite
Perimetro x Altura Cerquite x Quant. = (7,20+2,00+2,00)m x 1,5m x 14 fachadas = 235,20 m?
Total = 235,20 m?

1.3 Galpéo Aberto para Oficina / Almoxarifado
Area = Largura x Comprimento = 4,00m x 2,00m = 8,00m?

Total = 8,00 m?

1.4 Aluguel de Container
Periodo de Locacdo = Periodo da Obra = 6,00meses
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2 Materiais Hidraulicos
Os quantitativos de materiais hidraulicos necessarios para implantagdo das
individualizaces estdo de acordo com os projetos especificos.

3 Servigos Hidraulicos

Equipe Técnica:

8 horas/dia — Engenheiro Civil Pleno Obras;

4 horas/dia — Técnico Seguranca do Trabalho;

8 horas/dia — Encanador ou Bombeiro Hidraulico;
8 horas/dia — Pedreiro;

8 horas/dia — Auxiliar de Servigos Gerais;

Para os servicos de acompanhamento e fiscalizacdo foi adotado 2 dias de servi¢os dos

profissionais por bloco, assim:

3.1 - Engenheiro Civil Pleno Obras - Total de horas = 8h/dia x 8 blocos x 2 = 128,00 horas
3.2 - Técnico Seguranca do Trabalho - Total de horas = 4h/dia x 8 blocos x 2 = 64,00 horas

Para os servigos de montagem e execucdo foi adotado um total de 5 dias Uteis de servigo por

montagem de uma cabine de ligacdo padrdo, desde modo:
Hidrémetro = 8 Blocos x 4 Cabines/Bloco x 5 dias por montagem = 160,00 dias
3.3 - Encanador/Bombeiro Hidraulico - Total de horas = 8h/dia x 160,00dias = 1.280 horas

3.4 - Pedreiro - Total de horas = 8h/dia x 160,00dias = 1.280 horas
3.5 - Auxiliar de Servicos Gerais - Total de horas = 8h/dia x 160,00dias = 1.280 horas
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4 Servicos Complementares
Caixa de Protecdo para Hidrometros

4.1 Alvenaria de Tijolo Macico
Largura x Altura x Espessura x 2 paredes x Quant. de Caixas = 1,05 m x 0,21 m x 0,21m x 2

paredes x 32 cabines = 2,96 m3

4.2 Portdo de Tela
Area do Porto de Protecdo = Area do Portdo x Quant. de Cabines = 0,77m (Largura) x 1,00m
(Altura) x 32 Cabines = 24,64m?

4.3 Concreto Estrutural (Laje e Base)

Area da Laje x Quant. de Cabines x Espess. = (0,26 x 1,19)m2 x 0,05m x 32 cabines = 0,50m?3

Area da Base x Quant. de Cabines x Espess. = (0,21 x 1,19)m2 x 0,10m x 32 cabines = 0,80m?
Total: 1,30 m?

4.4 Aco CA-50
Taxa 75kg Aco/m3 concreto x Quantidade de Concreto = 75,00 x 1,30 m3 = 97,50 Kg

45 Fo6rma de Madeira

Taxa 5,00m? /m3 concreto x Quantidade de Concreto = 5,00 x 1,30 m3 = 6,50 m2

4.6 Chapisco
Area da Caixa = (0,21 x 3 faces) x 1,05m x 2 laterais x 32 cabines = 42,40 m?

4.7 Reboco
Area da Caixa = (0,21 x 3 faces) x 1,05m x 2 laterais x 32 cabines = 42,40 m?

4.8 Pintura em Latex Acrilico

Area da Caixa = (0,21 x 3 faces) x 1,05m x 2 laterais x 32 cabines = 42,40 m?

Area Laje = (0,26m x 1,19m) x 2 faces x 32 cabines x 1,10 (10% laterais) = 22,40m?2
Total = 64,80m?
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4.9 Pintura esmalte em metal
Area do Portdo de Protecio = Area do Portdo x Quant. de Cabines x 2 faces = 0,77m
(Largura) x 1,00m (Altura) x 32 Cabines x 2 faces = 49,28m?2

Caixa de Protecdo para Ligacao Individual

4.10 Alvenaria de Tijolo Macico
Largura x Altura x Espessura x 2 paredes x Quant. de Caixas = 0,50 m x 0,21 m x 0,21m x 2
paredes x 1 cabine = 0,05 m3

4.11 Portdo de Tela
Area do Portfo de Protecdo = Area do Portdo x Quant. de Cabines = 0,77m (Largura) x 0,50m
(Altura) x 1 cabine = 0,40m?

4.12 Concreto Estrutural (Laje e Base)

Area da Laje x Quant. de Cabines x Espess. = (0,26 x 1,19)m? x 0,05m x 1 cabine = 0,02m?3

Area da Base x Quant. de Cabines x Espess. = (0,21 x 1,19)m2 x 0,10m x 1 cabine = 0,03m3
Total = 0,05 m3

4.13 Aco CA-50

Taxa 75kg Aco/m3 concreto x Quantidade de Concreto = 75,00 x 0,05 m3 = 3,75 Kg

4.14 F6rma de Madeira

Taxa 5,00m2 /m3 concreto x Quantidade de Concreto = 5,00 x 0,05 m3 = 0,25 m2

4.15 Chapisco

Area da Caixa = (0,21 x 3 faces) x 0,50m x 2 laterais x 1 cabine = 0,63 m?2

4.16 Reboco
Area da Caixa = (0,21 x 3 faces) x 0,50m x 2 laterais x 1 cabine = 0,63 m?2

4.17 Pintura em Latex Acrilico
Area da Caixa = (0,21m x 3 faces) x 0,50m x 2 laterais x 1 cabine = 0,63 m?
Area Laje = (0,26m x 1,19m) x 2 faces x 8 cabines x 1,10 (10% laterais) = 0,68m2
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Total = 1,31m?

4.18 Pintura esmalte em metal
Area do Portdo de Protecio = Area do Portido x Quant. de Cabines x 2 faces = 0,77m
(Largura) x 0,50m (Altura) x 1 cabine x 2 faces = 0,77m?

Porta Cadeado Padrdao SAAE Sorocaba

4.19 Cadeado simples
33 Cadeados

4.20 Pino em Barra de Ago CA-25 - @ 25,00mm
Peso da barra = 4,00kg/m x 0,05m x 33,00 unidades = 6,60kg

4.21 Parafuso de Fenda @1/4™ x 21mm
33 unidades

4.22 Barra de ferro chata, retangular (Qualquer bitola)

Area Total de Barras x Peso de Ac¢o na Espessura 1/4” = 0,01954m2 x 37,29kg/m? + 10% de
perdas = 0,80kg

Total = 0,80kg x 33 unidades = 26,40kg

4.23 Serralheiro com encargos complementares
Total de horas = 4h/dia x 33,00dias = 132 horas

4.24 Pintura esmalte em metal

Area total do Porta Cadeado x 2 faces + 20% de perdas = 0,01954m2 x 2,00 faces + 20% =
0,05m2

Total = 0,05m? x 33 unidades = 1,65m?
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Elemento de Fachada para Cobrimento da Prumada

4.25 Chapa aco galvanizado n° 24 (Espessura 0,60mm) massa teorica (4,00 Kg/m?)
32 Cabines x 10,00metros perfil / Cabine = 320,00m

Dobra da Chapa = (2+5+20+2+5)cm = 34,00cm

Total de Chapa = 320,00m x 0,34m + 10% = 108,80m2 + 10% = 119,70m?

Peso Total = 119,70m?2 x 4,00kg/m2 = 478,80kg

2 2

20

4.26 Serralheiro com encargos complementares

Total de horas = 4h/dia x 32,00dias x 1 dia por prumada = 128 horas

4.27 Pintura esmalte em metal
Area de Pintura = Area de Chapa = 119,70m?

Interligacdo na Rede Existente

4.28 Demolicao de concreto simples

Volume de Demolicdo = Extens&o da Rede x Largura da Vala x Esp. do Pavimento (5cm) | 15,42 | m3

4.29 Remocao de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a
qualquer distancia

Remocéo de Entulho = Area de Demoligéo x Espessura Pavimento Demolido (Esp. 5,0cm)

+ Volume de Escavacdo da Tubulagdo 15,42 | m3

4.30 Carga e descarga - Solo (B)Pintura esmalte em metal

Carga Solo = Volume de Escavagado da Tubulacdo m3
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4.31 Transporte de material escavado - Solo (B) (5,00 Km)

Transporte Solo = Volume de Escavacao da Tubulagdo x Deslocamento (5,00km) m3 x km

4.32 Escavacdo manual de valas, pocos e cavas em solo ndo rochoso, c/prof. até 1,25 m

Escavacéo = Largura Vala x Altura Vala x Comprimento da Rede — Entulho da Camada Superior =
0,60m x 0,60m x 514,06m — 15,42m?3

169,64 | m3

4.33 Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de
areia, langamento manual, em local com nivel alto de interferénciaPintura esmalte
em metal

Volume do Lastro = Area da Vala x Espessura Lastro (Esp. 10,0cm) | 30,84 | m3

4.34 Reaterro manual apiloado com soquete

Volume de Compactacdo Manual = Area da Vala x Espessura Reaterro

- Volume de Escavacéo da Tubulagéo | 17,05 | m3

4.35 Reaterro manual de valas com compactac¢éo mecanizada

Volume de Compactacdo Mecanizada = Area da Vala x Espessura Reaterro | 121,75 | m3

4.36 Execucéao de passeio (Calgada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento
convencional, ndo armado.

Volume do Pavimento = Area da Vala x Espessura Pavimento (Esp. 7,00cm) | 21,59 | m3

4.37 Locacao de redes de agua

Comprimento Total da Rede | 514,06 | m

Diversos
4.38 Locacao de Andaime
Area de Andaime = Quantidade de Fachadas de Intervencdo x Area da Fachada x Periodo de
Locacgédo = 14 fachadas x 10,80m x 7,20m x 4,00 meses / 14 x (Reaproveitamento) = 311,04

m2 X meés

4.39 Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularizacdo, nivelamento e

protecdo mecéanica
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Volume de argamassa para reparos gerais = 3,00m3

4.40 Remocado entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qq
distancia
Volume de Entulho Total Estimado da Obra = 21,00m3

5 Servicos Finais

5.1 Limpeza Final da Obra
Bloco Tipo: Area de Instalacdo das Cabines x Quantidade Locais = 7,20m x 2,00m x 14
fachadas = 201,60 m?

Total: 201,60 m?
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