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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026
Processo Administrativo n°® 1858/2025
EDITAL N° 42/2026

CONTRATANTE (UASG)

926185 — Servico Autbnomo de Agua e Esgoto

OBJETO
Contratacdo de empresa de engenharia especializada para Elaboracédo do
Projeto Executivo de Canalizagdo do Curso D’agua Afluente do Codrrego

Supiriri, na Vila Bardo, nesta cidade, dentro dos padrdes estabelecidos na
Legislacdo e Normas Técnicas vigentes, por técnica e preco

DATA DA SESSAO

Dia 22/10/2026 as 10h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Técnica e Preco

MODO DE DISPUTA:

Fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!


https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
MUNICIPIO DE SOROCABA
DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
SETOR DE LICITACOES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

_EDITAL N° 42/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA, DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO
DE CANALIZAGAO DO CURSO D’AGUA AFLUENTE DO CORREGO SUPIRIRI, NA
VILA BARAO, NESTA CIDADE, DENTRO DOS PADROES ESTABELECIDOS NA
LEGISLACAO E NORMAS TECNICAS VIGENTES, POR TECNICA E PRECO,
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1858/2025 = SAAE.........cccoceveeeeenne.

1. PREAMBULO.

1.1.

1.2.

1.3.

De conformidade com o disposto no Processo Administrativo n°® 1858/2025
- SAAE, 0 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
por meio do Setor de Licitagbes, Compras e Suprimentos, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que se acha aberto, a CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 08/2026 em epigrafe.

A presente CONCORRENCIA ELETRONICA com critério de julgamento
técnica e prego, processar-se-a nos termos da Lei n.° 14.133, de 1° de abril
de 2021, Lei Complementar n® 123 de 14/12/2006, Lei Complementar n°® 147
de 07/08/2014, Lei Municipal n® 9.449 de 22/12/2010, Decreto Municipal n°
19.533 de 29/09/2011, Ato Normativo SAAE Sorocaba n° 03/2024, Ato
Normativo SAAE Sorocaba n® 05/2024, Ato Normativo SAAE Sorocaba n°
02/2025 (Regulamento Geral da NLLC), bem como das condi¢des
estabelecidas neste edital e nos anexos integrantes.

As propostas serdo enviadas por meio eletronico, através da Internet, do dia
31/08/2026 até o dia 22/10/2026, sendo que o acolhimento das propostas
sera até as 09:59 horas. A Sesséo Publica ocorrerad no dia 22/10/2026, as
10:00 horas.

1.3.1. A participacdo na presente CONCORRENCIA ELETRONICA
ocorrera por meio de ferramenta informatizada integrante do
Sistema de Compras do Governo Federal — Compras.gov.br,
disponivel no Portal de Compras do Governo Federal, no endereco
eletrénico www.gov.br/compras

1.3.2. O Compras.gov.br podera ser acessado pela web ou pelo aplicativo
Compras.gov.br.
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Comunicacdes poderdo ser pelo telefone (15) 3224-5824, no horario das
08:00

as 17:00 horas, pelo site desta  Administracdo

www.saaesorocaba.com.br, pelo e-mail licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br.

15.

VI.

VIl

VIII.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Anexos que integram este edital:

Especificacdo do Objeto;
Estudo Técnico Preliminar;
Termo de Referéncia;
Modelo de Carta Proposta;
Minuta do Contrato;

Declaracdo de Inexisténcia de Empregado Menor no Quadro da
Empresa,

Declaracéo de contratacédo de Egressos;

Declaracdo - Lei Municipal n°® 10.128/2012, Decreto Municipal n°®
20.786/2013 e Decreto Municipal n° 20.903/2013;

Termo de Ciéncia e de Notificagao;

Declaragédo de Documentos a Disposicao do Tribunal,
Ordem de Servico;

Midia;

Declaracéo de atendimento aos requisitos de habilitagéo;
Declaracédo de cumprimento de reserva de cargos;

Declaragédo de que a proposta apresentada abrange a integralidade
dos custos assegurados pela Constituicdo Federal,

Declaracdo de conhecimento das condicdes de execucdo dos
servigos e renuncia a visita técnica;

Declaracdo de plena saude financeira e atendimento aos indices
econdmicos previstos no edital;

Declaragéo de observéancia do limite legal quanto a valores dentro do
ano-calendario para enquadramento como M.E. ou E.P.P.
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2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a Contratacdo de empresa de
engenharia especializada para Elaboracdo do Projeto Executivo de
Canalizagdo do Curso D’agua Afluente do Cérrego Supiriri, na Vila
Bardo, nesta cidade, dentro dos padrfes estabelecidos na Legislacéo e
Normas Técnicas vigentes, por solicitacdo da Diretoria de Engenharia,
Empreendimentos e Projetos.

2.2. A licitacdo sera realizada em lote uUnico, conforme Anexo |, devendo o
fornecedor oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

3. PRAZO E CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO

3.1. As regras referentes as condi¢cdes de execuc¢ao do objeto sédo as constantes do
Termo de Referéncia anexo.

4. PROPOSICAO, REAJUSTE DE PRECOS E PAGAMENTOS.

4.1. Para a proposicdo de precos a licitante devera considerar 0s servigcos
executados conforme discriminados no Termo de Referéncia.

4.1.1. Serédo de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora todos os
custos diretos e indiretos para a execucdo do objeto, inclusive os
trabalhistas, bem ainda, os custos relacionados ao transporte dos
materiais/equipamentos e carregamentos do local de partida até o
local de destino.

4.2. O pagamento sera conforme a previsao do Termo de Referéncia.

4.3. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses, a
contar da data de apresentacéo da proposta nos termos do 81° do art. 2° da Lei
Federal 10.192/2001.

4.4. Os precos terdo reajuste de acordo com a variagéo do indice de Precos de
obras publicas — IPOP. O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se
nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do més de maio do

ano de 2026, obedecendo a seguinte férmula:
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P=Pox.1. Onde:
P = Preco reajustado
Po = Preco Proposta.
| = indice do més de reajuste

lo = indice do més de apresentacdo da proposta.

4.4.1. O reajuste apurado pela formula acima, sera aplicado para os servigos
realizados a partir do més subsequente ao do aniversario da proposta.

4.5. O prazo de pagamento ndo sera superior a 30 (trinta) dias, contado a partir
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

4.5.1. Em caso de inobservancia quanto ao critério de pagamento, o SAAE
suportara a incidéncia, sobre o valor da nota fiscal eletrénica, da
variagéo do “indice Geral de Pregos de Mercado - IGPM", acumulado
entre a data da exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

4.5.2. A licitante vencedora ndo podera suspender o cumprimento de suas
obrigacdes e deverd tolerar possiveis atrasos de pagamento, de
acordo com o artigo 137, 8 2°, inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.6. A licitante vencedora devera apresentar juntamente com a nota fiscal eletrénica,
as certiddes abaixo relacionadas, sob pena das sanc¢bes estabelecidas,
podendo, ainda, a critério da administracao, ter o contrato rescindido:

a) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, inclusive contribuicdo social, expedida pela Secretaria da
Receita Federal e;

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), por meio da apresentacdo do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;

c) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos

Redigido por Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula — DCS PA 1858/2025 DLC/SLCS

Editado — Versao final — Janaina Soler Cavalcanti - Agente de Contratacéo

Pagina 5|135



: *‘“?r Prefeitura de

= SOROCABA

Trabalhistas (CNDT) ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com

0s mesmos efeitos da certiddo negativa (CNDT-EM);
4.7. Os documentos relacionados no subitem 4.6, incluindo a nota fiscal, deverdo
ser encaminhados ao fiscalizador e para 0 e-mail

contratos@saaesorocaba.sp.gov.br.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderéo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

5.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento
no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagédo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacgdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo
identifique incorreg&o ou aqueles se tornem desatualizados.

55. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacao.

5.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de
2006.

5.7. Eicam IMPEDIDAS de participar:

5.7.1. Aqueles que ndo atendam as condicbes deste edital e seu(s)
anexo(s);

5.7.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto
da licitagéo;

Redigido por Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula — DCS PA 1858/2025 DLC/SLCS

Editado — Versao final — Janaina Soler Cavalcanti - Agente de Contratacéo

Pagina 6]135


mailto:contratos@saaesorocaba.sp.gov.br
http://www.gov.br/compras
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

B (: Prefeitura de

6 SOROCABA

5.7.3. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacédo e responder administrativa
ou judicialmente;

5.7.4. O autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra,
servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.7.5. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela
elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando
a contratacao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens
a ela necessérios;

5.7.6. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta;

5.7.7. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.7.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da
Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.7.9. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissado de trabalhadores a condic6es analogas as de escravo
ou por contratagcdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacéo trabalhista.

5.7.10. Na&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da
execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds 0 exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.7.11. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condigdo (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.
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5.7.12. Enquadradas nas vedacdes previstas na Lei Municipal n°® 10.128
de 2012, regulamentada pelos Decretos Municipais n° 20.786 de
2013 e n° 20.903 de 2013.

5.7.13. Estejam em regime de faléncia, nos termos da Lei n°® 11.101/2005,
artigo 52, inciso Il e ndo apresentem a demonstracdo do plano de
recuperacao, ja homologado pelo juizo competente em pleno vigor;

Reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de constituicdo

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdémico.

O disposto nos itens 5.7.4 e 5.7.5 ndo impede a licitagcdo ou a contratacao de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto
basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

Em licitagcBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou
por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

A vedacdo de que trata o item 5.7.10 estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.

Sera verificado o eventual descumprimento das condi¢cbes de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca
a participagcdo no certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

5.13.1. SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

5.13.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPo
r=nomeSancionado&direcao=asc);

5.13.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

5.13.4. Lista de Apenados, mantida pelo Tribunal do Estado de S&o Paulo
(https://lwww.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados);
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5.14. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sOcio majoritario, por forcado artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992 e Lei Municipal n° 10.128 de 2012, regulamentada pelos
Decretos Municipais n° 20.786 de 2013 e n° 20.903 de 2013, que preve,
dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

5.15. Constatada a existéncia de impedimento (item 5.7) e/ou sanc¢des (item 5.12)
a licitante seré inabilitada por falta de condi¢&o de participagéao.

6. HABILITACAO.

6.1. A habilitacdo dos fornecedores sera verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, conforme procedimentos apresentados no
item 8, sendo os documentos necessarios para a presente licitacao:

6.1.1. HABILITACAO JURIDICA (art. 66 da NLLC), conforme o caso:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresdaria ou sociedade limitada
unipessoal (SLU): ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério
de seus administradores;

C) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo
no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte:
certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil
das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte,
OU declaracdo, sob as penas da Lei, de que cumpre o0s
requisitos legais para a qualificagdo como ME ou EPP, OU
pela adesdo da empresa ao Regime Especial Unificado de
Arrecadacao de Tributos e Contribuicdes devidos pelas ME
ou EPP — Simples Nacional (disciplinado no Capitulo IV da Lei
Complementar n° 123/06);

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais: decreto de autorizagéo;
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f) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz,
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
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6.1.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracbes ou da consolidagéo respectiva,;

6.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 68 da NLLC):

a) Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto deste certame;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e
Municipal, do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da lei, mediante a apresentacdo das
seguintes certiddes:

cl) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo,
inclusive contribuicdo social, expedida pela
Secretaria da Receita Federal,

c2) Certiddo Negativa de Débitos Mobiliarios ou Certidao
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Mobiliarios, expedida pela Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), por meio da apresentacdo do CRF
- Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao
Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da
certiddo negativa (CNDT-EN).

f) A comprovagéo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito
da assinatura do contrato. No entanto, toda a documentacédo
exigida para efeito de comprovacdo de reqularidade fiscal
deve ser apresentada, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, sob pena de inabilitacao.
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f1)

£2)

£3)

Havendo alguma restricio na comprovagdo da
regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracdo publica, para a regularizacdo da
documentacédo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

A néo regularizacédo da documentagao, no prazo previsto
no subitem anterior, implicara na precluséo do direito
acontratacao, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste
edital.

A participacéo na condicado de microempresa ou empresa
de pequeno porte, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejara a aplicacdo das sancdes
previstas em Lei

6.1.4. QUALIFICACAO TECNICA (art. 67 da NLLC):

a) Qualificacdo Técnica Operacional.

al)

Atestado(s) ou Certidao(ées) de Capacidade
Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, necessariamente em nome do
licitante, comprovando a execucdo de servicos
equivalentes ou superiores a 50% (cinquenta por cento),
similares e compativeis com o objeto licitado, devendo
constar quantidades, prazos e caracteristicas dos
servigos, no(s) qual(ais) se indique(m), nos termos da
Sumula 24 do TCESP, no minimo:

» Elaboracdo de projetos executivos de
canalizagao de cérrego;

b) Qualificacdo Técnica Profissional.

b1)

Original(is) ou copia(s) autenticada(s) de Certidao(6es)
de Acervo Técnico - CAT('s), emitidas pelo CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que se
responsabilizard pela execucdo dos servigos
contratados, com comprovacgao de vinculo profissional
nos termos da Sumula 25 do TCESP, de forma a
comprovar servicos de mesmas caracteristicas as do
objeto desta Licitagédo, sendo considerada como parcela
de maior relevéancia:
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6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

de Agua e E

> Elaboracao de projetos executivos de
canalizagao de cérrego;

b2) Indicacdo da equipe técnica responsavel pela execucao
dos servicos objeto da contratacdo, com indicacédo dos
engenheiros responsaveis, devera conter no minimo:
Engenheiro Geotécnico ou Engenheiro Civil.

b3) Declaracdo de que o profissional detentor do referido
atestado, serd o responsavel técnico pelo objeto licitado.

E permitido o somatério de atestados que comprovem o atendimento
do percentual acima estabelecido.

O(s) atestados(s)/certiddo(des) devera(do) ser apresentados em
papel timbrado, no original ou copia reprografica autenticada,
assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu,
com a devida identificacao.

O(s) atestados(s)/certidao(6es) que ndo estejam em nome da licitante
somente serdo aceitos nos casos de cisdo, fusdo e incorporacéo da
pessoa juridica, bem como na hip6tese da constituicdo de subsidiaria
integral nos termos dos arts.251 e 252 da Lei n°® 6.404/1976, em que
esteja comprovada, inequivoca e documentalmente, a transferéncia
definitiva, para si, do acervo técnico.

A comprovacao de vinculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratagcdo de profissional
autbnomo que preencha o0s requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execucdo dos servigos, nos termos da Sumula 25
do TCESP.

a) Visita Técnica FACULTATIVA.

al) E facultativa a visita técnica e, se o fornecedor por ela
optar, dever4d ser agendada através do e-mail
geminapires@saaesorocaba.sp.gov.br, com a senhora
Gemina Maria Pires.

a2) Todos os fornecedores deverdao  apresentar
DECLARACAO de que tem conhecimento do local e
dos servicos a serem executados.

QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA (art. 69 da NLLC):

a) Fazer prova de possuir capital social registrado ou patrimoénio
liquido ndo inferior a 8% (oito por cento) do valor estimado,
comprovado através da apresentacao da copia do Certificado
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de Registro Cadastral, Contrato Social ou alteragé&o contratual
devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartorio de
Registro Civil de Pessoas Juridicas ou apresentacdo do
balanco.

al) Se a opcgado da licitante for pela comprovacdo do
patriménio liquido devera ser apresentado o Balanco
Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo
exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data da apresentac&o da proposta.

al.l) O balangco patrimonial e demonstracdes
contabeis, dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais, seréo aceitos, na forma da Lei, quando
apresentados por meio de:

— Publicacdo em Diario Oficial; ou
- Publicacdo em Jornal; ou

- Coépia ou fotocOpia registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede
ou do domicilio da licitante ou em outro
orgdo equivalente, inclusive com o0s
Termos de Abertura e Encerramento.

- Comprovacéo por Sped.

b) “Certiddo Negativa de Faléncia”, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da licitante pessoa juridica ou empresario
individual.

bl) Nos casos de Recuperagdo Judicial e Extrajudicial,
seréo aceitas certiddes positivas, com demonstracao do
plano de recuperacdo, ja homologado pelo juizo
competente em pleno vigor, apto a comprovar sua
viabilidade econdmico-financeira.

6.1.10. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

a) Declaragdo de que ndo existem no quadro de funcionarios da
empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade
inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo
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b)

d)

f)

g)

na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme Anexo VI.

Declaracdo de que a licitante atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das
informacgdes prestadas, na forma da lei; (art. 63, inciso I, Lei
14.133/21), conforme Anexo XIII.

Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas; (art. 63,
inciso IV, 92, inciso XVII, 116 e 167, inciso 1X, da Lei 14.133/21,
bem como da Lei Municipal n® 12.859/2023), conforme Anexo
XIV.

Declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas; (art. 63, inciso 8§ 1° Lei
14.133/21), conforme Anexo XV.

Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades
da contratacdo, caso a empresa opte por ndo realizar vistoria
nos locais a serem prestados os servi¢os, (art. 63, 8 3°, Lei
14.133/21), conforme Anexo XVI.

Declaracdo, assinada por profissional habilitado da area
contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdbmicos previstos no edital, bem como a boa saude
financeira da empresa licitante. (art. 69, 8§ 1°, Lei 14.133/21),
conforme Anexo XVII.

Declaragéo de que no presente ano-calendario de realizacdo da
licitacdo a licitante, ME ou EPP, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, atestando
ciéncia quanto a observancia desse limite legal. (art. 4°, 8 29, Lei
14.133/21), conforme Anexo XVIII.

6.1.10.1. Comprovacdo dos poderes de representacao

atraves da apresentacdo de procuracdo que designe
expressamente seu representante para assinatura
de declaracdes, carta proposta e demais atos
pertinentes ao certame.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

OBS.:

Na hipotese de ndo constar prazo de validade das certidées apresentadas,
este SAAE aceitard como vélidas as expedidas até 180 (cento e oitenta)
dias imediatamente anteriores a data de abertura da sesséao publica.

Se a licitante estiver credenciada com o CNPJ-MF da matriz, todos os
documentos habilitatorios deverdo ser apresentados com o CNPJ-MF
da matriz, ou se estiver credenciada com o CNPJ-MF da filial, todos os
documentos habilitatorios deverdo ser apresentados com o CNPJ-MF
da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

N&o serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

Caso o fornecedor pretenda cumprir o objeto do certame por pessoa
juridica distinta da credenciada, considerando exclusivamente matriz e
filial, dever& apresentar regularidade fiscal e trabalhista de ambas, bem
como indicar essa condicdo através de declaracdo/informacéao
apresentada juntamente com os documentos habilitatérios/proposta.

Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencgas
de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagéo do recolhimento dessas contribuicdes.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a sessdo sera suspensa, sendo informada a nova data e
horario para a sua continuidade.

Seré inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacédo, seja por
ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido nesta CONCORRENCIA ELETRONICA N°
08/2026.

Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéo,
sera examinada a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as
especificagOes do objeto e as condi¢gbes de habilitagao.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado.

Solicita-se, para facilitar a andlise e julgamento dos documentos, que
estes sejam apresentados na ordem enumerada acima.

7. PROPOSTA ESCRITA.
7.1. Alicitante classificada devera apresentar a proposta por escrito, observando
o0 Modelo de Carta Proposta — Anexo IV e procedimentos informados no item
8.
Redigido por Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula — DCS PA 1858/2025 DLC/SLCS

Editado — Versao final — Janaina Soler Cavalcanti - Agente de Contratacéo

Pagina 15|135



[ Prefeitura de

8" SOROCABA

7.1.1. Devera ser apresentado comprovante de Enquadramento de ME ou
EPP, se for o caso.

7.1.2. A proposta de prego devera conter as seguintes informacdes:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

)

K)

Razao social e enderego completo da empresa (CNPJ do
faturamento);

Data e assinatura do representante legal da empresa (sera
aceita assinatura digital, desde que cumpram as normas
regulamentadoras do ICP-Brasil);

Indicacdo com qualificacdo de quem assinara o contrato,
nos termos do exercicio da administragdo constituidos na
habilitacdo juridica, informando CPF, RG, e-mail
institucional, e-mail pessoal, data de nascimento, endereco
residencial, telefone e cargo, na hipotese de adjudicacéo;

Indicagéo do preposto da contratada;

Prazo de validade n&o inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de sua apresentacao;

Telefone, endereco completo e e-mail para envio de
correspondéncia;

Agéncia bancaria e n° da conta corrente para pagamento.

O preco global, ja inclusas todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes do fornecimento, como frete,
embalagens, impostos e outros que porventura possam
ocorrer;

A composicao dos precos unitarios e totais de cada item da
planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro,
embutidos todos os custos e despesas diretas e indiretas
necessarias ao cumprimento integral do objeto deste
edital, bem como mé&o de obra especializada, materiais,
equipamentos, transporte, encargos sociais e trabalhistas,
seguros, impostos, tributos, taxas incidentes (federais,
estaduais e municipais), leis sociais, BDI e outros que
porventura possam ocorrer.

A planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro
efetuados em impresso préprio e devem seguir o modelo
da licitagdo, ndo podendo ser alteradas as quantidades e
nem as especificagoes.

Como anexo a proposta, a licitante devera apresentar:
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i. MIDIA DIGITAL, nos formatos de planilhas
eletrbnicas (.xIsx, .xIs ou .ods), a composigao
analitica de precos, conforme descrito nas alineas

i” e “k”, incluindo o cronograma fisico-financeiro
do servigo pelo método de barras.

7.1.2.1. Apo6s o recebimento da proposta, seja ela eletrénica ou
escrita, ndo serdo admitidas, salvo em casos de
inexequibilidade, pedidos de desclassificagdo por enganos
ou erros no preenchimento. Em que pese, havendo erros de
digitacdo, devidamente evidenciados e assim entendidos
pelo Agente de Contratacdo/Comissao, e tdo somente
nestas circunstancias, poderdo ser desclassificados,
conforme procedimentos descritos no item 8.

8. PROCEDIMENTOS

8.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederda as fases de
apresentacao de propostas e de julgamento.

8.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
as propostas de técnica e as propostas de preco até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

8.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo, a proposta de
técnica e a proposta de preco, observado o disposto nos itens 5 e 7.1.1 deste
Edital.

8.3.1. Na hipdtese acima, ndo havera ordem de classificacdo na etapa de
apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de que trata
o Capitulo 10 deste Edital.

8.4. No cadastramento da proposta de técnica e da proposta de preco, o licitante
declarara, em campo proéprio do sistema, que:

8.4.1. esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta de técnica e da proposta de
preco apresentadas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicéo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;
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8.5. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

8.5.1.
8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

8.5.5.

8.5.6.
8.5.7.
8.5.8.

8.5.9.

8.5.10.
8.5.11.

de cujo capital participe outra pessoa juridica;

que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de
pessoa juridica com sede no exterior;

de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como
empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento
juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

cujo titular ou sdécio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa nado beneficiada pela Lei Complementar n°
123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

cujo soOcio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra
pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
que participe do capital de outra pessoa juridica,

que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito,
financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalizagéo ou de previdéncia complementar;

resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos
5 (cinco) anos-calendario anteriores;

constituida sob a forma de sociedade por agdes.

cujos titulares ou soOcios guardem, cumulativamente, com o
contratante do servigo, relacdo de pessoalidade, subordinagéo e
habitualidade.

8.6. A falsidade da declaracdo de que trata o item 8.4 sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

8.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas de técnica e as
propostas de preco ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e de julgamento, os documentos de
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo
publica.

Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem as
propostas dos licitantes convocados, apdés a fase da apresentacdo de
propostas.

Os documentos complementares a proposta de técnica, quando necessarios
a confirmacdo daqueles exigidos no edital de licitacdo e ja apresentados,
serdo encaminhados pelo licitante mais bem classificado, apds o
encerramento da etapa competitiva, observado o prazo de que trata o item
10.32.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para
imediato blogueio de acesso.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

O licitante devera enviar sua proposta técnica, através do sistema eletrénico,
conforme Termo de Referéncia;

O licitante devera enviar sua proposta de precos mediante o preenchimento,
no sistema eletrdnico, dos seguintes campos:

9.2.1. Valor unitario e total do item;
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢ao do objeto.

Os precos ofertados seréo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a meédia
dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
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9.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

9.8. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte
poderéo se beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

9.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia/Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

9.9.1 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentacao.

9.9.2 Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacbes publicas federais, quando
participarem de licitagBes publicas;

9.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de
Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas necessérias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicao;
ou condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucgao do contrato.

9.11. Sera adotado o modo de disputa fechado, em que os licitantes apresentardo
propostas que permanecerdo em sigilo até o inicio da sessao publica, sendo
vedada a apresentacdo de lances.

9.12. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo
previsto no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que
for maior.

10. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE JULGAMENTO

10.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sesséo
publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados
neste Edital.

10.2. Iniciada a sessdo publica, o Agente de Contratagdo/Comissdo devera
informar no sistema o prazo para a atribuicdo de notas a proposta de técnica
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e de preco, e a data e o horario para manifestacdo da intencao de recorrer
do resultado do julgamento, nos termos do item 10.3 deste Edital.

10.2.1. Eventual postergacgao do prazo a que se refere o item 10.2 deve ser
comunicada tempestivamente pelo Agente de
Contratacdo/Comisséo, via sistema.

10.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Agente de Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

10.4. Quando a desconexdao do sistema eletrbnico para o Agente de
Contratacao/Comisséo persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo
publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro
horas da comunicagédo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.

10.5. O Agente de Contratacdo/Comisséao verificara as condi¢des de participacéo
no certame de todos os licitantes, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislacdo correlata e no capitulo 5 do edital, especialmente
quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.5.1. SICAF; e

10.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniédo
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

10.6. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa
licitante.

10.6.1. A consulta no CEIS quanto as sancdes previstas na Lei n° 8.429,
del1992, também ocorrera no nome e no CPF do s6cio majoritario da
empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

10.7. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacao.

10.7.1. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios
eletrénicos oficiais de orgados e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

10.8. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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10.8.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual desclassificacao.

10.8.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado
inabilitado, por falta de condi¢do de participacao.

10.9. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso
atendidas as condicdes de participacdo, sera iniciado o procedimento de
habilitacéo.

10.10. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utiizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de
Contratacao/Comisséo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com este edital.

10.11. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento
favorecido, o Agente de Contratacdo/Comisséo realizar4, em conjunto com a
banca designada, a verificagdo da conformidade das propostas.

10.12. Serao desclassificadas as propostas que:
10.12.1.contiverem vicios insanaveis;

10.12.2.ndo obedecerem as especificagbes técnicas contidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

10.12.3.apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do
preco maximo definido para a contratacao;

10.12.4.ndo0 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

10.12.5.apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias
deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

10.13. Na avaliacdo de conformidade das propostas de técnica e de preco deveréo
ser indicadas as razfes de eventuais desclassificacoes.

10.14. A andlise e avaliagdo da conformidade das propostas serd iniciada pelo
exame de conformidade das propostas de técnica, observadas as regras e
as condigOes previstas no Anexo | deste edital (art. 27, da IN SEGES/MGI n°
2/2023).

10.15. A analise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca
designada (art. 26, da IN SEGES/MGI n° 2/2023).

10.16. No julgamento das propostas técnicas, serd atribuida ao licitante uma Nota
da Proposta Técnica (NT), de acordo com o Termo de Referéncia
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10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

Concluida a avaliagdo e ponderacdo das propostas técnicas o Agente de
Contratacdo/Comissédo realizara a verificagcdo da conformidade das
propostas de preco.

A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s sera
considerada apoés diligéncia do Agente de Contratacdo/Comisséo, que
comprove:

10.18.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

10.18.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢ces acima, a
andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

10.19.1.Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacéo
do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

10.19.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do
sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha
anexa ao edital;

10.19.3.No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo,
independentemente do regime de execucao.

10.19.4.Seré& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em
seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao
de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro
lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de
nao aceitacdo da proposta.
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10.22.

10.21.1.Em se tratando de servi¢os de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao
valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

10.21.2.Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em
regime de dedicacao exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e
indicada pela Administracdo, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execucao contratual.

10.21.3.Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela
Administracdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa
referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o
licitante devera apresentar a respectiva comprovagdo de
exequibilidade.

10.21.4.0s licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas
daquela estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde
gue nao alterem o objeto da contratacdo, nao contrariem dispositivos
legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

10.21.5.Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da
metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a
execucdo do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa
remuneragéo do servigo.

Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a
desclassificacéo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracao do preco e
que se comprove gue este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao.

10.22.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia das propostas.
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10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

10.22.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
corregdo a indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na
forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes
do objeto, podera ser colhida a manifestacédo escrita do setor requisitante do
servico ou da area especializada no objeto.

Serd atribuida ao licitante uma Nota da Proposta de Preco (NP), de acordo
com o Termo de Referéncia

Apé6s andlise das propostas de técnica e de preco, serd estabelecida a
pontuacao final das licitantes, de acordo com o Termo de Referéncia.

Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenard e divulgara as notas
ponderadas das propostas de técnica e de preco em ordem decrescente,
considerando a maior pontuacdo obtida, bem como informard as notas de
cada proposta por licitante. (art. 21, §2°, da IN SEGES/MGI n° 2/2023).

Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de andlise das
propostas de técnica e de preco, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagcdo com a Nota Final da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

10.27.1. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento) acima da maior Nota Final serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

10.27.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito
de encaminhar uma dltima oferta para desempate,
obrigatoriamente em preco que corresponda a Nota Final superior
a da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunica¢ao automatica para tanto.

10.27.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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10.27.4.No caso de equivaléncia das Notas Finais atribuidas as
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta para desempate.

10.28. Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

10.28.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo
apresentar nova proposta de preco em ato continuo a classificacao;

10.28.1.1. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos
licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

10.28.1.2. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade
entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

10.28.1.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de
integridade, conforme orientacdes dos 6rgdos de
controle.

10.28.2. Persistindo o0 empate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:

10.28.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do
Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da Administracédo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio,
no territério do Estado em que este se localize;

10.28.2.2. empresas brasileiras;

10.28.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.28.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da
Lein®12.187, de 29 de dezembro de 2009.

10.29. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha
do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos
os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

10.30. Encerrada a etapa de analise das propostas, na hipétese de a proposta de
preco do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido
para a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo poderd negociar
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condigcbes mais vantajosas, apos definida a melhor Nota Final entre os
licitantes.

10.30.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administracao.

10.30.2. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

10.31. O resultado da negociacdo sera registrado na ata da sessdo publica e
anexado aos autos do processo licitatorio.

10.32. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitacéo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagao ou revogacao da licitacao,
observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacéo ou
de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o
ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob
pena de precluséao;

11.3.2. o prazo para a manifestacéo da inteng&o de recorrer ndo serd inferior
a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na
data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitacao;

na hipétese de adocao da inverséo de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei

n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera
iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
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11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

11.9.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3
(trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo néo seréo conhecidos.

O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacg&o pessoal
ou da divulgacgéo da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideracgéao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1.

12.2.

Incorrerdo em sangdes 0s atos praticados pelos fornecedores e/ou pelo(s)
contratado(s) durante todo o procedimento em epigrafe, e ainda, pelo
inadimplemento de qualquer clausula ou simples condicdo do edital, seus
anexos ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, conforme o artigo
155, da Lei de LicitagBes e descritas no presente instrumento convocatorio.

Comete infragcdo administrativa o Contratado/Fornecedor que:

I. Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

II. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

[ll. Der causa a inexecucdo total do contrato;

IV. Ensejar o retardamento da execucgao ou da entrega do objeto da licitagéo

sem motivo justificado;

V. Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a

licitacdo ou a execugé&o do contrato;

VI. Praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

VIl. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer

natureza;
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VIII.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

12.3. Serao aplicadas ao contratado/fornecedor que incorrer nas infracdes
acima descritas as seguintes sancdes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nado se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

II.  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos incisos “II”, “llI” e “IV” do subitem acima, sempre que nao
se justificar a imposicado de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei
n° 14.133, de 2021);

[ll. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos incisos “V”, “VI”, “VII”” e “VIII” do subitem acima,
bem como nos incisos “II”, “llI” e “VII”, que justifiquem a imposi¢cao de
penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de 2021).

IV. Multa:

A. Moratéria de 01 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

B. Compensatoria, para as infragcdes descritas nos incisos V a VIl do
item 12.2., de 1 % a 10% do valor do Contrato.

C. Compensatéria, para a inexecuc¢dao total do contrato prevista no inciso
[Il do item 12.2., de 1 % a 10 % do valor do Contrato.

D. Para infracdo descrita nos incisos Il do item 12.2., a multa sera de 1
% a 20 % do valor do Contrato.

E. Para infragBes descritas no inciso IV do item 12.2., a multa sera de 1
% a 10 % do valor do Contrato.

F. Para a infragdo descrita no inciso | do item 12.2., a multa sera de 1 %
a 10 % do valor do Contrato.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

Na aplicacéo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 81°):
12.4.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.4.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

12.4.5. a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

A aplicacdo das sancgOes previstas neste instrumento convocatorio nao
exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano
causado a Autarquia.

Todas as sancdes previstas neste edital poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157)

Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
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12.11. Os casos de extingdo, se eventualmente ocorrerem, serdo formalmente

motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nas circunstancias em que a legislacao assim prever.

13. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3
(trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
Gtil anterior a data da abertura do certame.

A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por
forma eletrénica, pelos seguintes meios: licitacoes@saaesorocaba.sp.gov.br

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de
licitaco.

Acolhida a impugnacado, serd definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. A licitacdo sera processada e julgada por Agente de Contratagcdo/Comissao
do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA.
14.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administracédo podera:
14.2.1. Republicar a presente concorréncia com uma nova data;
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.2.2. Valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de
precos que serviu de base ao procedimento, se houver,
privilegiando-se 0s menores precos, sempre que possivel, e desde
gue atendidas as condi¢des de habilitacdo exigidas.

14.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera
operacionalizada fora deste procedimento.

14.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequacgao das propostas ou da
documentacédo de habilitacdo, conforme o caso.

As providéncias dos subitens14.2.1 e 14.2.214.2.2 também poderdo ser
utilizadas se nado houver o comparecimento de quaisquer fornecedores
interessados (procedimento deserto).

Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste desta CONCORRENCIA ELETRONICA
N° 08/2026, devera ser atendido o prazo indicado pelo agente competente
da Administragéo na respectiva notificacao.

Cabera ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsavel pelo
onus decorrente da perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pela Administracédo ou de sua desconexao.

N&do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario.

No julgamento das propostas e da habilitagcdo, a Administracao podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos
e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.
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14.8. As normas disciplinadoras desta CONCORRENCIA ELETRONICA N°
08/2026 serédo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao,
o0 principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéao.

14.9. Os fornecedores assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacao
de suas propostas e a Administracdo ndo ser4, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do
resultado do processo de contratacao.

14.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes desta CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 08/2026 e de seus anexos ou demais pecas que compdem
0 processo, prevalecera as deste edital.

14.11. Da sessao publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.

14.12. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverao ser
enviados ao Agente de Contratacdo/Comissao, até 03 (trés) dias uteis que
antecedam a data fixada para abertura da sesséo publica, através do e-mail:
licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br.

14.13. A apresentacdo da proposta na presente CONCORRENCIA ELETRONICA
N° 08/2026 sera considerada como evidéncia de que o fornecedor:

14.13.1. Examinou criteriosamente todos os termos e anexos do ato
convocatério, que os comparou entre si e obteve da Administracao
informacdes sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresenta-la.

14.13.2. Considerou que os elementos desta CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 08/2026 lhe permitem a elaboracdo de uma
proposta totalmente satisfatoria.

14.14. A participacao neste edital implica no conhecimento e submisséo a todas as
clausulas (itens) e condicbes deste edital, bem como de todos os seus
anexos.

15. DOS RECURSOS
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15.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a

habilitacdo ou inabilitacédo de licitantes, a anulacao ou revogacéao da licitacao,
observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacéo ou
de lavratura da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0
ato de habilitacdo ou inabilitacéo do licitante:

15.4. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséao;

15.5. o prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos.

15.6. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

15.7. nahipotese de adogédo da inversado de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei
n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera
iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

15.8. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

15.9. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3
(trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.10. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

15.11. O prazo para apresentacdo de contrarraz0es ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal
ou da divulgacéao da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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15.12. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

15.13. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15.14. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados
no sitio eletrénico https://www.saaesorocaba.com.br/

Sorocaba, 31 de agosto de 2026.

GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
DIRETOR GERAL

Redigido por Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula — DCS PA 1858/2025 DLC/SLCS

Editado — Versao final — Janaina Soler Cavalcanti - Agente de Contratacéo

Pagina 35|135



Prefeitura de de AguaeE

5 SOROCABA

f-;-Y h N
Servigo Autlw G

SOROCABA

ANEXO |

ESPECIFICACAO DO OBJETO

LOTE 01

Item

Qtde.

Unid.

Especificagdao do objeto

01

01

Serv.

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DO PROJETO
EXECUTIVO DE CANALIZAGAO DO CURSO D’AGUA
AFLUENTE DO CORREGO SUPIRIRI, NA VILA BARAO,
NESTA CIDADE, DENTRO DOS PADROES ESTABELECIDOS
NA LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS VIGENTES
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO
Este Estudo Técnico Preliminar — ETP, foi elaborado em atendimento as

exigéncias da Lei n.° 14.133 de 01 de abril de 2021, que integra a fase de planejamento
da contratagdo publica, e tem por objetivo descrever em atendimento da obrigacdo de
fazer existente decorrente do transito em julgado acao judicial do Processo 1024327-
44.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, e evidenciar a viabilidade técnica e
econdmica do objeto da contratagéo da Elaborac&o do Projeto Executivo de Canalizacéo
do Curso D’agua Afluente do Cérrego Supiriri, na Vila Bardo, no trecho que incide nas
propriedades das Matriculas n°® 36.592, n° 36.593, n°® 36.594, n° 38.323, e, n° 60.585, do
1° Oficial de Registro de Iméveis de Sorocaba, definindo a sua melhor solugao, compativel

com a viabilidade técnica e econdmica da contratacao.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO
A decisao judicial transitada em julgado do Processo 1024327-44.2014.8.26.0602,
da Comarca de Sorocaba, determina a obrigacdo de fazer ao SAAE que proceda a

canalizacdo do afluente do Cérrego Supiriri, na Vila Bardo, conforme o acorddo de
12/07/2024, com os seguintes prazos:

“O prazo para inicio dos projetos é de 60 dias contados do transito em julgado e a

implantacdo em prazo de 02 anos, contados da data do término das aprovacoes

necessarias.

Observe-se, ainda, que para nao se estender de forma indefinida o prazo de

aprovacao dos projetos e analises pelos 6rgdos competentes, tudo deve ocorrer em 12

meses, tudo sob pena de multa diaria, para cada etapa aqui definida, no valor de R$

1.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (para cada etapa). Qualquer

valor devido a titulo de multa sera revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses

Difusos.”

Assim, para cumprimento da obrigacéo de fazer é que o SAAE esta contratando a
elaboracéo do projeto executivo de canalizacdo desse trecho de cérrego.

Para efeito de cumprimento dos prazos estabelecidos no Acorddo considera-se

qgue o transito em julgado ocorreu no dia 11/10/2025 no Supremo Tribunal Federal,
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entretanto a comunicacao da Autarquia do transito em julgado ocorreu no dia 22/11/2025.
Portanto, a Procuradoria Juridica sugere, caso possivel, tentar observar a primeira data.
Caso contrario, respeitar a segunda data.

A execucdo da canalizacdo deste trecho de coOrrego ndo estava incluida no
planejamento da Autarquia, pois seguimos as orientacdes dos 6rgdos ambientais de se
preservar os cursos d’agua em seus leitos naturais

Desta forma, a presente contratacéo para elaboracdo do projeto dessa obra nao
esta prevista no Plano de Contratacbes Anual (PCA) vigente, pois ndo existia essa
demanda superveniente por forca de ordem judicial no momento da elaboracéo do Plano.

O trecho do curso d’agua em estudo esta situado na Vila Barao, e € um afluente
que contribui para o CArrego Supiriri, que por sua vez é um afluente da margem esquerda
do Rio Sorocaba.

O curso d’agua natural a ser canalizado incide nas propriedades do autor da agao
judicial do Processo 1024327-44.2014.8.26.0602, paralelamente entre a Rua MMDC e a
Avenida Gongalves Magalhdes, e ndo esta inserida no mapeamento de areas
susceptiveis a inundacao e de risco.

As areas mais proximas ao leito desse trecho do cérrego sédo cobertas por
vegetacdo herbacea e arbustiva, com a ocorréncia de arvores exéticas e arvores nativas.
Deste modo, para viabilizar a execugao da canalizagao desse curso d’agua a contratagéo
inclui em seu escopo os estudos e os licenciamentos e outorgas nos 6rgaos ambientais
competentes, por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais legalmente
habilitados na area ambiental.

O projeto executivo devera contemplar a canalizacdo do trecho entre a Avenida
Nove de Julho e a Rua Piracicaba, no leito paralelo entre a Rua MMDC e a Avenida
Goncalves Magalhéaes, incluindo os dispositivos de transi¢édo, as travessias sob as vias
Avenida Nove de Julho, Rua MMDC e Rua Piracicaba, bem com a estrutura de dissipacao
de energia no final do trecho a ser canalizado.

Nesse projeto, devera ser previsto também o dimensionamento das estruturas de
transicéo e dissipagcao de energia para a alternativa de execug¢ao somente do trecho que
incide nas propriedades das Matriculas n°® 36.592, n°® 36.593, n°® 36.594, n° 38.323, e,
n° 60.585, do 1° Oficial de Registro de ImoOveis de Sorocaba, que sdo objeto da acéo

judicial que determinou a obrigacao de fazer da canalizag&o.
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Num estudo preliminar, foram estimadas as seguintes caracteristicas fisiograficas
da sub-bacia que contribui para o trecho do corrego a ser canalizado:

- Area de contribuicdo estimada: 62,05 ha

- Extenséo estimada do talvegue: 0,6504 km

- Cota da crista do talvegue: 608,000 m

- Cota do ponto do inicio da canaliza¢do: 595,042 m

- Desnivel do talvegue: 12,958 m

Enfim, nesse estudo técnico preliminar, o SAAE planejou as intervencdes com a
intencdo de cumprir a obrigacdo de fazer decorrente do Processo 1024327-
44.2014.8.26.0602.
O escopo dessa contratacdo € a elaboracao do projeto executivo contendo:
- Projeto da canalizagéo dos corregos no trecho entre a Avenida Nove de Julho e
a Rua Piracicaba, no leito paralelo entre a Rua MMDC e a Avenida Goncalves
Magalhaes;
- Projeto de readequacao das redes coletoras de esgoto para compatibilizar com
a implantagcéo da canalizacao, e;
- Diagnostico ambiental para licenciamento das intervencdes nos 0rgaos
ambientais competentes, bem como a obtencéo das outorgas da canalizacéo.
Atualmente o quadro técnico do SAAE é predominantemente composto por
engenheiros sem especializacdo em projetos de drenagem, os quais também j& tém todo
0 seu tempo ocupado com outras atividades rotineiras da Autarquia, igualmente
prioritarias. Dessa forma, a execucdo desse tipo de projeto pela equipe prépria da
autarquia torna-se inviavel.

Desta forma, o SAAE esté contratando esse servigo de elaboracdo dos projetos
executivos dessa canalizacao, incluindo o projeto de fundagdes e estruturas, bem como
o licenciamento ambiental, obtencdo de outorgas e 0s outros projetos complementares,

para a perfeita compatibilidade entre essas especialidades.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Caracterizacdo Basica do Projeto de Canalizacdo do Cdérrego

O projeto consistira em levantar, cadastrar e redimensionar a canalizacdo dos

corregos existentes na Vila Baréao, entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Piracicaba, no
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leito paralelo entre a Rua MMDC e a Avenida Goncalves Magalhdes, conforme
demonstrado na Fig. 1.

Preliminarmente, devera ser elaborado o estudo hidrolégico e hidraulico com os
calculos de determinacdo das vazdes de cheia para dimensionamento hidraulico das
estruturas dessa canalizagdo, incluindo os dispositivos de transicdo, as travessias
existentes sob as vias Avenida Nove de Julho, Rua MMDC e Rua Piracicaba, bem com a
estrutura de dissipacao de energia no final do trecho a ser canalizado.

Para o dimensionamento da canalizacdo deverdo ser atendidas as_instrucdes
técnicas DPO da Agéncia de Aguas do Estado de S&o Paulo — SPAGUAS, observando
0s critérios para projetos com os valores minimos de periodo de retorno (TR) de 100 anos,
utilizando a equacao de chuvas do municipio de Sorocaba, definida no “Plano Diretor de
Macrodrenagem do Municipio de Sorocaba”.

Para estimativa das dimensfes da canalizacdo foram adotados os seguintes

parametros:
- Area de contribuicdo estimada: 62,05 ha
- Periodo de retorno (Tr): 100 anos
- Tempo de concentracgéo (tc): 12,94 minutos
- Vazéo estimada (Q): 29,29 m3/s

Nesse projeto, devera ser previsto também o dimensionamento das estruturas de
transicdo e dissipagdo de energia para a alternativa de execugdo somente
compreendendo o trecho que incide nas propriedades das Matriculas n° 36.592,
n° 36.593, n° 36.594, n° 38.323, e, n° 60.585, do 1° Oficial de Registro de Imdveis de
Sorocaba, que sdo objeto da acdo judicial que determinou a obrigacdo de fazer da
canalizacéo.

Devera também ser previsto o cadastro das redes coletoras de esgoto no interior
dessa quadra, inclusive as ligagbes domiciliares, e o0 projeto de readequacdo dessas
redes em virtude das obras de canalizacdo do cérrego, bem como a identificacdo de
eventuais lancamentos de esgoto no leito do coOrrego para a regularizagdo com o
direcionamento as redes coletoras.

E importante considerar a necessidade de realizacdo de um diagnostico e laudo
ambiental para licenciamento das intervenc¢des nos 6rgdos ambientais competentes, bem

como a obtengao das outorgas da canalizacao.
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Esse projeto executivo também devera prever a interligacao dos sistemas de micro
drenagem existentes que atualmente langam no cérrego, bem como os projetados pelo

SAAE com a canalizacéo a ser projetada.
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Figura 1 — Trecho do cdOrrego a ser canalizado

Justificativa de ndo parcelamento
O objeto dessa contratacdo € um projeto executivo completo para canalizacao de

um corrego, com a interligacéo dos langamentos do sistema de micro drenagem da sub-
bacia, este projeto serd composto de estruturas que serdo complementares entre si, que
sdo interligadas compondo um sistema Unico, onde as infraestruturas sao todas

interligadas formando o projeto como um todo.
Desta forma, a elaborac&o do projeto por uma Unica empresa permite a perfeita
integracdo da equipe e a compatibilizacao entre as estruturas, evitando conflitos entre os

DLC/SLCS

projetos das diversas partes, que resultaria em retrabalho e atrasos no cronograma.
PA 1858/2025
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A elaboragéo do projeto por uma unica empresa permite facilitar a comunicacao
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entre os projetistas e auxiliares, otimizar os recursos e reduzir os custos. Enfim, ndo se
justifica o parcelamento da contratacdo desse projeto para mais de uma empresa.
Definicdo de modalidade
A Lein.°14.133 de 01 de abril de 2021, versa no inciso | do artigo 37:

Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e prego devera ser realizado

por:

| - verificagdo da capacitagdo e da experiéncia do licitante, comprovadas por meio

da apresentagédo de atestados de obras, produtos ou servigos previamente realizados;

I - atribuigcdo de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para
esse fim, de acordo com orientagcbes e limites definidos em edital, considerados a
demonstragdo de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a

qualificagé&o das equipes técnicas e a relagdo dos produtos que seréo entregues;

Il - atribuicdo de notas por desempenho do licitante em contratagbes anteriores

aferida nos documentos comprobatdrios de que trata o § 3° do art. 88 desta Lei e em

registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP).

Os valores estabelecidos nesta lei foram atualizados pelo Decreto n° 12.343, de
30 de dezembro de 2024, no seu artigo 1° e anexo:

“Art. 1° Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei n° 14.133, de 1° de abril

de 2021, na forma do Anexo.”

ATUALIZACAO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI N° 14.133, DE 1° DE A
BRIL DE 2021

DISPOSITIVO VALOR ATUALIZADO

R$ 250.902.323,87 (Duzentos e cinquenta milhdes,
novecentos e dois mil, trezentos e vinte e trés Reais, oitenta e
sete centavos)

Art. 6°, caput, inciso
XXII
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R$ 376.353,48 (Trezentos e setenta e seis mil, trezentos e
cinquenta e trés Reais, quarenta e oito centavos)
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Art. 37,8 2°

Art. 70, caput, inciso R$ 376.353,48 (Trezentos e setenta e seis mil, trezentos e
1] cinquenta e trés Reais, quarenta e oito centavos)

R$ 125.451,15 (Cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e

Art. 75, caput, inciso | . . .
cinquenta e um Reais, quinze centavos)

Art. 75, caput, inciso | R$ 62.725,59 (Sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco
Il Reais, cinquenta e nove centavos)

Art. 75, caput, inciso R$ 376.353,48 (Trezentos e setenta e seis mil, trezentos e
IV, alinea “c” cinquenta e trés Reais, quarenta e oito centavos)
Art. 75, 8 7° R$ 10.036,10 (Dez mil, trinta e seis Reais, dez centavos)

R$ 12.545,11 (Doze mil, quinhentos e quarenta e cinco Reais,

Art. 95, § 2°
onze centavos)

R$ 1.576.882,20 (Um milhdo, quinhentos e setenta e seis mil,

Art. 184-A . . . o
oitocentos e oitenta e dois Reais, vinte centavos)

A Orientacao Técnica OT — IBR 002/2009, do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas, define como servigo de engenharia: “... é toda a atividade que necessite
da participacédo e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei
Federal n° 5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparatr,
adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definicdo as atividades
profissionais referentes aos servigos técnicos profissionais especializados de projetos e
planejamentos, estudos técnicos, pareceres, pericias, avaliagbes, assessorias,
consultorias, auditorias, fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento.”.

A OT - IBR 002/2009 traz também, em seu ANEXO I, um fluxograma simples de
enquadramento, que permite de forma muito intuitiva, promover a classificacdo e o

enquadramento entre Obras e Servigos de Engenharia.
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ANEXO | - FLUXOGRAMA PARA ENQUADRAMENTO

3. Trata-se de
Construir,
Reformar
Fabricar,
Recuperar,

Ampliar ?

2. Exige
profissional
conforme LF
5.194/66

4.E
Obra de
Engenharia

1. Objeto
claramente
definido

S. Trata-se de
Consenar, Instalar,

Montar, Operar, 6.E
Conservar, Reparar, | Servico de
Adaptar, | Engenharia
Manter, Transportar
Demolir 7
1. Trata-se de
Servico Tecnico 8.E
Especializado , Servigo de
conf. LF Engenharia
5.194/66 ?

9. Nao ¢
obra ou

servico de
engenharia

Portanto, considerando todo o exposto, entendemos, smj, que 0 servico de
engenharia com critério de julgamento por melhor técnica e preco conduz a modalidade
Concorréncia.

Definicdo da qualificacdo técnica

Com relacdo a qualificacdo técnica, devera ser considerada a parcela de maior
relevancia técnica para o projeto em questdo a elaboracdo de projetos executivos de
canalizacédo de corrego.

Esta parcela € a que se mostra como a mais importante para garantir a finalidade
para o qual se pretende.

Formacdo de consorcios

Quanto a formagéo de consorcios o entendimento vigente no TCE/SP é de que

a permissao ou ndo de consorcio se trata de ato discricionario do administrador, cabendo
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a ele, de forma motivada, optar pela possibilidade ou ndo da participacéo de interessadas
nessa condicdo. E usual que a administracdo publica apenas autorize a participacio de
empresas em consorcio quando as dimensdes e complexidade do objeto ou as
circunstancias concretas exijam a associacdo entre particulares' (Marcal Justen Filho,
'‘Comentarios a Lei de Licitacdo e Contratos Administrativos', 82 Edi¢ado, pags. 369/370).

Considerando a existéncia dos Acordaos 1.094/2004-TCU e 1.165/2012-TCU,
ambos do Plenario, sedimentando que a formacdo de consorcio, em regra, é admitida
qguando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante
vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢cdes de suprir 0s requisitos de
habilitacdo do edital, ficando o administrador obrigado a prever a participacdo de
consorcios no certame com vistas a ampliacdo da competitividade e a obtencédo da
proposta mais vantajosa, analisando que o objeto licitado ndo envolve questdes de alta
complexidade, multidisciplinares ou de grande vulto, em que empresas isoladamente nao
teriam condi¢cdes de suprir 0os requisitos exigidos no edital e seus anexos, corroborado
pelo fato que em busca de empresas interessadas em compor a estimativa para o certame
demonstrou, aparentemente, haver no mercado empresas que atendam o pretendido por
esta Administracdo sem a necessidade constituicdo de consorcio, entende-se, smj, que
ndo ha necessidade de permissdo de consdércios para a presente contratacao.

Permissdo de subcontratacao

by

Quanto a permissdo de subcontratacdo, entendemos que alguns servigos
considerados como complementares, como por exemplo: topografia, sondagens, projetos
complementares, podem ser subcontratados, sem que haja prejuizo ao conjunto do
objeto, visto que no mercado existem diversas empresas com especialidade nestes
trabalhos citados, e que pode promover ampliacdo da competitividade, entendemos ser
possivel a subcontratacdo dos servi¢os citados, até o limite de 30% do valor do
contrato.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Sera adquirido um Elaboragcdo do Projeto Executivo de Canalizacdo do Curso
D’agua Afluente do Cdrrego Supiriri, na Vila Bardo, contemplando as seguintes frentes:
- Levantamento planialtimétrico da area da canalizacdo (area estimada de 65.000

m2);
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- Levantamento cadastral do sistema de galerias que contribui para o trecho de
corrego a ser canalizado, e as interferéncias de redes subterraneas existentes na
area;

- Levantamento de projetos de micro drenagem a serem implantados nesta sub-
bacia;

- Estudo hidrologico da sub-bacia de contribuigcéo;

- Dimensionamento hidraulico da canaliza¢do do cérrego;

- O projeto executivo da canalizacdo do corrego, com as travessias da Avenida
Nove de Julho, Rua MMDC e Rua Piracicaba, e a compatibilizacdo das

interligacdes dos lancamentos das galerias, €;

- Planilha orgcamentaria com estimativa de quantidades e custos para elaboracao

do procedimento licitatério para contratacdo do servico.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor global estimado da contratacdo é de R$ 118.125,47 (Cento e Dezoito
Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais, e Quarenta e Sete Centavos). Os valores encontram-
se detalhados na planilha orcamentaria (Anexo II).

Para composicdo do custo estimado da contratacdo, foram estimadas as
quantidades das horas dispendidas pelos profissionais envolvidos no projeto, 0s servigos
de campo, e 0S recursos materiais necessarios, e 0s custos foram apurados
preferencialmente por meio das tabelas oficiais do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI. Na auséncia dos valores nesse sistema,
foram adotados os valores da Tabela de Custos Unitarios da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana da Prefeitura de S&o Paulo (ONERADA — Sem Desoneracéo) ou do
Banco de Precos para Estudos, Projetos e Servi¢cos de Apoio da SABESP.

Considerando que as tabelas referenciais utilizadas sao elaboradas pelo SINAPI,
pela SABESP e pela Prefeitura de S&o Paulo que realizam pesquisas periodicas de
mercado para o Estado de S&o Paulo, visando refletir a situagdo mercadolégica naquele
momento, entendemos que o0 uso destas tabelas oficiais permite, com boa margem de
preciséo, reproduzir 0s precos e custos praticados no mercado.

Sendo assim, em que pese a recomendacdo do TCE/SP de realizar pesquisa de

mercado com, no minimo, 03 (trés) empresas do ramo, principalmente quando
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consideramos que na grande maioria das vezes os or¢camentos de mercado resultam em
valores superestimados pelas empresas, como podemos verificar em diversos certames
realizados pela Autarquia, onde o resultado final apresenta grandes descontos em relagéo
aos orcamentos apresentados por terceiros, entendemos, s.m.j., que a composicao da tabela
com a utilizacdo de precos referenciais permite a Administracédo obter um parametro razoavel
para avaliacdo das ofertas desconformes ou incompativeis, bem como verificar se existem
recursos orcamentarios para o pagamento da despesa.

Quanto a referéncia das tabelas, os valores obtidos do SINAPI sao referentes ao més
de setembro de 2025, e os da Prefeitura e da SABESP seguem os valores do més de julho
de 2025.

A esses valores é aplicado o percentual de 21,15% de BDI que é adotado pelo SAAE.
Os valores da tabela da SABESP sao reduzidos do valor do LDI de 28% que é praticado pela

empresa.

6. CONCLUSAO

Conclui-se, portanto, que a contratacdo da elaboracdo do Elaboracdo do Projeto
Executivo de Canalizagao do Curso D’agua Afluente do Cérrego Supiriri, na Vila Baréo, se faz
necessaria para orientar a contratacdo da obra, de modo cumprir a obrigacao de fazer
existente decorrente do transito em julgado ac&do judicial do Processo 1024327-
44.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba.

Também se evidenciou que a contratacdo sem o parcelamento do objeto para uma
Unica empresa trara maiores ganhos, financeiros e administrativos, para a autarquia em
comparacgao a contratacédo parcelada.

Sendo assim, sera elaborado o Termo de Referéncia contendo as especificacdes
para a contratacdo de uma empresa de engenharia especializada para Elaboracao do Projeto
Executivo de Canalizagdo do Curso D’agua Afluente do Cérrego Supiriri, na Vila Barao, e
serdo dadas as tratativas administrativas necessarias para o prosseguimento da contratagao.

Sorocaba, 25 de junho de 2026

Adhemar José Spinelli Junior Sandra Regina Amaral Leite de Barros
DEEP / NUTEC DEEP/DPP
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TERMO DE REFERENCIA BASICO

1. OBJETIVO:

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a contratagcdo de empresa de
engenharia especializada para Elabora¢ao do Projeto Executivo de Canalizagao do Curso
D’agua Afluente do Cérrego Supiriri, na Vila Barao, nesta cidade, dentro dos padrdes
estabelecidos na Legislacdo e Normas Técnicas vigentes, pelo critério de julgamento de
técnica e preco, por se tratar de um servico técnico especializado de natureza

predominantemente intelectual.

2. JUSTIFICATIVA:

A decisao judicial transitada em julgado do Processo 1024327-44.2014.8.26.0602, da
Comarca de Sorocaba, determina a obrigacdo de fazer ao SAAE que proceda a
canalizagdo do afluente do Cérrego Supiriri, na Vila Bardo, conforme o acérdao de

12/07/2024, com os seguintes prazos:

“O prazo para inicio dos projetos é de 60 dias contados do transito em julgado e a

implantacdo em prazo de 02 anos, contados da data do término das aprovacoes

necessarias.

Observe-se, ainda, que para ndo se estender de forma indefinida o prazo de

aprovacao dos projetos e analises pelos 6rgdos competentes, tudo deve ocorrer em 12

meses, tudo sob pena de multa didria, para cada etapa aqui definida, no valor de R$

1.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (para cada etapa). Qualgquer

valor devido a titulo de multa seréa revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses

Difusos.”

Assim, para cumprimento da obrigacdo de fazer é que o SAAE esta contratando a

elaboracéo do projeto executivo de canalizacéo desse trecho de cérrego.
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3. CONCEPGAO DO PROJETO A SER CONTRATADO:

O trecho do curso d’agua a ser canalizado esta situado na Vila Barao, e € um afluente
que contribui para o Corrego Supiriri, que por sua vez é um afluente da margem esquerda

do Rio Sorocaba.

O projeto executivo devera contemplar a canalizacao do trecho entre a Avenida Nove
de Julho e a Rua Piracicaba, no leito paralelo entre a Rua MMDC e a Avenida Gongalves
Magalh&es, incluindo os dispositivos de transicdo, as travessias sob as vias Avenida Nove
de Julho, Rua MMDC e Rua Piracicaba, bem com a estrutura de dissipacdo de energia

no final do trecho a ser canalizado.

Nesse projeto, devera ser previsto também o dimensionamento das estruturas de
transicdo e dissipacdo de energia para a alternativa de execu¢do somente do trecho que
incide nas propriedades das Matriculas n°® 36.592, n°® 36.593, n°® 36.594, n° 38.323, e,
n° 60.585, do 1° Oficial de Registro de Imdveis de Sorocaba, que sdo objeto da acéo

judicial que determinou a obrigacdo de fazer da canalizacao.

Num estudo preliminar, foram estimadas as seguintes caracteristicas fisiograficas da

sub-bacia que contribui para o trecho do cérrego a ser canalizado:
- Area de contribuigéo estimada: 62,05 ha
- Extenséo estimada do talvegue: 0,6504 km
- Cota da crista do talvegue: 608,000 m
- Cota do ponto do inicio da canalizagdo: 595,042 m

- Desnivel do talvegue: 12,958 m

Enfim, nesse estudo técnico preliminar, o SAAE planejou as interven¢des com a
intencdo de cumprir a obrigacdo de fazer decorrente do Processo 1024327-
44.2014.8.26.0602.

O escopo dessa contratacao € a elaboracao do projeto executivo contendo:

- Projeto da canalizagéo dos corregos no trecho entre a Avenida Nove de Julho e
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a Rua Piracicaba, no leito paralelo entre a Rua MMDC e a Avenida Gongalves

Magalh&es;

- Projeto de readequacgéo das redes coletoras de esgoto para compatibilizar com a

implantag&o da canalizag&o;

- Diagnéstico ambiental para licenciamento das intervengées nos 0rgéaos

ambientais competentes, bem como a obtengé&o das outorgas da canalizagéo, e;

- Projeto de recuperagdo ambiental para cumprimento do Termo de Compromisso

de Recuperagdo Ambiental emitido pelos 6rgdos ambientais.

Caracterizacao Basica do Projeto de Canalizacao do Cérrego

O projeto consistira em levantar, cadastrar e redimensionar a canalizagdo dos
corregos existentes na Vila Bardo, entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Piracicaba, no
leito paralelo entre a Rua MMDC e a Avenida Goncalves Magalhdes, conforme

demonstrado na Fig. 1.

Preliminarmente, devera ser elaborado o estudo hidroldgico e hidraulico com os
calculos de determinacdo das vazdes de cheia para dimensionamento hidraulico das
estruturas dessa canalizacdo, incluindo os dispositivos de transicdo, as travessias
existentes sob as vias Avenida Nove de Julho, Rua MMDC e Rua Piracicaba, bem com a

estrutura de dissipacao de energia no final do trecho a ser canalizado.

Para o dimensionamento da canalizacdo deverdo ser atendidas as instrucdes
técnicas DPO da Agéncia de Aguas do Estado de S&o Paulo — SPAGUAS, observando
0s critérios para projetos com os valores minimos de periodo de retorno (TR) de 100 anos,
utilizando a equagéao de chuvas do municipio de Sorocaba, definida no “Plano Diretor de

Macrodrenagem do Municipio de Sorocaba”.

Para estimativa das dimensbes da canalizacdo foram adotados o0s seguintes

parametros:

- Area de contribuicdo estimada: 62,05 ha

- Periodo de retorno (Tr): 100 anos
- Tempo de concentragéo (fc): 12,94 minutos
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- Vazéo estimada (Q): 29,29 m¥s

Devera também ser previsto o cadastro das redes coletoras de esgoto no interior
dessa quadra, inclusive as ligagbes domiciliares, e o0 projeto de readequacdo dessas
redes em virtude das obras de canalizacdo do cérrego, bem como a identificacdo de
eventuais lancamentos de esgoto no leito do cérrego para a regularizacdo com o

direcionamento as redes coletoras.

E importante considerar a necessidade de realizacdo de um diagndstico e laudo
ambiental para licenciamento das intervengfes nos 6rgdos ambientais competentes, bem
como a obtencdo das outorgas da canalizacdo, inclusive o projeto de recuperagao

ambiental para cumprimento das exigéncias desses 6rgaos.

Esse projeto executivo também devera prever a interligacdo dos sistemas de micro
drenagem existentes que atualmente langcam no corrego, bem como os projetados pelo

SAAE com a canalizacéo a ser projetada.
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Figura 1 — Trecho do cdérrego a ser canalizado
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4. OBJETO A SER CONTRATADO:

O objeto a ser contratado é a Elaboragédo do Projeto Executivo de Canalizacdo do
Curso D’agua Afluente do Coérrego Supiriri, na Vila Bardo, dentro dos padrdes
estabelecidos na Legislacdo e Normas Técnicas vigentes, contemplando:

- Projeto executivo da canalizagdo dos corregos no trecho entre a Avenida Nove
de Julho e a Rua Piracicaba, no leito paralelo entre a Rua MMDC e a Avenida

Gongalves Magalhaes;

- Projeto de readequagéo das redes coletoras de esgoto para compatibilizar com a

implantag&o da canalizagéo, e;

- Diagnostico ambiental para licenciamento das intervengbes nos 0rgéaos
ambientais competentes, bem como a obtengdo das outorgas da canalizagéo,

acompanhado do projeto de recuperagdo ambiental da area.

O objeto desta contratacao contemplara a execucao de servicos de campo, estudos
hidrolégicos, estudos de concepcdo e projetos executivos, inclusive o licenciamento

ambiental e obteng&o de outorgas para as intervencdes propostas.

Na tabela abaixo, indicamos, de forma detalhada, os servicos que deverdo ser

executados:
ITEM DESCRICAO
Levantamento planialtimétrico da &rea da canalizacdo (area estimada de
01
65.000 m2)

Levantamento cadastral do sistema de galerias que contribui para o
02 |trecho de coérrego a ser canalizado, e as interferéncias de redes
subterraneas existentes na area

Execucao de sondagens e estudos de solo visando a elaboragado do

03 . . L
projeto executivo da canalizagao.

Levantamento de projetos de micro drenagem a serem implantados

04 nesta sub-bacia

05 |Estudo hidrolégico da sub-bacia de contribuicao
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06 |Estudo das vazdes da sub-bacia de drenagem.

07 |Estudo de concepcao indicando a solugéo proposta para a canalizagao

08 |Dimensionamento hidraulico das estruturas da canalizagao do cérrego

O projeto executivo da canalizagao do cérrego, com as travessias da
09 |Avenida Nove de Julho, Rua MMDC e Rua Piracicaba, e a
compatibilizagao das interligagoes dos langamentos das galerias

10 |Dimensionamento das estruturas de transicao e dissipagao de energia.

11 |Projeto executivo da readequacao das redes coletoras de esgoto .

Diagnéstico ambiental para licenciamento das intervengdoes nos
12 |6rgaos ambientais competentes, bem como a obtengao das outorgas
da canalizagao.

Projeto de Recuperagao ambiental para cumprimento das exigéncias

13 dos 6rgaos ambientais

Planilha orgamentaria com estimativa de quantidades e custos para

14 elaboragao do procedimento licitatério para contratagao do servigo

5. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES:

O Planejamento das Atividades consistira na formalizacdo do procedimento da
elaboracéo do projeto, e sera precedido de uma reunido técnica inicial, a se realizar logo
apés a assinatura do contrato, com os coordenadores responsaveis pela execucao do
servico, para apresentar sua metodologia para desenvolvimento dos servigos, por etapas,

a ser realizado com participacao de Engenheiros e Técnicos do SAAE.

Nesta reunido serdo consolidados os termos constantes do Termo de Referéncia, e
definidos detalhes da execucéo dos servigcos, como por exemplo:

- Esclarecimento de possiveis duvidas e eventuais complementagbes de assuntos
de interesse, que nao tenham ficado suficientemente explicitos neste Termo de

Referéncia e na proposta da Contratada;

- Confirmagéo dos componentes da Contratada e suas respectivas fungdes;
- Apresentacao da equipe de acompanhamento e fiscalizagdo do SAAE;

- Formas de comunicagéao entre SAAE e Contratada;

- Procedimentos das analises dos produtos a serem entregues, e outras questoes
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relativas ao bom andamento dos trabalhos, e;
- Consolidagéo do cronograma/etapas dos servigos.

O Planejamento das Atividades devera ser apresentado na forma de relatorio
especifico, e devera necessariamente refletir o consenso sobre todas as questdes
relativas a execucgdo dos servi¢os. Devera conter uma listagem das atividades propostas,

cronograma e fluxograma dessas atividades.

Essas atividades ndo poderao ultrapassar o prazo maximo previsto em contrato de 3

(trés) meses.
Prazos:

- Apresentagéo da 12 proposta do Planejamento das Atividades: até 15 (quinze)
dias ap6s a primeira reuniéo, e;
- Consolidagédo do Planejamento das Atividades: até 30 (trinta) dias apos a primeira

reuniéo.

Em linhas gerais, o contrato para elaboragdo do Projeto Executivo sera dividido em

seis fases, a saber:

- Na 12 Fase sera realizada a apresentagéo e consolidagdo do Planejamento das

Atividades entre os representantes da Contratada e a fiscalizagdo do SAAE;

- A 2% Fase sera dedicada ao levantamento de informagbes técnicas e

realizacao de todos os servigos de campo;

- Na 37 fase serdo realizados os estudos da area de intervengao, tais como,

estudos hidrolégicos, hidraulicos, topograficos, etc.;

- A 42 Fase devera ser dedicada a apresentagdo dos estudos de concepgéo das

solugbes propostas para a area de intervengéo;

- Na 42 fase sera elaborado o Projeto Preliminar para aprovagéo da Fiscalizagao
do SAAE, e;

- E na 52 Fase devera ser apresentada a versao final do Projeto Executivo das

solugbes propostas.
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O Projeto devera atender as prescricdes contidas nas Normas Técnicas da ABNT
vigentes, e no que ela for omissa, sera permitida a utilizacdo de normas estrangeiras ou

meétodos consagrados pelo uso, quando devidamente aprovados pelo SAAE.

Em todos os pontos do Projeto Executivo, sejam nas definicbes do sistema, no
dimensionamento ou no detalhamento, deve ser verificada a viabilidade técnica para a

obtenc&o da maxima eficiéncia econémica e financeira.

A contratada devera atender todas as exigéncias dos orgaos publicos e ambientais
(SEMA, CETESB, SP AGUAS, e outros).

A contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar todos os

servicos objeto do contrato.

A contratada somente podera subcontratar parte dos servigcos se a subcontratacdo for

aprovada prévia e expressamente pela equipe de Fiscalizacdo do SAAE.

Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos, a Contratada
realizard a supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responderd perante o SAAE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

A contratada sera obrigada a providenciar junto ao CREA as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica - ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades

pertinentes, nos termos da Lei Federal n.° 6496/77.

Responsabilizara pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal

alocado nos servigcos objeto do contrato.

Efetuar o pagamento de todos o0s impostos, taxas e demais obrigagbes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo

dos servicos.

O servico sera considerado concluido apés a apresentacdo da verséao final do projeto
e respectivo aceite e parecer técnico final emitido pela Equipe de Fiscalizacdo do SAAE

Sorocaba.

6. EQUIPE TECNICA:
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A empresa a ser contratada devera dispor de equipe de técnicos de comprovada
experiéncia em projetos de natureza compativel com as descritas no objeto a ser

contratado, e em namero suficiente para o atendimento do cronograma anexo.

A empresa vencedora da licitagdo devera, antes da assinatura do contrato, submeter
0s curriculos da equipe técnica que realizar4 os servicos de engenharia a analise e

aprovacao do SAAE.

O SAAE analisara e aprovara aqueles que pela experiéncia comprovada atendam aos
objetivos propostos e caso algum integrante da equipe técnica ndo atenda a experiéncia

minima exigida a autarquia podera solicitar a sua substituicdo.

A comprovacao da capacidade da equipe técnica sera feita através da experiéncia em
servicos compativeis com o objeto deste termo e demonstrada através dos respectivos

curriculos profissionais.

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DO PROJETO:

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos o SAAE designara
uma Equipe de Fiscalizacdo, que atuara sob a responsabilidade de um Coordenador,
sendo que lhe cabera estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalizacdo do

contrato, conforme o presente Termo de Referéncia.

Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os servi¢os prestados
pela Contratada, para a obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a

execucdo dos trabalhos.

A Equipe de Fiscalizacdo tera plenos poderes para agir e decidir perante a

Contratada, inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo como contrato.

Cabera a Equipe de Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja

sido estipulada qualquer penalidade contratual.

A Equipe de Fiscalizagc&o buscara auxiliar a Contratada onde for possivel, no acesso

as informacdes necessarias a execuc¢ao dos trabalhos.
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A acdo ou omissao, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizagcdo ndo eximira a

Contratada de integral responsabilidade pela execugédo dos servi¢os contratados.

8. PROJETO EXECUTIVO:

Inicialmente devera ser feito um Projeto Preliminar que devera ser apresentado a
Equipe Técnica do SAAE, para aprovacao, antes do prosseguimento com os trabalhos do

Projeto Executivo.

Nesta fase do trabalho, deverdo ser consideradas as recomendacdes feitas pelo

SAAE, e os elementos hidraulicos ja deverao ser totalmente definidos.

Devera ser composto por plantas, cortes, detalhes, perfis hidraulicos, memoriais
descritivos, memoriais de célculos, memoriais justificativos e orcamento preliminar da

obra.

Devera ser apresentado também a consolidacdo do estudo hidrolégico e hidraulico,

para verificacao das vazdes, para o periodo de 100 anos.

ApOs a aprovacao e autorizacdo pelo SAAE, podera prosseguir com a elaboragéo do
Projeto Executivo de Canalizagado do Curso D’agua Afluente do Cérrego Supiriri, na Vila

Barao.
A empresa realizard o Projeto em nivel Executivo, destinado a execugao das obras.

A Contratada devera fornecer o projeto executivo completo, coerente com as
condi¢bes topograficas e geotécnicas do local de implantagdo, contendo todos os
elementos indispensaveis e perfeitamente definidos para execucdo da obra,
acompanhados de memoria de célculo e descricdo, de forma a torna-los autoexplicativos,

possibilitando a compreensao do perfeito funcionamento do sistema.

O projeto executivo sera desenvolvido a partir da proposi¢cao aprovada pelo SAAE e
indicada no projeto preliminar. A partir dela, seréo aprofundados os estudos, consolidadas

as informacdes e feito o detalhamento executivo das estruturas projetadas.

O projeto executivo da proposicao aprovada pelo SAAE devera conter basicamente

as partes mencionadas a seguir:
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- Levantamento planialtimétrico e cadastro de interferéncias e singularidades na
area de intervengcao do projeto, inclusive o cadastro do sistema de drenagem

existente na sub-bacia de contribui¢cao

Compreendera a apresentacdo do plano de execucdo de servigos topograficos,

contendo a programacéao dos trabalhos.

Inspecdo de campo para verificacdo de eventuais interferéncias, e respectivo

levantamento topogréfico dessas interferéncias.

Elaboracdo de desenhos utilizando coordenadas topograficas, com respectivas
cruzetas em UTM — SIRGAS, e escala conforme tabela 6 da Norma Técnica da ABNT
NBR 13133. Apresentar os vértices da poligonal que originaram 0s servicos com

coordenadas e cotas, quadro de convengdes, conforme a ABNT NBR 13.133.

Planilhas das poligonais e nivelamentos geométricos com 0s respectivos

fechamentos e em conformidade com as tolerancias normatizadas.
Monografia dos vértices das poligonais conforme norma correspondente.

Os servigos devem ser apresentados na forma de relatérios, os quais devem conter,
além dos resultados dos servicos de campo (areas dos levantamentos topograficos e
cadastrais em escala conveniente), dados conclusivos, analise e tratamento das

informagdes obtidas em campo e apresentacdo de outros eventuais servigos.
- Estudos hidrolégicos

Elaboragdo dos estudos hidrolégicos, com definicdo dos paréametros de projeto,
incluindo vazdes de projeto, para todas as sub-bacia de drenagem em estudo, utilizando
a nova equacgao de chuvas do municipio de Sorocaba, definida no “Plano Diretor de

Macrodrenagem do Municipio de Sorocaba”.

| 751,458 x TR
(9,221 +t)%7

Nesse estudo devera ser considerado o futuro potencial de ocupacédo da mesma.

Deverdo ser avaliadas as caracteristicas topograficas da sub-bacia de drenagem em
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estudo, vias de acesso, legislacdo de uso e ocupacdo do solo, projetos de

empreendimentos em andamento e infraestrutura existente.

Para cada tipo de estrutura do projeto devera ser adotado o tempo de retorno de 100

anos.
Com isso, serdo determinadas as vazdes que afluirdo para a canalizagdo do corrego.
- Projeto Hidraulico

Elaboracdo do projeto hidraulico incluindo: memorial descritivo, memorial de

calculo, desenhos das plantas, e perfis longitudinais.

O projeto deveré prever a adequacao das redes e estruturas existentes localizadas a
montante e a jusante do sistema projetado, caso necessario, apés verificacao in loco das
estruturas existentes, bem como o0s projetos existentes para implantacdo nessa sub-

bacia.

A profundidade da canalizacdo devera ser a mais rasa possivel, respeitando os
afastamentos das interferéncias e o recobrimento minimo exigido pelo fabricante e as
normas técnicas, com o intuito de: reduzir os volumes de escavacdo e compactacdo de
solo; reduzir os escoramentos das valas, e; minimizar o servigo de rebaixamento de lencol

freatico, quando houver necessidade.

Com este objetivo, deve determinar profundidades baixas e declividades minimas nos
coletores, atendendo as exigéncias de limite das velocidades maximas, bem como as

demais condicdes do projeto.

O projeto deve indicar o preparo mais adequado a ser dado ao fundo da vala, que

pode ser:
a) acerto do solo natural;
b) substituigdo de solo;
¢) lastro de material granular, e;
d) laje de concreto simples ou armado.

- Projeto executivo das obras de solo, fundagées, estruturas de concreto armado

das edificagbes e outras necessarias.
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Compreendera a elaboracao de todos os documentos pertinentes a geotecnia, obras
de solo e fundacgdes, incluindo a locagéo e os perfis de sondagens e as metodologias
construtivas das estruturas da canalizacdo. O projeto deverd apresentar o0s
correspondentes: memoriais descritivos e de calculo, memoriais de quantificacdo de
servicos e obras, desenhos, planilhas de quantitativos, indicagdes de movimentos de terra
necessarios, especificacbes dos materiais e servicos e, quando pertinente, as

correspondentes recomendacdes operacionais aplicaveis.
Memorial descritivo e de calculo das solu¢des geotécnicas adotadas.

Memorial descritivo do dimensionamento do sistema de rebaixamento do lencol

fredtico para execucao das obras de fundacéo.

Definicdo da solucdo estrutural, descrevendo o tipo de fundacdo e o projeto de
escoramento (incluindo apresentacdo do célculo de ficha, travamento da estrutura

provisoria e verificacdo a estabilidade do escoramento).

Definicbes das cargas atuantes, inclusive empuxos de solo e esfor¢os provisérios de

montagens e métodos construtivos.
Desenhos de implantacdo da obra, de corte longitudinal e transversal.
Verificagéo de estabilidade da contengéo.
Indicacdo de rebaixamento de lencol freético para a execugdo da obra.

O projeto de fundacao deve obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT,

em especial a ABNT NBR 6122 (Projeto e execucdo de fundagdes).

As fundagOes seréo projetadas por profissional habilitado, Engenheiro Geotécnico ou
Engenheiro Civil com especialidade em Engenharia de Fundac¢des ou Solos, com base

nos resultados das sondagens do terreno.

A contratada devera realizar sondagens nos locais de implantag&o das estruturas, em
namero minimo conforme determina a Norma Técnica da ABNT NBR 8036, para entdo a

partir destas elaborar o projeto executivo das fundacdes e estruturas de concreto.

- Projeto executivo estrutural
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Compreendera a elaboracdo de todos os documentos pertinentes aos projetos
estruturais dos dispositivos da canalizagdo, e demais elementos ou singularidades
necessarias e especificadas no projeto executivo, contendo todos os desenhos de forma

e armacao para todas as estruturas (e elementos) do sistema.

Devera apresentar: metodologia construtiva, planilhas de quantitativos,
especificagcbes dos materiais e servicos e quando pertinente, as correspondentes

recomendacdes operacionais aplicaveis.

Esta atividade devera prever todos os célculos, detalhes e especificacbes que dardo
suporte e funcionalidade as estruturas e dispositivos componentes que fardo parte do

sistema.
Deverao estar previstos basicamente:
- Planta baixa, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;
- Quadro resumo de agos com seus respectivos tipos e posi¢des;
- Quantitativo de formas em metros quadrados (m? e concretos em metros cubicos
(m3);
- A resisténcia (Fck) do concreto expresso em megapascals (MPa), e;
- Classe do ago.

Os desenhos e detalhes deverdo ser executados em escala conveniente, indicando
de maneira clara e precisa todos os resultados dos calculos, obedecendo a Norma
Técnica da ABNT NBR 7191.

Na memoria de calculo devera conter as justificativas, os critérios e as consideragdes

adotadas no dimensionamento, referenciando livros e autores para as férmulas.
Deveréao ainda ser fornecidos os seguintes elementos e informacdes:

- Cargas distribuidas e cargas concentradas que atuam sobre as estruturas e que

sdo transmitidas as fundagées;

- Resisténcia (Fck) do concreto, devendo ser no minimo 35 (trinta e cinco) MPa
para estruturas que objetivem conter as aguas pluviais, e devidamente

estabelecidos para as demais estruturas e a resisténcia (fyk) do ago;

Redigido por Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula — DCS PA 1858/2025 DLC/SLCS

Editado — Versao final — Janaina Soler Cavalcanti - Agente de Contratacéo

Pagina 62]135



QE Prefeitura de
=~ SOROCABA

- Fator agua/cimento;

- Procedimentos recomendados e etapas de concretagem, cura do concreto e

retirada das formas;

- Recobrimentos minimos, conforme a Norma Técnica da ABNT NBR 6118 e
recomendagdes do SAAE, qual seja, no minimo 5 (cinco) cm para estruturas que

devam conter aguas pluviais;

- Fissuragéo no limite de 0,1 mm para as estruturas que contenham aguas pluviais,

ou em contato com o solo, conforme a Norma Técnica da ABNT NBR 6118;

- Locagédo das juntas de concretagem e indicagdo dos procedimentos a serem

adotados na confecgéo e tratamento das mesmas;

- Sugestdo de plastificantes, super-plastificantes, micro silica ou de quaisquer
aditivos ou insumos necessarios a composi¢do do concreto, para as unidades
destinadas a conter as aguas pluviais, de forma a assequrar plasticidade,

uniformidade e impermeabilidade;

- Consisténcia do concreto “Slump” que assegure a trabalhabilidade, a qualidade

e a resisténcia do concreto, e;

- Especificagdes técnicas dos materiais, como cimento comum e de alto forno, brita

calcaria, granitica e seixo rolado.
Memorial de célculo, com, no minimo:
- Apresentagéo e descrigdo do tipo de obra;

- Selegéo do tipo de concreto, em conformidade com as caracteristicas dos fluidos

em contato com a estrutura;

- Definicdo da solugéo estrutural, descrevendo a metodologia construtiva mais

apropriada para execug¢do da obra, de acordo com as etapas de implantagdo;
- Indicagé&o do método de cura e tempo para a desforma;

- Esquema estrutural com definicdo das segbes transversais, noés, barras,

propriedades dos materiais, entre outros;

- Descrigao dos carregamentos (cargas variaveis e permanentes), dos coeficientes
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de seguranga adotados e das combinagdes dos calculos;

- Calculos de dimensionamento por férmulas ou tabelas aplicadas, condigées e

valores numéricos admitidos, como por exemplo, a resisténcia caracteristica;

- Hipoteses admitidas, incluindo as propriedades dos materiais; dedugédo de

expressées ou formulas empregadas;

- Sequéncia dos calculos numéricos na aplicagédo das formulas, sem omitir valores

intermediarios;

- Quadros-resumo com indicagdo das combinagbes de esforgos adotadas,
caracteristicas dos materiais utilizados, dados de entrada e resultados do
processamento realizado, secdes, esforcos e tensbes de dimensionamento,

acompanhados dos diagramas de envoltorias pertinentes;
- Elementos ou simbolos utilizados;

- Croquis elucidativos, quando indispensaveis ou convenientes para maior clareza

do significado dos simbolos;

- Fontes bibliogréaficas relativas a qualquer processo de calculo de estabilidade ou

dimensionamento adotado;

- Anélise estrutural contendo calculo e diagramas dos esforgos solicitantes,

deslocamentos e efeitos dindmicos;

- Plantas de locagéo das fundagbes e pilares (quando pertinentes);

- Em caso de fundacgéo direta, apresentar a tensao admissivel do solo;
- Tabela de cargas;

- A referéncia usada para locagéo (sistema de coordenadas);

- Desenho das formas das unidades, com a definicdo geométrica de todos os seus

elementos;

- Desenho das formas dos elementos estruturais indicados no projeto

hidromecéanico, com suas definicbes geométricas;

- Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;
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- Apresentagéo das cargas variaveis e permanentes de utilizagdo consideradas no

projeto da estrutura;

- Indicagdo, em planta, da classe de agressividade ambiental, resisténcia
caracteristica do concreto (Fck), modulo de elasticidade (Ec), fator agua/cimento
(a/c) e cobrimento das armagbes para estruturas de concreto ou a categoria de

corrosividade, para o caso de estrutura metalica;

- Quantitativo de todos os materiais envolvidos no projeto (concreto, aco, forma,

entre outros), e;

- Especificagbes detalhadas dos processos construtivos (chanfros em arestas de

elementos aparentes, juntas de dilatagédo, retragdo e construgdo e outros).

Os calculos estruturais devem ser claros, objetivos e devem mostrar os dados de
entrada, hipéteses adotadas e os resultados obtidos, com croquis e diagramas, utilizando-

se unidades coerentes e Unicas.

Devem ser projetadas as impermeabilizagcbes da construcdo de forma que nao

prejudique a arquitetura.

Sistema de Formas: O Sistema de Formas compreende as formas, o escoramento,

o cimbramento e os andaimes, incluindo seus apoios.

O sistema deve ser projetado de acordo com norma especifica, considerando os
esforcos a serem suportados, a capacidade de carga do material a ser utilizado e a
quantidade de reutilizagdo sem prejuizo ao elemento estrutural e ao acabamento final da
estrutura. O formato, a funcdo, a aparéncia e a durabilidade da estrutura de concreto
permanente ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas,

escoramento ou sua remogéo.

No plano da obra deve constar a descricdo do método a ser seguido para construir e
remover estruturas auxiliares, devendo ser especificados 0s requisitos para manuseio,

ajuste, contra flecha intencional, desforma e remogao.

Todos os documentos do projeto estrutural deverdo constar nome, assinatura e

namero do CREA do engenheiro responséavel pelo projeto.
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- Projeto executivo da readequacao das redes coletoras de esgoto

Compreendera a elaboracdo do projeto executivo e documentos pertinentes aos
dimensionamentos hidraulicos, detalhamento de singularidades e dispositivos especiais,
incluidos a locacao topografica georreferenciada das redes coletoras que necessitem ser
readequadas em virtude da canaliza¢do do cOrrego, e as metodologias construtivas das
redes do sistema projetado. A contratada devera apresentar os correspondentes:
memoriais descritivos e de célculos, memoriais de quantificacdo de servicos e obras,
desenhos, detalhes construtivos e especificacdes técnicas detalhadas dos materiais e

servicos.

Nas especificacdes técnicas dos servicos, deverdo ser indicados os materiais a serem
utilizados, o processo executivo, hormas técnicas aplicaveis, e a forma de remuneracao

de cada servico a ser executado nas obras.
- Relatério ambiental

O relatério ambiental devera contemplar todos os estudos e relatérios necessarios

visando licenciamento ambiental em todos os 6rgéos existentes e legislacao vigente.

Devera prever o Licenciamento ambiental e autorizacio para intervencdo na Area de
Preservagdo Permanente (APP) junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Protecdo
e Bem Estar Animal e/ou a CETESB — Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo, ou

outros orgaos afins.

Providenciar também as Outorgas para Implantagdo do Empreendimento e Direito de

Uso do Recurso Hidrico junto a Agéncia de Aguas do Estado de S&o Paulo — SP Aguas.

Os licenciamentos serdo protocolados pelos servidores do SAAE junto aos 6rgaos
ambientais e deverdo ser acompanhados até as suas aprovacdes, sendo que a
Contratada devera providenciar as alteracdes e esclarecimentos solicitados por estes

orgdos ambientais. As taxas e emolumentos serdo pagos pelo SAAE.

Em caso de dispensa de licenciamento ambiental dever4 ser apresentada a

manifestacdo escrita do respectivo 6rgao.
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- Relagao de Servigcos, Materiais e Equipamentos e seus Quantitativos

Deverao ser relacionados todos os servigos e materiais com respectivos quantitativos,

necessarios a cada etapa de implantagao das obras.

- Planilha orgamentaria de custos para execugao das obras

A implantacdo das obras devera ser feita em duas planilhas orgcamentarias para
estimativa de custos, considerando duas possibilidades: a execucdo da canalizacdo do
trecho todo da Avenida Nove de Julho até a Rua Piracicaba, ou somente a execucdo do

trecho do corrego que incide nas propriedades do autor da acéo.

Essas planilhas serdo baseadas em valores unitarios da Tabela de Precos do SINAPI,

com data base mais recente na ocasido da entrega final do projeto.

Caso néao exista o item na tabela do SINAPI, poderdo ser utilizadas as tabelas de
precos da SABESP, SICRO, Prefeitura de S&o Paulo ou outras tabelas oficiais,

adequando os valores de BDI.

Para os itens que ndo constarem em tabelas de precos oficiais, seréo aceitos trés
or¢camentos, devidamente identificados e assinados a fim de cumprir as exigéncias da

legislacao vigente.

Estes valores deverdo ser acrescidos de percentual de BDI observando-se as

recomendacdes e acorddo do Tribunal de Contas da Unido.

As plantas devem ser elaboradas de forma a ndo deixarem davidas ao construtor.

- Planilha Or¢amentaria para Licitagao

Deverdo ser apresentadas as planilhas orcamentarias das duas alternativas
detalhadas em moeda nacional (R$) de todas as obras, servicos e materiais constantes
em cada frente de execucgéo das obras, assim como todas as composi¢cdes de precos
unitarios de cada servico a ser executado, e as Tabelas de Composi¢cdo dos Encargos
Sociais e Bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI) utilizados. Planilhas orcamentarias
sintéticas e analitica de custos, para as futuras licitacdes das frentes das obras dentro das

exigéncias legais bem como os valores SINAPI, outras tabelas oficiais e as cota¢cfes de
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mercado mencionados nos itens anteriores a fim de cumprir as exigéncias da legislacao

vigente.
9. APRESENTAGCAO DOS TRABALHOS:

As entregas parciais deverao ser entregues em um jogo completo de textos, planilhas,

desenhos e detalhes impressos em papel sulfite.

A apresentacdo do Projeto Preliminar devera ser entregue em duas vias impressas

dos documentos.

Na entrega final, os textos, planilhas, desenhos e detalhes deveréo ser apresentados
em trés vias impressas devidamente encadernadas e assinadas (com os numeros do
CREA e das ARTs dos profissionais responsaveis) junto com uma midia digital de
armazenamento de dados ndo volatil contendo os respectivos arquivos gravados em
versao para impressao (extensao .pdf) e em arquivos manuseaveis (extensdes .xls, .doc,

.dwg, etc.).

Nas entregas parciais e finais, os desenhos e detalhes devem ser entregues em
arquivos manipulaveis compativeis com o software Autocad 2010, com formato dwg, as

planilhas em arquivos com formato xIsx, os textos com formato docx.

Deverao ser entregues também todos esses arquivos salvos somente para leitura e

impressao, com formato pdf.

Todos esses arquivos deverao ser entregues em um dispositivos de armazenamento

de dados n&o volateis (p. ex.: pen drive).
Deverdo ser observadas as normas e recomendacfes do SAAE e exigéncias da
legislacao.

Os desenhos deverao ser apresentados em escalas compativeis com o detalhamento
apresentado, de acordo com a necessidade de maior clareza do projeto obedecendo as

Normas Técnicas da ABNT.

Os formatos das folhas serdo compativeis com o tamanho do desenho, de acordo
com a Norma Técnica da ABNT NBR 10068.

Os desenhos das plantas deverao ser necessariamente georreferenciados, conforme

especificagao abaixo:
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- Coordenadas UTM;

- Datum horizontal: SAD 69/96;

- Datum vertical: marégrafo de Imbituba, e;
- Meridiano central: 45°W GR.(Fuso 23).

O memorial descritivo, as especificacbes técnicas, as planilhas e todos os
documentos referentes ao projeto devem ser encadernados em volumes, contendo uma
sintese de no minimo 1 (uma) e no maximo 3 (trés) paginas que permita uma visao geral
de contetdo do mesmo, além de um indice que facilite a localizacdo dos assuntos

tratados.
Na versdo final do relatdrio também devera constar:
- Data da elaboragéo do projeto;
- Nome da Equipe técnica que elaborou o estudo;
- Nome, endereco, CNPJ e razao social da empresa contratada;

- Dados do responsavel técnico (nome completo, titulo profissional, numero do
registro profissional no Conselho correspondente), e os niumeros das respectivas
ARTs recolhidas no CREA;

- Copias das Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART), do coordenador

habilitado e demais profissionais, e;
- Referéncias bibliograficas.

Complementando os volumes do Projeto Executivo, serdo entregues um ou mais
volumes para cada frente da obra, com a compilagdo dos Pacotes Técnicos para
realizacao das licitagbes separadas, visando a contratacdo de empresas para execugao

das obras de cada frente.
Os pacotes técnicos deverao conter:

- Memorial descritivo da obra, detalhando os servigos a serem realizados nas

respectivas disciplinas, inclusive recomendagées construtivas;

- Memoiriais de calculo detalhando o dimensionamento de todas as estruturas.;
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- Desenhos gerais, plantas, perfis, cortes e detalhes que permitam caracterizar

perfeitamente as obras e servigcos a executar e 0os materiais a adquirir e instalar;

— Planilhas orgamentarias de quantidades e valores do servigo considerado e
contemplando todos os itens necessarios para a perfeita execugdo da obra, com
valores unitarios da Tabela de Precos SINAPI, conforme os itens anteriores, com
data base recente na ocasido da entrega final dos projetos. Estes valores deverao
ser acrescidos de percentual de BDI para obras civis e servigos, e fornecimento de

materiais e equipamentos;
- Memoriais de quantificagdo de servigos, obras e materiais;

— Cotagbes efetuadas no mercado de todos os insumos, que ndo constem em
tabelas oficiais de precos, necessarios para a elaboragdo dos orgcamentos,
lembrando que sera necessario apresentar no minimo trés cotagbées de cada

insumo;

- Cronograma Fisico-Financeiro, onde deve constar o tempo de execugédo e a
distribuigdo dos investimentos a serem realizados para a implantagdo dos servigos
durante cada periodo, tendo como base a respectiva planilha orgcamentaria,

contendo as totalizagdes por etapas de implantagdo e por tipo de intervengéo;
- Todas as pecas graficas para a completa interpretagdo dos projetos;

— Deverdo ser apresentadas também, as especificacbes de todos 0s servigos,
indicando o material a usar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes que
sirvam para a canalizagéo, inclusive a forma de remuneragéo de cada servigo a

ser executado nas obras.

Obs.: Com intuito de atender as exigéncias do TCE/SP no que diz respeito as
caracteristicas dos arquivos, além da midia digital solicitada, a Contratada devera
apresentar, numa midia apartada, todos os produtos e documentos, incluindo plantas,

com as seguintes caracteristicas:
- Todos os arquivos em PDF pesquisaveis (incluindo as plantas);

- Tamanho maximo dos arquivos 5MB (megabytes) — dividir em partes Exemplo:
partel, parte 2;
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- Layout da pagina em retrato ou paisagem para leitura (sem necessidade de “girar

visualizagdo”) resolugdo em 200 dpi, e;

- Preto e branco (incluindo as imagens, admitindo-se tons de cinza para as plantas

e imagens, exceto logomarcas).

Na entrega final do projeto executivo a contratada devera fazer uma explanagéo

técnica do projeto executivo.

- Informagdes complementares
A Contratada devera:

- Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de
Referéncia com o0s mais elevados padrées de competéncia, integridade

profissional e ética;

- Considerar as decisbes ou sugestbes da equipe de fiscalizagdo sempre que as
mesmas contribuirem de maneira significativa na qualificagdo dos trabalhos e

agilidade dos mesmos;

- Fornecer mao de obra profissional qualificada e habilitada e cumprir com as
obrigagbes trabalhistas, devendo todos os profissionais de nivel superior ter

registro nos respectivos 6rgéos de classe;

- Suportar as despesas de execugdo dos trabalhos externos préoprios, como
locacéao de veiculos, combustivel, equipamentos eletrénicos e acessorios, dentre

outras;

- Suportar as despesas de deslocamento e diarias de pessoal contratado na

execugdo das atividades externas proprias;

- Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informagbes apresentadas e

atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos;

- Toda a comunicagéo entre a futura Contratada e o SAAE devera ser feita por
escrito: as comunicagées via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por

escrito, e;

- A empresa contratada sera responsavel por informar, esclarecer, complementar,
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detalhar, projetar, revisar ou qualquer outro procedimento técnico necessario para

a perfeita execugdo das obras e servigos quando da sua implantagdo sem custo
para o SAAE, sendo que o ndo atendimento rapido e urgente a todo tipo de
solicitagdo descrito anteriormente, ensejara em penalidades conforme a legislagéo

vigente.
10. ORCAMENTO:

Estimamos o valor de R$ 118.125,47 (Cento e Dezoito Mil, Cento e Vinte e Cinco

Reais, e Quarenta e Sete Centavos), conforme a planilha encartada no ANEXO II.

Segue abaixo Cronograma Fisico dos trabalhos a serem desenvolvidos:

TEMPO EM

ITE ~

N DESCRICAO MESES

01 02 03

1 |Elaboragdo do Planejamento das Atividades | X

9 Servigos de Campo — Topografia e X

Sondagens

3 |Estudo e Projeto preliminar X

4 | Projeto Executivo X
4 |Orgamento e Especificagdo dos Servigos X
5 |Entrega final X
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do Planejamento das Atividades, respeitando o prazo maximo de 3 (trés) meses para a
entrega final.

11. PRAZO E CONDIGCOES DE PAGAMENTO:

Os servicos objeto deste Edital deverdo ser executados e concluidos dentro do
prazo de até 3 (trés) meses, contados a partir da data da emissao da ordem de servigo
emitida pelo SAAE ap0ls a assinatura do contrato pelas partes, sendo que o prazo de
vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, em virtude dos prazos para licenciamento
pelos 6rgdos ambientais, e a possivel necessidade de adequacdo do projeto por

solicitacao desses 6rgaos.

O pagamento sera efetuado pelo SAAE, conforme estabelecido na Resolu¢édo n°
08/2015-SAAE, sendo:

Na sexta feira da primeira semana subsequente a do ato de conferéncia e aprovacao

da nota fiscal/fatura, concluido entre segunda e terca feira;

Na sexta feira da segunda semana subsequente a do ato de conferéncia e aprovacao

da nota fiscal/fatura, concluido entre quarta e sexta feira;

As faturas / NFs serdo apresentadas acompanhadas do respectivo Boletim de

Medicéo aprovado pela fiscalizacéo.

A Contratada emitird Nota Fiscal com valores devidamente discriminados, onde

devera ser atestada a execuc¢ao dos servicos pelo setor competente do SAAE Sorocaba.

ApoOs a entrega de cada etapa do projeto e aprovacao pela equipe de fiscalizagéo

0 SAAE efetuara o pagamento segundo 0s percentuais abaixo:

- Levantamento topogréfico: em até 30 dias da emissdo da Ordem de Servigo —
10,00 % do valor total do contrato;

- Projeto Preliminar: em até 60 dias da emissdo do Ordem de Servico — 30,00 %

do valor total do contrato;

- Projeto Executivo: em até 90 dias da emissdo do Ordem de Servigo — 30,00 %
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do valor total do contrato;

dias da emisséo do Ordem de Servigo — 15,00 % do valor total do contrato;

- Entrega final do projeto: em até 90 dias da emissdo do Ordem de Servigo

— 10,00 % do valor total do contrato.

- Emisséo do licenciamento e outorga pelos 6érgdos ambientais — 5,00% do

valor total do contrato.
12. QUALIFICA(;AO TECNICA

A licitante devera apresentar comprovacdes de qualificacdes técnicas profissionais
a fim de garantir a execucdo das etapas do contrato, sendo que serdo adotados os
seguintes critérios para definicdo das parcelas de maior relevancia para as comprovacoes

de qualificacbes acima mencionadas:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia atualizada, em nome da empresa com seu(s) responsavel(is)
técnico(s), com no minimo 01 (um) com formagcdo em Engenharia Civil com
comprovacao de vinculo profissional.

b) Qualificagdo Técnica Operacional

Certidao(bes) de Acervo Técnico - CAT('s), regularmente emitidas pelo CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia onde conste a empresa como
contratada, de forma a comprovar a aptidado para desempenho de servigos de
mesmas caracteristicas as do objeto desta Licitagcdo, que fagam referéncia ao

item abaixo:
- Elaboragao de projetos executivos de canalizagao de corrego.
c) Qualificagdo Técnica Profissional
Certidao(bes) de Acervo Técnico - CAT('s), regularmente emitidas pelo CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e em nome do(s) responsavel(is)

técnico(s) que se responsabilizara pela execug¢ao dos servicos contratados, com
comprovagao de vinculo profissional nos termos da Sumula 25 do TCESP, de
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forma a comprovar servicos de mesmas caracteristicas as do objeto desta

Licitacao, que fagam referéncia aos itens abaixo:

- Elaboragao de projetos executivos de canalizagao de cérrego.

d) A comprovagao de vinculo profissional pode se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucdo dos servigos, nos
termos da Sumula 25 do TCESP.

e) Declaragédo de que a licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta Licitagao.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO:

Trata-se de processo licitatério cujo critério de julgamento sera “técnica e prego”
e sera considerada vencedora a licitante que, tendo atendido a todas as exigéncias
deste Edital, obtiver a maior Nota Final (NF), classificando-se as demais proponentes
na ordem decrescente de Nota Final.

Sera considerada vencedora a proponente que alcangar a maior Nota Final (NF),
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obtida pela expressao:

_ (NTXT)+(NPxP)

NF 5

Onde:

NF = Nota Final;

NT = Nota Técnica;

T = Peso do critério técnico, no julgamento igual a 05 (cinco);
NP = Nota de Preco, €;

P = Peso do critério de prego, no julgamento igual a 05 (cinco).

Caso haja empate na Nota Final (NF) entre dois ou mais licitantes, serdo utilizados

para fins de desempate o critério previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1. Critério de julgamento e avaliacdo da Nota Técnica (NT)

As Propostas Técnicas das licitantes declaradas habilitadas serdo examinadas para
determinar se as mesmas estdo completas, e sera atribuida uma Nota Técnica (NT) a

proposta.

A Proposta Técnica de licitagdo devera ser o conjunto de documentos e de
informagdes apresentadas, de maneira detalhada, com clareza, objetividade e coeréncia

das informacgdes e atendimento as especificagbes do Termo de Referéncia, constando, no
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minimo, os itens descritos a seguir para fins de pontuacgao.

Para maior facilidade de avaliagdo das mesmas, sugere-se que seja elaborada com
maximo de 100 (cem) paginas (anverso da folha), no formato A4 (ABNT), tamanho de

fonte compativel com Arial 12.

Eventuais desenhos e ilustragdes, quando apresentados em paginas separadas dos

textos, deverao estar no formato A4 ou A3 e serdao computados como paginas.

A Nota Técnica (NT) sera obtida mediante a aplicagdo da seguinte formula:

NT = NCP + NEE + NET
Onde:
NT = Nota Técnica (maximo 100 pontos);

NCP = Nota de Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho (maximo de 20

pontos);
NEE = Nota de Experiéncia da Empresa (maximo 40 pontos), €;

NET = Nota de Experiéncia e Capacidade da Equipe Técnica (maximo 40 pontos).

Observacgées:

- Serao desclassificadas as licitantes cuja proposta obtiver valor da Nota

Técnica inferior a 60 pontos.

- Serdo desclassificadas as licitantes cuja proposta obtiver nota 0 (zero) em

qualquer um dos itens apresentados, ou em caso de ndao apresentagcdo do
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Para o calculo das pontuacgdes, serdao consideradas apenas duas casas decimais,

desprezando-se as demais, sem quaisquer aproximagoes.

13.1.1.Nota de Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho — NCP (maximo

20 pontos)

A empresa devera demonstrar tecnicamente o conhecimento do problema e plano de

trabalho, com enfoque no TR, evidenciando cada fase que envolve a realizacdo dos

projetos, abordando os seguintes itens:

a)

b)

Conhecimento do Problema: Conhecimento dos problemas de drenagem urbana

que afetam a area da Vila Bardo. Neste item deverao ser apontadas as principais
deficiéncias no sistema de drenagem existente que podem estar relacionadas com
os episodios de inundagbes que afetam a regido. Também deverdo ser
apresentadas solucdes evidenciadas pela experiéncia da empresa licitante em
acdes similares em outros municipios que proporcionaram melhorias no sistema
de drenagem ora em estudo (até 10 pontos), €;

Plano de Trabalho: Devera ser apresentada a metodologia de como seréo

realizadas cada uma das atividades a serem executadas, descrevendo os
materiais, equipamentos e mao de obra necessaria para cada produto a ser
desenvolvido. Neste documento também devera ser apresentada a estrutura fisica
existente na empresa, bem como a equipe técnica com a sua respectiva
qualificacdo que serdo utilizadas para cada atividade descrita no Termo de

Referéncia (até 10 pontos).

Critérios para Atribuicao das Notas dos subitens 13.1.1 a) e 13.1.1 b)
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Descricao Pontuacgao

Serao enquadrados nesta qualificagao as propostas

Nao ~ . .

que nao apresentarem descrigdo sobre os itens 0 ponto
apresentado ..

solicitados.

Serdo enquadrados nesta qualificagao os itens de

avaliagdo para o0s quais as empresas que

~ apresentarem as proposi¢ées minimas requeridas,

Apresentacao P ~ proposic o q o a

mas nao apresentarem proposi¢des ou organizagao 5 pontos
Incompleta

no sentido de propiciar um aperfeicoamento
perceptivel de um conhecimento diferencial dos
problemas que apontem para melhorias.

Serdao enquadrados nesta qualificacdo os itens de
avaliacdo para o0s quais as empresas que
Apresentacdo | apresentarem as informagdes e proposicoes além e
Completa acima das minimas requeridas, mostrando um
conhecimento profundo e abrangente de todos os
assuntos relacionados com os trabalhos licitados.

10 pontos

A NCP — Nota de Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho sera o somatério

das notas obtidas nos itens “13.1.1 a)” e “13.1.1 b)”.
13.1.2. Nota de Experiencia da Empresa — NEE (maximo 40 pontos)

A avaliacdo da experiéncia da empresa se dara por meio da apresentacao de
Atestados Técnicos, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,

necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado(s) no 6érgdo competente.

Para efeito de pontuagéo, para cada atestado apresentado e aceito, sera atribuido o
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valor conforme tabela a seguir:

- NUMERO PONTOS ~
DESCRICAO DOS MAXIMO DE POR PONTUAGAO

ATESTADOS ATESTADOS | ATESTADO MAXIMA

Atestado que demonstre a
elaboracdo de projeto de micro 2 4 8
drenagem em vias publicas

Atestado que demonstre a
elaboragao de projeto de macro
drenagem em bacia de 2 8 16
contribuicéo maior que
60 hectares

Atestado que demonstre a
elaboracdo de projeto de

L . 2 8 16
canalizagdo de coérrego com
vazao maior que 25 m3/s
TOTAL 40

Obs.: Cada atestado apresentado sera pontuado em apenas 1 (um) dos itens
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possiveis e devera, no minimo, conter:
- Identificagdo da pessoa juridica emitente;
- Nome e cargo do signatario;
- Enderego completo do emitente;
- Periodo de vigéncia do contrato;
- Objeto contratual, €;

- Outras informacdes técnicas necessarias e suficientes para a avaliagcdo das

experiéncias referenciadas pela Comissao de Selegéo e Julgamento.

Os atestados apresentados deverao ser relacionados e para cada um deles devera
haver a indicagédo para qual item de pontuagdo o mesmo serda utilizado. Caso néo seja

feita a indicacao citada, o atestado nao sera considerado para pontuacao da empresa.

Nao sera(dao) pontuado(s) o(s) atestado(s) que comprove(m) experiéncia anterior
apresentado(s) em fase habilitatoéria, a que diz respeito no item 12 do presente
Termo de Referéncia, nos termos da Sumula n° 22 do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo.

A NEE — Nota de Experiéncia da Empresa sera o somatorio das notas atribuidas aos

atestados apresentados e validados, conforme tabela.

13.1.3.Nota de Experiéncia e Capacidade da Equipe Técnica — NET (maximo 40
pontos)

A avaliagéo da experiéncia e capacidade da equipe técnica se dara através da analise
de 03 subitens (experiéncia do responsavel técnico, tempo de formagao do profissional e

formagao académica do profissional), e calculada conforme a formula abaixo:

NET = Nota 13.1.3a) + Nota 13.1.3b) + Nota 13.1.3c)

a) Experiéncia do Responsavel Técnico (maximo 20 pontos): Sera avaliada através

da apresentagado de Atestados técnicos fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
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acompanhados das da(s) correspondente(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico
(CAT), em nome do profissional que for indicado como responsavel técnico e
coordenador da equipe técnica. Para efeito de pontuagao, para cada atestado

apresentado e aceito, sera atribuido o valor conforme tabela a seguir:

NUMERO PONTOS

CESCTIONORCS | whuivoDe | Cron | PONTUAGHD
ATESTADOS | ATESTADO
Atestado que demonstre a
elaboragdo de projeto de 5 5 4

micro drenagem em vias
publicas

Atestado que demonstre a
elaboragdo de projeto de
macro drenagem em bacia de 2 4 8
contribuicéo maior que
60 hectares

Atestado que demonstre a
elaboracdo de projeto de

L i 2 4 8
canalizagédo de cérrego com
vazao maior que 25 m?/s
TOTAL 20

Comprovacao de que o profissional detentor dos atestados possui vinculo com a
empresa licitante que devera ser obrigatoriamente, comprovada através de
documentacgéao pertinente, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS,
contrato de trabalho ou Contrato Social quando se tratar de diretor ou socio da licitante,

bem como se profissional autbnomo, através de contrato de prestacao de servigos firmado
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entre as partes.

Obs.: Cada atestado apresentado sera pontuado em apenas 1 (um) dos itens

possiveis e devera, no minimo, conter:
- Identificagdo da pessoa juridica emitente;
- Nome e cargo do signatario;
- Enderego completo do emitente;
- Periodo de vigéncia do contrato;
- Objeto contratual, e;

- Outras informacgbes técnicas necessarias e suficientes para a avaliagcdo das

experiéncias referenciadas pela Comissao de Seleg¢ao e Julgamento.

Os atestados apresentados e suas respectivas CAT’s deveréo ser relacionados e para
cada um deles devera haver a indicagdo para qual item de pontuacdo o mesmo sera
utilizado. Caso néao seja feita a indicacao citada, o atestado ndo sera considerado para

pontuacao da equipe técnica.

Nao sera(dao) pontuado(s) o(s) atestado(s) que comprove(m) experiéncia anterior
apresentado(s) em fase habilitatoéria, a que diz respeito no item 12 do presente
Termo de Referéncia, nos termos da Sumula n° 22 do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo.

b) Tempo de Formacao do Profissional (maximo 10 pontos): Sera atribuida nota em

funcdo do tempo de formado do profissional que for indicado como responsavel
técnico e coordenador da equipe técnica, mediante apresentacéo do certificado /

diploma de conclusao do curso de graduagao, conforme tabela a seguir:
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TEMPO DE FORMAGAO NOTA
(ANOS) MAXIMA
Maior ou igual a 15 10
Maior ou igual a 10 até 15 9
Maior ou igual a 05 até 10 7
Menos de 5 5

c) Formacdo Académica do Responsavel Técnico (maximo 10 pontos): Sera

atribuida nota em fungao da formacgao académica do profissional que for indicado

como responsavel técnico e coordenador da equipe técnica, mediante

apresentagao dos comprovantes de formacgao, conforme tabela a seguir:

FORM:A(;AO PONTUAQAO
ACADEMICA MAXIMA
Graduacéo 1
Especializacao 5
Mestrado 8
Doutorado 10

13.2. CRITERIO DE JULGAMENTO E AVALIAGAO DA NOTA DE PREGO (NP)
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As Propostas Comerciais das licitantes classificadas tecnicamente serdo examinadas
para determinar se as mesmas estao completas, se houve erros de calculos, se todos os
documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estdo de acordo com

as exigéncias do edital.

A Nota de Preco (NP) sera obtida mediante a divisdo do menor prego proposto no
certame licitatorio pelo pregco da proposta em analise, com a aplicagdo da seguinte

féormula:

NP = (MPY 4 100
- (PP) X

Onde:

NP = Nota de Preco;

MP = Menor preco proposto no certame licitatério, e;
PP = Preco proposto pela proponente.

A Comissao de Licitagdo, em conjunto com a Equipe de Apoio, podera a seu exclusivo
critério e a qualgquer momento, solicitar de qualquer participante, esclarecimentos quanto
aos documentos da Proposta Comercial, desde que inquestionavelmente ndo alterem os
precos apresentados e ndo seja documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta. O ndo atendimento ao estabelecido neste item, no prazo de

até 72 (setenta e duas) horas implicara a desclassificagao da participante.

O prego devera incluir todas e quaisquer despesas diretas e indiretas incluindo e néo
se limitando as despesas com pessoal, encargos, despesas de escritorio, veiculos,

despesas com viagens, estadias, refeigdes, combustiveis, comunicag¢des, seguros,
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impostos e taxas.

As propostas consideradas inexequiveis, conforme §4° do art. 59 da Lei n.° 14.133,
desde que nao tenham sua exequibilidade demonstrada conforme inciso IV do art. 59 da
Lei n.° 14.133, serdo desclassificadas, nao sendo consideradas para a apuragao da Nota
de Preco (NP).

Para o calculo das pontuagdes, serdo consideradas apenas duas casas decimais,

desprezando-se as demais, sem quaisquer aproximagoes.

Eventuais erros aritméticos poderdo ser retificados posteriormente pela licitante
vencedora desde que nao importem em acréscimo do preco fixado da Proposta

apresentada:

- Se houver discrepancia entre o preco grafado em algarismo e por extenso,

prevalecerao os valores descritos por extenso, €;

- Erros ou distorcbes em qualquer preco ou componente de preco que impliquem
acréscimo do preco fixado na Proposta Comercial ndo serdo considerados. Ocorrendo
esta hipotese, a licitante devera honrar o prego fixado na Proposta Comercial, sob

pena de desclassificacao.

14. SUBCONTRATAGAO

Servigos considerados complementares, como a execu¢ado de levantamentos
topograficos e sondagens, poderéo ser subcontratados sem prejuizo ao conjunto do
objeto contratado. Essa medida é viavel devido a disponibilidade de empresas

especializadas no mercado, o que pode ampliar a competitividade.

Caso a subcontratagao de parte dos servigos seja autorizada, a Contratada sera
responsavel pela supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como
respondera perante o SAAE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais

referentes ao objeto da subcontratacéo.

A subcontratagdo dos servigos mencionados sera permitida até o limite de 30% do
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valor do contrato.

15. ANALISE DE RISCOS

Os riscos inerentes a prestagdo dos servigos técnicos especializados do SAAE
Sorocaba foram alocados em uma matriz de riscos, conforme apresentado na Tabela a

seqguir.

A matriz segue boas praticas e tem como objetivo assegurar a maxima eficiéncia na
contratacdo publica. Desta forma, a concessao dos servicos deve ser realizada sob as
premissas técnicas e legais em que cada responsabilidade inerente a prestacao destes
servicos esteja associada aquele autor (contratante ou contratado) que melhor dispunha

de capacidade para geri-lo com maxima eficiéncia.

Destaca-se que a delegacao da prestagdo dos servicos pelo ente publico ao ente
privado consiste na busca pela melhor maneira de oferecer a prestacao de determinado
servigco. No entanto, quando o ente publico delega ao ente privado riscos que seriam mais
bem assumidos pela prépria contratante - ou que cabem a contratante por esséncia -
resulta, geralmente, na precificacdo, por parte da contratada, onerando assim o ente
publico. Logo, € necessario absoluto equilibrio entre as responsabilidades a serem
assumidas contratualmente pelas partes, garantindo assim a melhor prestagao do servigo

ao menor custo.

Os riscos sao alocados entre as partes, podendo ser de responsabilidade absoluta de

apenas uma das partes ou de responsabilidade compartilhada.
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Matriz de Alocacao de Risco

OROCABA

(JoTe

Servigo Autonomo =
de Agua e Esgoto

Y.‘
g

SAAE COMPARTILHAD | CONTRATAD OBSERVACOES/
RISCOS / RESPONSABILIDADES SOROCABA 0 A MEDIDAS
A. ENGENHARIA E OPERACIONAL
. ~ - Execucao de seguros e
Erros, inadequagfes ou omissdes na arantias contratados pela
Al | PROPOSTA, estudos ou projetos elaborados X 9 P
CONTRATADA, bem como
pela CONTRATADA. . .
aplicacdo de penalidades.
Atraso ou Prorrogacédo da emisséo da Ordem
de Servico, por for¢a de inadimpléncia ou A CONTRATADA tera
Ao | Mora do SAAE SOROCABA no cumprimento X direito ao reequilibrio
de suas obrigacdes, e diante da frustragédo do econdmico-financeiro do
inicio do recebimento integral das receitas e CONTRATO
da inocorréncia de outros prejuizos.
a3 | Danos decorrentes de eventos cobertos X Gestéao contratual da
pelos seguros obrigatorios. CONTRATADA
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Gestdo contratual da

Al Atraso ou interrupcdo na implantagcdo do X
projeto e execucdo dos servicos CONTRATADA
Ineficiéncias ou perdas econémicas

AB decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia X Gestao contratual da
ou omiss&o no cumprimento do objeto do CONTRATADA
contrato.

A6 Riscos de saude e seguranca dos X Gestao contratual da
trabalhadores CONTRATADA.
Descumprimento de qualquer obrigacdo da As PARTES efetuaréo a

A7 CONTRATADA por falta da administracdo X recomposicao do equilibrio
publica ou por caso fortuito ou de forca econdmico-financeiro do
maior. CONTRATO

SAAE SOROCABA e
CONTRATADA devem
A8 | Fiscalizacao da execugcdo do CONTRATO X c_olab_orar~para a
fiscalizacdo, pelos 6rgaos
de controle, dos SERVICOS
objeto do CONTRATO
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Risco de interface por conflitos com as

r.; Y’.Y.‘

Servigo Autonomo =
de Agua e Esgoto

N

g

SOROCABA

O SAAE SOROCABA
devera adotar as medidas

A9 | propriedades privadas durante a execugao X administrativas e/ou
dos levantamentos de campo e sondagens juridicas par obter as
permissdes de acesso
B. ECONOMICO-FINANCEIRO
Criacao, alteracao ou extingdo de tributos ou
encargos legais ou criacao de novas o A
B1 | disposicbes legais, apds data da X Er?:r?:e”ilrgrgoeé%nhﬂ'nl?l?1zo
apresentacdo da PROPOSTA, com impactos
nos custos da CONTRATADA
B2 | Variagdo da taxa de cambio Gestdo contratual da
¢ CONTRATADA
B3 Contratar e manter vigente GARANTIA DE Gestao contratual da

CUMPRIMENTO das obrigacdes contratuais

CONTRATADA
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Circunstancias supervenientes, em razéo de
caso fortuito, forga maior e/ou condicdes
imprevistas e/ou imprevisiveis, cuja

Servigo Autonomo =
de Agua e Esgoto

(JoTe

Y.‘
g @

SOROCABA

Reequilibrio econémico-

B4 | efetivacdo ndo seja atribuivel a . :
CONTRATADA, acarretem alteracao dos financeiro do CONTRATO
custos e/ou dos resultados da
CONTRATADA
Alteracbes no plano de investimentos e nos ~

: 2 x X Gestéo contratual da

B5 | projetos, no método de execucdo, por mera CONTRATADA
liberalidade da CONTRATADA '
Alteracdes no plano de investimentos e nos iibri A

B6 | projetos, no método de execuc¢éao, exigido ou ]Ic?eeqw_l ”(;) economico-
determinado pelo SAAE SOROCABA Inanceiro do CONTRATO
N&o obtencao do retorno econdémico-
financeiro previsto pela CONTRATADA nas
condi¢cOes estabelecidas no EDITAL e

g7 | CONTRATO, desde que todos eventuais X Gestao contratual da
pleitos anteriores ao término do prazo CONTRATADA

contratual tenham sido solucionados, assim
como os procedimentos revisao e reajuste
tenham sido concluidos.
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Riscos por casos ndo expressamente
listados acima e/ou no CONTRATO, que
venham a alterar o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, desde que nao
motivados ou causados pela CONTRATADA.

Tais riscos incluem, mas nao se limitam a

r.; Y’.Y.‘

Servigo Autonomobe "o '@ |

de Agua e Esgoto ,-\

SOROCABA

X Reequilibrio econémico-

B8 | agdes e omissdes do SAAE SOROCABA que financeiro do CONTRATO
impliquem a ndo obtenc¢éo, obtencéo
insuficiente, incorreta e/ou inveridica, pela
CONTRATADA, de quaisquer documentos,
dados ou informacdes de responsabilidade
do SAAE SOROCABA, necessarios a correta
execucdo do CONTRATO.
Reequilibrio econémico-
Alteracdo da conta garantia, inexequibilidade financeiro do CONTRATO,
B9 | da conta garantia, ndo constituicdo com X com alteracao da clausula,
valores minimos ou constituicdo de fundo
garantidor
C. AMBIENTAL
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SOROCABA

Riscos de atraso ou 6bices na execucao das ~ .
Apuragdo da motivagao

futuras obras, caso o licenciamento X desse atraso ou 6bice para
ambiental e as outorgas nao sejam obtidas definir a res onsabilidadF:e
tempestivamente P

D. LEGAL E/OU JURIDICO

Risco de multas diérias para o SAAE Aplicacéo das penalidades
SOROCABA decorrente do descumprimento X previstas no CONTRATO
judicial dos prazos, quando provocados pelo por ndo cumprimento de
atraso contratual da CONTRATADA prazos

Alteracdo unilateral do CONTRATO pelo
SAAE SOROCABA que importe variagao dos X
seus custos ou das Receitas

Reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO

Alteracgédo legislativa de caréater especifico
gue produza impacto direto sobre as receitas

da CONTRATADA, tais como as que X Reequilibrio econdmico-
concedam isencao, reducédo, desconto ou financeiro do CONTRATO
gualquer outro impacto ou privilégio tributario
ou tarifario.
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Alteracdo do REGULAMENTO DE
SERVICOS E OUTROS ANEXOS DO

Reequilibrio econémico-

D4 | CONTRATO OU EDITAL, que importe em financeiro do CONTRATO
novos custos 8 CONTRATADA
D5 Alteragdo do PMSBs com efeitos sobre as Reequilibrio econémico-
receitas e/ou custos da CONTRATADA financeiro do CONTRATO.
Decisdes judiciais ndo decorrentes de atos
D6 COMIssivos ou omissivos da Reequilibrio econdémico-
CONTRATADA, inclusive aquelas que financeiro do CONTRATO.
interrompam a prestacédo dos SERVICOS.
Responsabilidade civil, administrativa,
criminal e ambiental por danos decorrentes ~
~ : X Gestéo contratual da
D7 | da execucao do objeto do contrato, com
~ L : L CONTRATADA
excecao de obrigacdes e passivos atribuidos
ao SAAE SOROCABA
Quebra do acordo comercial entre a
CONTRATADA e outra CONTRATADA ou ~
: . X Gestao contratual da
D8 | prestadora de servigos publicos e rede

arrecadadora por atos, omissdes ou falhas
da CONTRATADA

CONTRATADA
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Danos materiais e morais a terceiros

A CONTRATADA devera
indenizar eventuais danos

D9 | decorrentes de acdo ou omissao na X causados por ela em face
prestacdo dos SERVICOS do descumprimento do
CONTRATO.
Trabalhista — acionamento judicial por
terceiros ou colaboradores da
CONTRATADA, exceto se 0s passivos
D1 | trabalhistas forem decorrentes de X Gestéo contratual da
0 | funcionarios que venham a trabalhar para a CONTRATADA
CONTRATADA pelo periodo que tiveram
relacéo de trabalho com o SAAE
SOROCABA
Custos de acdes judiciais de terceiros contra ~
Dll a CONTRATADA ou subcontratadas X ggs,,\tﬁll_c;{(;cglppt\rgfal da
decorrentes da execucdo do CONTRATO
D1 | Ocorréncia de greves e efeitos de dissidios X Gestéao contratual da
2 | coletivos dos empregados da CONTRATADA CONTRATADA
D1 | Comogbes ou manifestagbes sociais e/ou Reequilibrio econdmico-
3 | publicas que afetem de qualquer forma a financeiro do CONTRATO

execucdo dos SERVICOS, caso as perdas e
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danos causados por tais eventos nao sejam
passiveis de cobertura por seguros oferecidos
no Brasil na data de sua ocorréncia e que néo
tenham sido decorrentes de atos omissivos ou
comissivos da CONTRATADA

Ocorréncia de greves dos servidores e/ou

D1 Reequilibrio econémico-
empregados do SAAE SOROCABA que X . .
4 afetem diretamente o SERVICOS financeiro do CONTRATO
D1 | Contratacdo de consultorias técnicas para X Gestéo contratual da
5 | gestdo e acompanhamento contratual CONTRATADA
16. UNIDADE FISCALIZADORA / AGENTE FISCALIZADOR:

Diretoria de Engenharia, Empreendimentos e Projetos.

Sandra Regina Amaral Leite de Barros
DPP
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ANEXO IV

MODELO DE CARTA PROPOSTA
Ao
Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.
EDITAL N° 42/2026.

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 08/2026 — Processo Administrativo n°® 1858/2025 -
SAAE

Oferecemos a esse Orgéo os pregos a seguir indicados, objetivando contratacéo de empresa
de engenharia especializada para Elaboracao do Projeto Executivo de Canalizacao do Curso
D’agua Afluente do Codrrego Supiriri, na Vila Bardo, nesta cidade, dentro dos padrbes
estabelecidos na Legislacdo e Normas Técnicas vigentes, pelo critério de julgamento de
técnica e preco, de acordo com o disposto na CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026
supra e ordenamentos legais cabiveis:

Valor Unit | Valor Total

Item | Qtde. | Unid. Especificagdao do Objeto
(R$) (R$)

O VALOR OFERTADO POR ESTA EMPRESA PARA A TOTALIDADE DA VIGENCIA
CONTRATUAL, OU SEJA, 00 (POR EXTENSO) DIAS/MESES E DE R$ .......cccceec.

T ).

Declaramos que o ofertado atende todas as especificacdes exigidas no edital e seus anexos,
e que € de nosso conhecimento que ndo serdo admitidos pedidos de desclassificacdo da
proposta por enganos ou erros no preenchimento, salvo nos casos de inexequibilidade.

Os precos apresentados contemplam todos os custos e despesas diretas e indiretas
relacionadas com a integral execu¢do do objeto, como impostos, taxas, tributos, seguro,
encargos trabalhistas e previdenciarios e outros que porventura possam ocorrer.
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Anexamos os documentos solicitados no item relativo a proposta.
Prazo de validade da proposta:

Dados da empresa:
Razéao social:
CNPJ-MF:

Inscricao Estadual:
Endereco completo:
Telefone/e-mail:

Dados do responsavel para assinatura do Contrato:
Nome completo:

RG n°:

CPF n°:

Cargo/funcao ocupada:

Telefone: ()

Endereco Completo:

E-mail Institucional:

E-mail Alternativo

Dados do preposto:
Nome completo:

RG ne:

CPF n°:

Cargo/funcéo ocupada:
Telefone: ()
Endereco Completo:
E-mail Institucional:
E-mail Alternativo

Obs.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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ANEXO V

MINUTA

CONTRATO N° /ISLC/2026

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DO MUNICIPIO DE SOROCABAEA ............... , PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE
CANALIZAGAO DO CURSO D’AGUA AFLUENTE DO CORREGO SUPIRIRI, NA VILA
BARAO, CONFORME  PROCESSO  ADMINISTRATIVO N°  1858/2025 -

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO do municipio de
Sorocaba, com sede a Avenida Comendador Camilo Julio, 255 —
Jardim Ibiti do Pac¢o — Sorocaba/SP — CEP.: 18086-000, inscrito no
CNPJ/MF sob o n® 71.480.560.0001/39, neste ato representado
pelo seu Diretor Geral, senhor GLAUCO ENRICO BERNARDES

FOGACA, portador da Cédula de Identidade RG n° .......... e CPF n°
.......... , doravante denominado simplesmente SAAE, e a
................................ , com sede a .............,, N° .............. - Bairro, na
cidade de .............. Lo — CEP.: ........... , inscrita no CNPJ-MF
sob on® ... , representada neste ato, pelo seu(a) ..............
senhor(a) ......cccceeveveeveiiiecceee, , portador(a) da Cédula de Identldade
RG n° ... e CPF n° ............. , doravante designada

CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo
Administrativo n° 1858/2025 e em observancia as disposi¢fes da
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacbes
aplicaveis, resolvem celebrar o presente Instrumento de Contrato,
decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026,
mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

PRIMEIRA — OBJETO (ART. 92, | E Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a execugao para o
SAAE de elaboragao do projeto executivo de canalizagao do curso d’agua afluente do
coérrego Supiriri, na Vila Bardo, nas condigdes estabelecidas na CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 08/2026 e seus anexos.
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1.2 Objeto da contratagao:
LOTE .... - ......
. I Valor Unit. | Valor Total
Item [Qtde |Unid. Descricao Marca (R$) (R$)
Total Geral (R$)
1.3. Vinculam esta contratagcdo, independentemente de
transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. A Proposta do contratado;
1.3.3. Eventuais anexos dos documentos
supracitados.
1.4. O regime de execugao € o de empreitada por preco global.

SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente
prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.

TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestao e de
execucdo, assim como os prazos e condicbes de conclusdo, entrega, observagcdo e
recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
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4.1. Poderao ser subcontratados servicos complementares, tais
como topografia, sondagens e projetos complementares, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor do contrato, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsavel perante o
CONTRATANTE pela execucéao e qualidade dos servigos subcontratados.

i Prefeitura de

4.1.1. A subcontratacao devera ter a anuéncia expressa
deste SAAE, e a subcontratada devera comprovar a sua idoneidade perante o érgao, sua
regularidade fiscal e previdenciaria, conforme habilitagdo exigida no instrumento
convocatério, bem como o vinculo com a CONTRATADA.

4.1.2. O contratado apresentara a Administracédo
documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo correspondente.

4.1.3. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou
juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagao ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

QUINTA - PREGO (ART. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo € de R$.......... (.....).

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas
ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacgao.

5.1.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma
que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente
fornecidos.

SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais
condicdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)
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7.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas
planilhas referenciais elaboradas com base no banco de precos da SINAPI, data base
maio/2026.

i Prefeitura de

7.2. ApOs o interregno de um ano, e independentemente de
pedido do CONTRATADO, os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice de Precos de Obras Publicas — IPOP, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.2.1. Fica ressalvada a possibilidade de renuncia do
direito ao reajuste a ser manifesta formalmente pela CONTRATADA, oportunidade em que
a mesma devera dar total e plena quitacdo quanto aos valores inerentes ao reajuste
renunciado, nada mais havendo a reclamar em juizo ou fora dele.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno
minimo de um ano ser& contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nédo divulgacao do(s) indice (s) de
reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela dltima
variagéo conhecida, liquidando a diferenca correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para
reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento
venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em
vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto,
as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

OITAVA - OBRIGAGOES DO SAAE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. S&o obrigacdes do SAAE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
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8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes
estabelecidas no Termo de Referéncia;

i Prefeitura de

8.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre
vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.4.  Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e
o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA,;

8.1.5. Comunicar a CONTRATADA para emissédo de
Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacao
e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor
correspondente a execu¢do do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.1.7. Aplicar a CONTRATADA as sanc¢des previstas na
lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar a Autoridade Responsavel para adogéo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA,;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as
solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucéo do ajuste.

8.1.10. A Administracéo terd o prazo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo
motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de
reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo
de 30 (trinta) dias corridos.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.
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8.1.13.

Comunicar o Contratado na hipotese de posterior
alterac&o do projeto pelo SAAE, no caso do art. 93, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.14. A Administracdo ndo respondera por quaisquer
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a

execucédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias
para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.1.16. Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos
servicos, apos seu recebimento.

8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as
built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive
seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢cfes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado
em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.19. N&o responder por quaisquer
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢éo do contrato, bem

COmpromissos
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.20. Previamente a expedicdo da ordem de servigo,
verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da sua execucao.

NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA (ART. 92, XIV, XVI E
XVII)
9.1.

as obrigacdes a seguir dispostas:

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes
constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto, observando, ainda,
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9.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos
decorrentes do objeto, de acordo com o Cdadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990);

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de
24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.1.3. Atender as determinacdes regulares emitidas
pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de
2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos
materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos
decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execuc¢ao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.6. Quando néo for possivel a verificacdo da
regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins
de pagamento, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social,

b) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certidbes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS -
CRF; e
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e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
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— CNDT;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas
as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao contratante e
ndo poderéa onerar o objeto do contrato;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
da execucédo do objeto contratual.

9.1.9. Paralisar, por determinagéo do SAAE, qualquer
atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacao
na CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026;

9.1.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do
contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere
a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados
gue preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informacdes
obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.1.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual
equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de
ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do SAAE;
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9.1.16. Manter PREPOSTO aceito pela Administracédo
no local da obra ou do servigo para representa-lo na execucao do contrato.
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9.1.16.1. A indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.17. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato,
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de dirigente do contratante ou de agente publico que tenha desempenhado funcdo na
licitagcdo ou que atue na fiscaliza¢do ou gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.18. Vedar a utilizacdo, na execug¢do dos servigos,
de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcéo
de confianca no 6rgdo contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.1.19. Prestar todo esclarecimento ou informacéo
solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

9.1.20. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucédo do objeto, durante a vigéncia
do contrato.

9.1.20.1. Considerando que o0 projeto
contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a
cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra.

9.1.21. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos
pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior
execucdo e implantagcdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacoes
prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:
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9.1.21.1. A elaboracao dos projetos
executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste
Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

‘\r Prefeitura de
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9.1.22. Em se tratando de atividades que envolvam
servicos de natureza intelectual, apés a assinatura do contrato, o Contratado devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugéo do
servico, com o esclarecimento das obrigacBes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0S Servicos
contratados.

DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Na&ao havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES
ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

11.1 Incorrerdo em sancdes o0s atos praticados pelos
fornecedores e/ou pelo(s) contratado(s) durante todo o procedimento em epigrafe, e ainda,
pelo inadimplemento de qualquer clausula ou simples condi¢cao do edital, seus anexos ou
pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, conforme o artigo 155, da Lei de Licitacdes
e descritas no presente instrumento convocatorio.

11.2 Comete infragdo administrativa o Contratado/Fornecedor
que:
l. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

I. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que
cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

[I. Dar causa a inexecucao total do contrato;
V. Ensejar o retardamento da execucdo ou da

entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
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V. Apresentar documentacdo falsa ou prestar
declaracao falsa a execucgéo do contrato;

i Prefeitura de

VI. Praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;

VII. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer
fraude de qualquer natureza;

VIII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.3 Serdo aplicadas ao contratado/fornecedor que
incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes sancoes:

l. Adverténcia, quando o contratado der causa a
inexecucao parcial do contrato, sempre que néo
se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

I. Impedimento de licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos incisos “II”,
“II” e “IV” do subitem acima, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave
(art. 156, 8 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Il Declaragdo de inidoneidade para licitar e
contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos incisos “V”, “VI”, “VII” e “VIII” do
subitem acima, bem como nos incisos “II”, “llI” e
“VII”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de
2021).

V. Multa:
A. Moratoria de 01 % (um por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10
(dez) dias;

Redigido por Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula — DCS PA 1858/2025 DLC/SLCS

Editado — Verséo final — Janaina Soler Cavalcanti - Agente de Contratacéo

P&gina 109|135



r_;_v Y
2, . Servigo Autonomo > e Pe -
i Prefeitura de de Agua e Esgoto

/") SOROCABA ﬁ

B. Compensatéria, para as infracGes
descritas nos incisos V a VIl do item 11.2.,
de 1 % a 10% do valor do Contrato.

C. Compensatoria, para a inexecucao total
do contrato prevista no inciso Ill do item
11.2.,de 1 % a 10 % do valor do Contrato.

D. Para infracdo descrita nos incisos Il do
item 11.2., a multa serade 1 % a 20 % do
valor do Contrato.

E. Para infragbes descritas no inciso IV do
item 11.2., amulta serade 1 % a 10 % do
valor do Contrato.

F. Paraainfracéo descrita no inciso | do item
11.2., amulta sera de 1 % a 10 % do valor
do Contrato.

11.4 Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art.
156, 819):
11.4.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
11.4.2 as peculiaridades do caso concreto;
11.4.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.4.4 os danos que dela provierem para o
Contratante;

1145 a implantagdo ou o aperfeicoamento de
programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgédos de controle.

115 A aplicagdo das sancdes previstas neste instrumento
convocatoério ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacado integral do dano
causado a Autarquia.

11.6 Todas as sancgbes previstas neste edital poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a multa.
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11.7 Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)
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11.8 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem
superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

11.9 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a
multa poderé ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.10 A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo
administrativo, autbnomo ou nos préprios autos do procedimento licitatorio ou de pagamento,
gue assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado/Fornecedor, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar.

11.11 A personalidade juridica do Contratado/Fornecedor
podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Ato Normativo ou para provocar
confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e so6cios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacédo ou
controle, de fato ou de direito, com o Contratado/Fornecedor, observados, em todos 0s casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

11.12 A Autarquia devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sang¢fes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal e insercdo das informacdes no
Sistema de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo.

11.13  As sancgbes de impedimento de licitar e contratar e
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma
do art. 163 da Lei Federal n° 14.133/21.

11.14 Os débitos do Contratado/Fornecedor para com a
Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢des, nao
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
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devidos pelo referido 6rgdo decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado/Fornecedor possua e que estejam vigentes.

11.15  Os casos de extin¢ao, se eventualmente ocorrerem, serao
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nas circunstancias em que a legislacio assim prever.

DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (ART. 92,
XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de
ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacbes nao forem cumpridas no prazo
estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administracao providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo concluséo do contrato referida no
item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe
aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracao optar pela extincdo do
contrato e, nesse caso, adotarda as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual.

12.2.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo
nele fixado, sem O6nus para o Contratante, quando este ndo dispuser de créditos
or¢camentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais |lhe
oferece vantagem.

12.2.3. A extingdo nesta hipotese ocorrerd na préoxima
data de aniversario do contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante
nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

12.2.4. Caso a notificacdo da nao-continuidade do
contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de
aniversario, a extingdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses da data da comunicacao.
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12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as
obrigacOes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos
no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e
a ampla defesa.

i Prefeitura de

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos
138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da
finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nado restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacgao implicar mudanca da
pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.4. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera
precedido:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos
ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagcdo dos pagamentos ja efetuados e ainda
devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.

12.5. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o
reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que serd concedida
indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o
contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado func¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestéo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

DECIMA TERCEIRA - Dotagio Orgamentaria (art. 92, VIII)

13.1. A despesa decorrente deste compromisso sera atendida
através das dotagdes orcamentarias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no
corrente exercicio financeiro, conforme rubrica orgamentaria n° 23.09.00 3.3.90.39 17 512
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13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros
subsequentes sera indicada apés aprovacéo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, Ill)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante,
segundo as disposicdes contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais
apliciveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela
disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas
mediante celebracado de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica
do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos,
hipotese em que a formalizacéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més
(art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato
podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

DECIMA SEXTA - LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

16.1. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores,
obriga-se a atuar no presente instrumento contratual em conformidade com a Legislagcéo
vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as determinacdes de 0Orgdos
reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei n° 13.709/18, além das demais
normas e politicas de protecdo de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de
tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta.
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16.2. Para os fins do instrumento contratual deverdo ser
utilizados os conceitos estabelecidos no art. 5° da Lei n° 13.709/18.

16.3. Para execucdo do objeto contratual, a CONTRATADA
podera acessar ou tratar de um modo geral, ativos de informacé&o contendo Dados Pessoais.
Considerando-se que ambas as partes se comprometem em envidar esforgos para que 0s
Dados Pessoais sejam tratados com seguranca, dentro da necessidade, limite e adequacao,
a CONTRATADA por si, seus administradores, socios, funcionarios e terceiros, compromete-
se a:

16.3.1. Estar em conformidade com a legislacao sobre
privacidade e protecdo de dados vigente, em particular a Lei Federal n. 13.709/2018
(“LGPD”);

16.3.2. Possuir um programa de governanca em
privacidade e protecdo de dados pessoais, bem adotar controles técnicos, administrativos e
fisicos para proteger quaisquer Dados Pessoais que a CONTRATADA possa ter acesso
contra a perda, danos, alteracdo, destruicdo, uso ndo autorizado, ilicito ou inadequado,
acesso ou divulgacéo e definir outras obrigacdes nos termos da legislacéo aplicavel;

16.3.3. Instituir politicas e procedimentos que fomentem
as boas praticas na organizacdo, juntamente com orientacbes e constante comunicacao
sobre a seguranca da informacao.

16.3.4. Garantir a realizacdo efetiva do Relatério de
Impacto a Protecdo de Dados Pessoais.

16.3.5. Cumprir e fazer cumprir as suas politicas e
normas de seguranca da informacéo e protecdo de dados pessoais internas adotadas pela
CONTRATADA, aplicaveis ao objeto do instrumento contratual;

16.3.6. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso
apenas de acordo com as instrucdes da CONTRATANTE e em conformidade com estas
clausulas, e que, na eventualidade, de ndo mais poder cumprir estas obrigacdes, por
qualquer razao, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente a
CONTRATANTE, que tera o direito de rescindir o instrumento contratual sem qualquer dnus,
multa ou encargo.

16.3.7. Garantir aos titulares de dados ou outros
agentes de tratamento de Dados Pessoais transparéncia acerca das condi¢cdes do
Tratamento dos dados realizado, bem como realiza-lo para finalidades legitimas, adequadas,
necessarias, garantindo a delecdo dos dados ao término do tratamento, conforme
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procedimento interno da CONTRATADA, ora denominado “Procedimento de Solicitagdo de
Acesso de Dados”;

16.3.8. Acessar os dados dentro de seu escopo e ha
medida abrangida por sua permisséo de acesso (autorizagéo) e que os dados pessoais ndo
podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorizagao expressa e por escrito
da CONTRATANTE.

16.3.9. Garantir, por si prépria ou quaisquer de seus
empregados, prepostos, soécios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a
confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores
prepostos, socios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados
pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade
com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente
confidenciais e de ndo os utilizar para outros fins, com excecao da prestacdo de servicos a
CONTRATANTE. Ainda, treinara e orientara a sua equipe sobre as disposi¢cdes legais
aplicaveis em relacdo a protecéo de dados.

16.3.10. Manter registro das operacdes de tratamento de
Dados Pessoais, incluindo-se o compartilhamento desses Dados com a CONTRATANTE ou
para eventuais terceiros;

16.3.11. Reter os Dados Pessoais somente pelo prazo
necessario e enquanto forem necessarios para alguma finalidade, propdsito legitimo e
justificado;

16.3.12. Possuir um plano de resposta a incidentes de
seguranca de informacdo e/ou dados pessoais por escrito e em operacdo, conforme
procedimento interno (“‘Procedimento de Resposta a Incidentes de Seguranca da
Informacao”)

16.3.13. Cooperar totalmente com a CONTRATANTE na
investigacdo de eventuais incidentes envolvendo Dados Pessoais, inclusive mediante a
prestacdo de contas acerca das medidas adotadas para prevenir e remediar o Incidente
ocorrido, conforme procedimento interno;

16.3.14. Nomear e manter um Encarregado de Protecao
de Dados Pessoais;

16.4. A subcontratacdo de terceiros que possa importar na
delegacao do tratamento de dados pessoais pela CONTRATADA ou o compartilhamento de
dados pessoais e informagdes tratadas na execucao do instrumento contratual por parte dos
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terceiros, fornecedores ou parceiros serdo comunicados ao CONTRATANTE, nos casos que
couber;

16.5. A CONTRATADA, salvo proibicdo legal, notificara a
CONTRATANTE acerca do recebimento de quaisquer solicitacbes, reclamacdes ou
consultas de um titular ou autoridade administrativa ou legal com relacao aos dados pessoais
tratados pela CONTRATADA relativos & execugdo deste instrumento contratual, inclusive
solicitagbes de exclusdo, acesso e/ou retificacdo e alegacdes de que o Tratamento viola
direitos de um titular nos termos da legislagéo aplicavel.

16.6. A CONTRATADA conforme procedimentos internos, ora
denominado “Notificacdo de Violacdo de Dados Pessoais”, ira notificar a CONTRATANTE
acerca de toda e qualquer suspeita ou violacdo de seguranca de dados e, nesses casos,
auxiliara e cooperara com relacéo a:

16.6.1. Qualquer investigacdo que a CONTRATADA
possa requerer razoavelmente com relacao a violacdo de seguranca de dados;

16.6.2. Qualquer divulgacdo as partes afetadas com
relacdo a violagdo de seguranca de dados; e

16.6.3. Outras medidas corretivas que a
CONTRATADA possa solicitar razoavelmente;

16.6.3.1. A CONTRATADA devera notificar a
CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

16.6.3.2. Qualquer ndo cumprimento (ainda
que suspeito) das disposicOes legais relativas a protecdo de Dados Pessoais pela
CONTRATADA, seus funcionarios, ou terceiros autorizados.

16.6.3.3. Qualquer outra violacdo de
seguranca no ambito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA.

16.6.3.4. ApO6s uma eventual violacdo de
seguranca de dados, a CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE seu plano e
procedimentos internos, para mitigar os riscos e a probabilidade de uma recorréncia da
violacao ocorrida.

16.7. A CONTRATADA obriga-se e garante que seus
funcionarios, administradores, terceiros e prepostos tratem confidencialmente todos os
documentos, dados pessoais e informac¢des que Ihe forem fornecidos em virtude dos servi¢os
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ora contratados, abstendo-se de divulga-las, utiliza-las ou reproduzi-las, integral ou
parcialmente, para fins diversos do estipulado no presente instrumento contratual.

Prefeitura de

- SOROCABA

16.7.1. A presente obrigacdo também se estende aos
documentos, dados e informacdes geradas e produzidas em razdo deste instrumento
contratual, tais como, mas néo se limitando a informacdes, verbais ou por escrito, de negécio,
financeiras, analises, laudos, etc.

16.7.2. A obrigacéo prevista no presente instrumento
contratual perdurara durante a vigéncia do mesmo e por um prazo adicional de 5 (cinco) anos
apos o término de sua vigéncia, salvo caso a revelagcado seja necessaria para o cumprimento
de lei ou de determinacdo de autoridade governamental, judicial ou arbitral aplicavel a Parte
interessada na divulgacéao.

16.7.3. Para fins desta clausula, ndo sdo consideradas
informacdes confidenciais, as seguintes:

16.7.3.1. divulgacdo de dados por uma Parte
a terceiros, desde que autorizada, por escrito, pela outra Parte;

16.7.3.2. aquelas que sejam, ou venham a
ser, de conhecimento publico, salvo em decorréncia de descumprimento desta clausula.

16.8. Em caso de descumprimento/violacdo das clausulas de
protecdo de dados pessoais desse anexo, ou caso qualquer uma das partes venha a ser
demandada judicial ou extrajudicialmente, em razdo de tratamentos ilicitos, abusivos ou
inadequados de dados pessoais conduzidos pela parte Contraria, inclusive em situacdes de
incidentes de segurancga, a parte inadimplente, desde que comprovada sua culpa exclusiva,
estara obrigada a ressarcir todas e quaisquer despesas arbitradas em juizo ou por autoridade
competente, custos (processuais ou administrativos), multas, indenizacdes, honorarios
advocaticios, periciais e/ou contabeis ou condenacdes a que a parte prejudicada for obrigada
a despender.

16.9. Na hip6tese de descumprimento da presente clausula
pela CONTRATADA, o SAAE, mediante a comprovacdao da culpa exclusiva da
CONTRATADA, podera a seu critério, rescindir o instrumento contratual imediatamente, sem
qualquer 6nus ou aplicacdo de multa contratual.

16.10. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinagao
legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade publica, devera informar previamente a
CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabiveis.
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16.11. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo
pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do
pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta ao SAAE e/ou a terceiros diretamente
resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas
neste capitulo quanto a protecao e uso dos dados pessoais.

DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento
no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

DECIMA OITAVA - VINCULACAO AO EDITAL DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026.

18.1. O cumprimento do presente Instrumento Contrato esta
vinculado aos termos da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026, seus anexos e a
proposta da CONTRATADA, apresentada ao Processo  Administrativo
n° 1858/2025 - SAAE.

18.2. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a
vigéncia deste Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e de qualificagdo exigidas por
ocasiao do processo licitatério, devendo apresentar os documentos habilitatorios sempre que
solicitados.

18.3. Na hipotese de aditamentos serdo solicitados os
documentos habilitatérios exigidos por ocasiao do certame, conforme o item 06 do Edital.

DECIMA NOVA - Legislacgéo aplicavel.

19.1. O presente Contrato sera regido pelas disposi¢cdes da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e posteriores alteragdes, Decreto Municipal n°® 29.033 de
21/03/2024, Lei Municipal n°® 9.449 de 22/12/2010, Decreto Municipal n°® 19.533 de
29/09/2011, Lei Complementar n°® 123 de 14/12/2006, Lei Complementar n° 147 de
07/08/2014, Ato Normativo SAAE Sorocaba n°® 03/2024, Ato Normativo SAAE Sorocaba n°
05/2024, o Caodigo Civil e Codigo de Defesa do Consumidor, sendo que as partes elegem o
Foro de Sorocaba/SP para dirimir qualquer questao relativa ao contrato, com rendncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente Contrato
em 03 (trés) vias de igual teor e forma e na presenca de 02 (duas) testemunhas que a tudo
viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba, de 2026.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
Glauco Enrico Bernardes Fogaca - Diretor Geral

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
Danilo Roque Carriel - Fiscalizador

CONTRATADA
Testemunhas:
01. 02.
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ANEXO VI

DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA

Decreto 4.358, de 05.09.2002
EMPREGADOR: PESSOA JURIDICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026 — Processo Administrativo n° 1858/2025 -
SAAE.

................................................................................ , inscritano CNPJIN° ............ccccceeeeeenns, POI
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.(8) ..ccoceeriiiiiiiiiiiiiiiiie e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ...........ccccooiiiiiiinnn e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei
Federal n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( ).

(assinatura do responsavel ou representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI

DECLARACAO DE CONTRATACAO DE EGRESSOS
Lei Municipal n°®11.762/2018

Concorréncia n® 08/2026 - Processo n° 1858/2025 - SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJI N° ............ccccevvveee, POI
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.(8) ..cccceeriiiiiiiiiiiiiiiiie e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, ter conhecimento do Programa Municipal de Apoio ao
Egresso do Sistema Penitenciario, denominado Reintegracdo Pré Egresso Municipal,
instituido pela Lei Municipal n°® 11.762/2018 e para fins do disposto no artigo 1°, paragrafo
Unico e seus incisos declara ainda que:

( ) contratara e mantera egressos das unidades do sistema prisional do Estado de S&o Paulo
como mao de obra para execucdo do presente, no quantitativo de ...
(everrmennennneeneeene e ) postos de trabalhos;

() que a admissédo para a execucao do presente objeto é facultativa considerando que a
quantidade de postos de trabalho serd no maximo 03 (trés) postos;

( ) tenho davidas quanto ao quantitativo de vagas a serem disponibilizadas para a execucao
do presente objeto, nos termos estabelecidos pela Lei Municipal n°® 11.762/2018 e, por essa

razdo, apresento os documentos, certiddes e informacbes complementares que entendo
necessarios a verificacdo por essa Administragéao.

(assinatura do responsavel ou representante legal)

(Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.
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ANEXO VI

DECLARAGAO-DECLARACAO - LEI MUNICIPAL N° 10.128/2012, DECRETO
MUNICIPAL N° 20.786/2013 E DECRETO MUNICIPAL N° 20.903/2013

1. Identificac&o do Dirigente:

Nome: CPF:
Cargo:

Empresa:

Telefone: e-mail:

2. Declaracao:

DECLARO ter conhecimento das vedacdes constantes no artigo 73-A, da Lei Orgéanica do
Municipio, e no artigo 1° da Lei Municipal n° 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada
pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto Municipal
n° 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipGteses impeditivas de
contratacdo, e que:

( ) ndo incorro em nenhuma das hipoteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.
( ) incorro nas hip6teses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) tenho davidas se incorro ou ndo na(s) hipétese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)
inciso(s) do referido artigo e, por essa razéo, apresento os documentos, certidoes
e informacBes complementares que entendo necessarios a verificacdo das hipoteses de
inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n®7.115,
de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Cdédigo Penal (Falsidade Ideolégica), que as
informacdes aqui prestadas séo verdadeiras.

Sorocaba, de de 2026.

RAZAO SOCIAL
Nome — Cargo - RG

OBS.: Este documento devera ser assinado quando da
assinatura do contrato
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ANEXO IX

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: Servico Autbnomo de Agua e Esgoto

CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): /SLC/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para elaboracao do

projeto executivo de canalizagao do curso d’agua afluente do Coérrego
Supiriri, na Vila Barao.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
Estamos CIENTES de que:

1.

a)

b)

d)

e)

ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execuc¢ao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coépias das
manifestacbes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o
estabelecido na Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diario
Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informagdes pessoais dos responséveis pela contratante e interessados estdo
cadastradas no médulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”,
nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugbes n°01/2024, conforme
“Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
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a) acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, de de 2026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome: Glauco Enrico Bernardes Fogaca

Cargo: Diretor Geral

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAQ:

Nome: Glauco Enrico Bernardes Fogaca
Cargo: Diretor Geral
CPF:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo CONTRATANTE:

Nome: Glauco Enrico Bernardes Fogaca
Cargo: Diretor Geral
CPF:

Pela CONTRATADA:

Nome:
Cargo:
CPF:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Glauco Enrico Bernardes Fogaca
Cargo: Diretor Geral
CPF:
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GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo: FISCALIZADOR
CPF:

Nome: )
Cargo: DIRETOR DA AREA SOLICITANTE
CPF:

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF:

Nome:
Cargo: Chefe do Departamento de Licitacbes e Compras
CPF:

Nome:
Cargo: Controlador Interno/Responsavel pelo atendimento Tribunal de Contas TCE/SP
CPF:

OBS.: Este documento devera ser assinado quando da
assinatura do contrato e seus respectivos
aditamentos.
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callto:203.424.908-93

ANEXO X

DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.

CNPJ N°: 71.480.560/0001-39

CONTRATADA:

CNPJ Ne°:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): n° /SLC/2026.

DATA DA ASSINATURA: / 12026

VIGENCIA:

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para elaboracdo do
projeto executivo de canalizagao do curso d’agua afluente do Cérrego
Supiriri, na Vila Barao

VALOR (R$):R$ ........... (P ).

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,

que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no

respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢éo do Tribunal de Contas

do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

Sorocaba, de de 2026.

Nome: Glauco Enrico Bernardes Fogaca
Diretor Geral

.................... @saaesorocaba.sp.gov.br
.................... @gmail.com

OBS.: Este documento devera ser assinado quando da
assinatura do contrato.
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ANEXO Xl

....................... (nome da Contratada)

ORDEM DE SERVICO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026 — Processo Administrativo n° 1858/2025 -
SAAE.

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para elaboracdo do
projeto executivo de canalizagao do curso d’agua afluente do Cérrego Supiriri, na Vila
Baréo.

Os servicos devem ser iniciados a partir do dia / 12026.

Os servigos deverdo ser mobilizados e desmobilizados conforme determinacdes
da Autarquia.

A vigéncia da contratacdo sera de XX (por extenso) meses contados do dia
/ /2026, na forma da Lei n° 14.133/2021, bem como disposicdes da
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026, incluindo seus anexos.

O regime de execucao é o de

O valor total da contratacao é de R$ (por extenso).

Responsavel da Empresa:

Telefone para contato:

Responsavel do SAAE pela fiscalizacao:
Telefone para contato:

Sorocaba, de de 2026.

DEPARTAMENTO/SETOR

OBS.: Este documento devera ser preenchido pelo
SAAE, apos a assinatura do contrato.

Redigido por Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula — DCS PA 1858/2025 DLC/SLCS

Editado — Verséo final — Janaina Soler Cavalcanti - Agente de Contratagéo
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ANEXO Xli

MIDIA

Contelido da midia:
1. ANEXO | - Planilha Orcamentéaria

2. ANEXO Il — Folha Proposta

Redigido por Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula — DCS PA 1858/2025 DLC/SLCS
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ANEXO Xl

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO

(art. 63, inciso |, da Lei n° 14.133/2021)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026 - Processo n° 1858/2025 - SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJI N° ...........cccevvvvvvenen, POI
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(8) ...ccccceeeriiiiiiiiiiiiiiie e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, inciso |, da Lei
14.133/21, que atende aos requisitos de habilitagdo, tendo a plena ciéncia e concordancia
sobre a responsabilidade dos mesmos, podendo responder pela veracidade das informacgdes
prestadas, na forma da lei.

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.

Redigido por Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula — DCS PA 1858/2025 DLC/SLCS

Editado — Verséo final — Janaina Soler Cavalcanti - Agente de Contratagéo

Pagina 130|135



ANEXO XIV

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

(art. 63, inciso IV, da Lei n°®14.133/2021)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026 - Processo n° 1858/2025 - SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJIN° ............ccceeevveeee, POI
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.(8) ..ccoceeriiiiiiiiiiiiiiiiee e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, inciso 1V, da Lei
14.133/21, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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ANEXO XV

DECLARACAO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA AB RANGE A INTEGRALIDADE
DOS CUSTOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUICAO FEDERAL

(art. 63, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026 - Processo n° 1858/2025 - SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJI N° ...........cccevvvvvvenen, POI
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.(8) ..ccoceeriiiiiiiiiiiiiiiiie e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, 8 1° da Lei
14.133/21, que sua(s) proposta(s) econdmica(s) compreende(m) a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da(s) proposta(s).

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.

Redigido por Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula — DCS PA 1858/2025 DLC/SLCS
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ANEXO XVI

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DAS‘CONDIQC)I’ES DE EXECUCAO DOS
SERVICOS E RENUNCIA A VISITA TECNICA

(art. 63, § 3°, da Lei n®14.133/2021)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026 - Processo n° 1858/2025 - SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJN®.............ccccuvveee e, POI
intermédio de seu responsavel técniCo 0(a) SI.(Q) ..eveeieeeiiiiiiiiiiiiiiiie e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, § 3°, da Lei
14.133/21, que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalacdes para a prestacdo dos
servicos constantes do objeto do Edital, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento
das reais condi¢cOes de execucao dos servigos, bem como coletou todas as informacoes e os
elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial, responsabilizando-se
por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, em
nome da empresa que represento.

(data)

(assinatura do RESPONSAVEL TECNICO)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.
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ANEXO XVII

DECLARACAO DE PLENA SAUDE FINANCEIRA E ATENDIMENTO AOS iNDICES
ECONOMICOS PREVISTOS NO EDITAL

(art. 69, 8 1°, Lei n®14.133/2021)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026 - Processo n° 1858/2025 - SAAE.

................................................................................ , inscrita no CNPJ n°® ............., por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(@) ...ccocceccvveeeiiiiiiiiiiiiie e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... e seu PROFISSIONAL HABILITADO CONTABIL o(a) Sr.(a)
.......................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
................................ € do CPFNn®........ceeecvvvvveeeeeeeeeeennn., DECLARA, para fins do disposto
no inciso art. 69, 8 1°, Lei n° 14.133/2021, sob as penas da legislacao aplicavel, que dispde
de capacidade para obter recursos financeiros suficientes ao devido cumprimento das
obrigacdes de aporte de recursos proprios e de terceiros, necessarios a consecugdo do
objeto da Concorréncia Eletrénica. Declara, além disso, que (i) contratou ou tem capacidade
de contratar todos 0s seguros e garantias necessarios a consecucdo do objeto da
Concorréncia e (ii) dispbe ou tem capacidade de obter os recursos para a integralizacdo do
capital social minimo da SPE, conforme exigido pelo seu estatuto social.

E ainda, ATESTA o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no edital.

(data)

(assinatura do PROFISSIONAL HABILITADO CONTABIL)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.
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ANEXO XVIiI

DECLARACAO DE OBSERVANCIA DO LIMITE LEGAL QUANTO A VALORES DENTRO
DO ANO-CALENDARIO PARA ENQUADRAMENTO COMO M.E. OU E.P.P.

(art. 4°, 8 2°, da Lei n®14.133/2021)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026 - Processo n° 1858/2025 - SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJN®.............ccccuvveee e, POI
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.(8) ..ccoceeriiiiiiiiiiiiiiiiie e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ..........ccccociiiiiiinnnn. e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 4°, § 2°, da Lei
14.133/2021, que no presente ano-calendario de realizacao da licitacdo, nds na condicdo de
ME ou EPP, ainda ndo celebramos contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
micro empresa ou empresa de pequeno porte, atestando ciéncia quanto a observancia desse
limite legal.

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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