

## **ESCLARECIMENTO Nº 01**

**Processo nº 1792/2024**

**Pregão Eletrônico nº 03/2024 – Edital nº 03/2024, 05/2024 e 07/2024**

**OBJETO:** Destinado à prestação de serviços concernentes a aluguel de equipamentos, geradores de hipoclorito de sódio, por eletrólise de cloreto de sódio, em 08 (oito) poços artesianos, 03 (três) reservatórios e 03 (três) estações de tratamento de esgoto, por 24 meses.

**O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção esclarecer as licitantes e aos demais interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:**

**Pergunta da empresa:** De Nora do Brasil LTDA.

Prezada Comissão de Licitação do SAAE Sorocaba, boa-tarde!

Gostaríamos dos seguintes esclarecimentos para o Pregão Eletrônico citado no assunto desta mensagem:

1. De acordo com o Edital, item “**3.1.3** O prazo máximo para entrega dos equipamentos será de 30 (**trinta**) **dias uteis**, contados do recebimento do Pedido de Compras firmado entre o SAAE SOROCABA e a empresa vencedora.” Idem para item 7 – PRAZO DE ENTREGA do Termo de Referência.

Gostaríamos de solicitar a prorrogação do prazo de entrega para 120 dias corridos pois há itens dos sistemas de geração de hipoclorito de sódio nos quais os prazos de mercado, como bombas dosadoras, detectores de hidrogênio, tanques, etc, requerem prazos de entrega de até 120 dias corridos. Favor confirmar.

2. Em caso negativo da resposta do item anterior, informar novos prazos.

**Respostas:** Segue manifestação da Área Técnica.

Essa autarquia já recebeu solicitações de dilação do prazo em questionando anterior e entendendo os argumentos apresentados, modificou o prazo para de alguns equipamentos, visando manter a competitividade do certame, conforme detalhamento abaixo:



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Serviço Autônomo  
de Água e Esgoto



1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos com capacidade de 1,0 kg/dia (item 2.2.1 a 2.2.8 – Poços Artesianos) serão de 30 (trinta) dias úteis, após emissão da ordem de serviço, contados do recebimento do Pedido de Compras firmado entre o SAAE SOROCABA e a empresa vencedora.

2. Considera-se o prazo de 45 dias úteis, após emissão da ordem de serviço, para os itens 2.3.1 a 2.3.3 - Reservatórios. O prazo poderá ser estendido em mais 15 dias úteis, desde que a empresa faça a solicitação ao SAAE SOROCABA detalhando os motivos do pedido, que deverá ser feito até o 30<sup>o</sup> dia após a emissão da ordem de serviço.

3. Considera-se o prazo de até 120 dias CORRIDOS, após emissão da ordem de serviço, para os itens 2.4.1 a 2.4.3. – Estações de Tratamento de Esgoto. O prazo poderá ser estendido em mais 15 dias úteis, desde que a empresa faça a solicitação ao SAAE SOROCABA detalhando os motivos do pedido, que deverá ser feito até o 100<sup>o</sup> dia após a emissão da ordem de serviço.

Portando, o prazo de 30 dias úteis se refere aos equipamentos de pequeno porte (1,0 kg/dia) e não será alterado.

Sorocaba, 16 de outubro de 2024.

**Beatriz Ferreira de Almeida Oliveira**  
Agente de Contratação