

## ESCLARECIMENTO Nº 1

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.927/2022**

**Tomada de Preços nº 05/2023**

**OBJETO – contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projeto executivo para implantação do interceptor de esgotamento sanitário da margem direita do rio Sorocaba entre a alameda Itapira e a eee-1.**

**O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba vem através do presente, em atenção à consulta formulada esclarecer a licitante e aos demais interessados na Tomada de Preços em epígrafe o que segue:**

**Pergunta da empresa: SANEPRO SANEAMENTO AMBIENTAL, o que segue:**

A título de esclarecimento, na página 41 e 42 do edital TP nº 05/2023, são apresentados percentagens, sendo:

### **13. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

[...]

Projetos Preliminares: em até 30 dias do início dos trabalhos – 25% do valor total do contrato, sendo 20% do valor na entrega, e 5% do valor na aprovação do projeto preliminar.

Projetos Executivos:

Projeto Executivo Estrutural, Fundações e outras necessárias – em até 45 dias do Projeto Preliminar – 5% do valor total do contrato.

Projeto Executivo Interceptor – em até 60 dias da aprovação do Projeto Preliminar – 35% do valor total do contrato.

Relatório Ambiental – em até 30 dias do Projeto Estrutural e Fundações – 5% do valor total do contrato.

Orçamentos, Cronograma Físico-financeiro e Especificações Gerais para licitação – em até 30 dias do Projeto Estrutural e Fundações – 5% do valor total do contrato.

Entrega Final e Pacote Técnico p/ Licenciamentos – 10% do valor total do contrato.

Aprovação final de todos os projetos entregues – 5% do valor total do contrato.

**TOTAL: 90%**

**Resposta ao questionamento: Segue manifestação:**



**Prefeitura de  
SOROCABA**

**Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto**



O total publicado é de 90%, tendo sido erro de digitação pois na parcela referente a "Orçamentos, Cronograma Físico-financeiro e Especificações Gerais para Licitação" o percentual correto é de 15%.

Ficando o descritivo do item, da seguinte forma:

- Orçamentos, Cronograma Físico-financeiro e Especificações Gerais para licitação – em até 30 dias do Projeto Estrutural e Fundações – 15% do valor total do contrato.

**Setor de Licitações  
Comissão Permanente de Licitações**