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SOROCABA

TERMO DE REFERENCIA BASICO

ADEQUAGAO DA CANALIZAGAO DO CORREGO SUPIRIRI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A
AREA DO CENTRO COMERCIAL “CHEDA” E O CANAL RETANGULAR EXISTENTE SOB A AVENIDA
AFONSO VERGUEIRO

1. OBIETO
Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucdo de obras gerais de adequacdo
da canalizagdo do Cérrego Supiriri, no trecho compreendido entre a drea do Centro Comercial “Cheda” e o
canal retangular existente sob a Avenida Afonso Vergueiro, com fornecimento total de material, mao-de-
obra e equipamentos, objeto do contrato n.° 155/2018 firmado junto ao Fundo Estadual de Recursos

Hidricos — FEHIDRO.
2. LOCAL

A adequacgdo da canalizagdo ocorrerd em trecho localizado sob a Avenida Afonso Vergueiro,

municipio de Sorocaba/SP, entre o empreendimento “Cheda” e o canal existente sob a referida avenida.
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3. OBIJETIVO
O objetivo do presente Termo de Referéncia Basico é o fornecimento de subsidios para a execucao

dos servigos e obras gerais de adequac¢ao da canalizagao do Cérrego Supiriri.
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4. PROJETOS

A empresa contratada deverda executar as obras necessarias conforme “Projeto Executivo da

Adequacdo da Canalizacdo do Corrego Supiriri, no trecho compreendido entre a area do Centro Comercial

Cheda e o canal retangular existente”, elaborado pela empresa Proesplan Engenharia LTDA, objeto do

Contrato n.2 047/SLC/2014, o qual é parte integrante deste Termo de Referéncia.
Descricao resumida do projeto:
a. Comprimento total da adequacdo - 340,60 metros;
b. Aduelas de concreto armado pré-moldadas
i. Dimensodes internas - 4,00 x 2,00m (larg. X alt.);
ii. Espessura das paredes e lajes - 20 cm;
iii. Base e altura das misulas - 20 cm;
iv. Numero de aduelas — 328 unidades (conf. em campo);
c. Acessos para visitas e manutengao
i. Estrutura de Saida da Caixa de Reunido (1 unidade);
ii. Estruturas de Deflexdo Horizontal (3 unidades);

iii. Estrutura de Interligacdo com a Galeria Existente (1 unidade);

5. PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho consistird na formalizacdo do planejamento da obra, e sera precedido de uma

reunido, a se realizar logo apds a assinatura do contrato, da qual participarao representantes da Diretoria

Operacional de Esgoto, do Departamento de Drenagem e da Contratada.

Nesta reunido serdo consolidados os termos constantes do Termo de Referéncia, e definidos

detalhes da execugdo dos servigos, como por exemplo:

e Esclarecimento de possiveis duvidas e eventuais complementagdes de assuntos de

interesse, que ndo tenham ficado suficientemente explicitos neste Termo de Referéncia e

na proposta da Contratada;
e Confirmacdo dos componentes da Contratada e suas respectivas fungoes;
e Apresentacdo da equipe de acompanhamento e fiscalizacdo do SAAE;

e Formas de comunicagao entre SAAE e Contratada;

e Procedimentos de avaliagdo periddica e outras questdes relativas ao bom andamento dos

trabalhos;
e Agendamento de reunides sistematicas de acompanhamento da obra;

e Discussdo inicial acerca do escopo e forma executiva da obra;



Servigo Autébnomo

de Agua e Esgoto E

e Consolidacdo do cronograma/etapas da obra;

O Plano de Trabalho deverd ser apresentado na forma de relatério especifico, e devera
necessariamente refletir o consenso sobre todas as questdes relativas a obra, com especial atencdo as
questdes relacionadas ao impacto no transito, que deverdo ter participacao essencial do érgdo municipal
de transito (URBES — Transito e Transporte).

Prazos:

e Apresentacdo da 12 proposta do Plano de Trabalho: 15 (quinze) dias apds a primeira
reuniao;

e Consolidagdo do Plano de Trabalho: 30 (trinta) dias apds a primeira reuniao;

6. ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

As especificagdes técnicas dos servigos e materiais estdao descritas no Relatério V-Vol |l do Projeto

Executivo, que segue anexo a este Termo de Referéncia.

Os servigos de transplantio e corte/remoc¢do de arvores serdo definidos em conjunto com a
Fiscalizacdo, avaliando-se caso a caso a situa¢do de cada individuo arbéreo.

Os servigos de remanejamento de postes de energia, postes de iluminacdo e semaforos deverdo ser
programados em conjunto com as empresas concessionarias/operadores dos referidos sistemas, e também
com a Secretaria de Servicos Publicos e Obras.

A recomposi¢cdo da urbanizagdo/paisagismo sera feita em comum acordo com os técnicos da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Parques e Jardins, 6rgdo responsdvel por este trabalho no
municipio.

O local de disposicdo dos materiais resultantes da execug¢dao das obras que ndao puderem ser
reaproveitados (bota-fora), serd definido em conjunto com a fiscalizagdo, respeitando a DMT (distancia

média de transporte) prevista nos memoriais de calculo.

7. PLACA DE OBRAS
Considerando que esta obra serd parcialmente custeada por recursos FEHIDRO, a contratada
devera adotar o modelo de placa de obra determinado pela Secretaria Estadual Saneamento e Recursos

Hidricos, cujo “Manual de Placa de Identificagdo de Obra” segue anexo a este Termo de Referencia.

8. LICENCIAMENTO E REGULARIZAGCAO JUNTO AO ORGAO DE TRANSITO LOCAL
Os veiculos e equipamentos deverdo estar devidamente emplacados e regulamentados junto ao
DETRAN, os quais na ocasido da apresentacdo deverdo portar os respectivos Certificados de Registro e

Licenciamento de Veiculo (CRLV).
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A Contratada serd responsdvel, quando houver necessidade, de obter junto a Urbes ou outro érgao
de transito, as autorizacGes necessdrias para o transito em vias especificas da cidade com restricdo de
circulagdo, com especial observancia as Resolu¢des n.° 014/2003, n.° 020/2003 e n.° 006/2009 da

Secretaria de Transporte e Defesa Social do Municipio de Sorocaba.

9. SINALIZAGCAO, PROTEGCAO DA OBRA E SEGURANGA
A Contratada tomara todas as providéncias necessdrias para prevenir possiveis acidentes que
possam ocorrer, por falta ou deficiéncia de sinalizagdo, e/ou protecdo dos servicos.
Com relacdo a sinalizacdo da obra, a empresa contratada devera obedecer as “Normas para
Execucdo de Obras em Vias Publicas” editadas pela CET, normas e procedimentos exigidos pelo drgao

municipal que regulamenta e disciplina o transito, bem como as normas e procedimentos desta autarquia.

10. MATERIAIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Todos os materiais e mao-de-obra necessarios para a execucdao total dos servicos devem ser
fornecidos pela contratada.

Todo o material a ser empregados nos servicos devem ser comprovadamente de primeira
qualidade, de acordo com as normas técnicas da ABNT, sempre sujeitos a fiscalizagdo a ser exercida pelo
SAAE. Os materiais que ndo atenderem as especificacdes deverdo ser removidos do local de servico sem
Onus para a autarquia.

A contratada fornecerd todo o maquindrio, equipamentos e ferramentas necessdrias a execug¢ao
dos servigos. A fiscalizagdo poderd exigir, por inadequada ou sem condicdo de uso, a substituicdo de
qualquer maquinario, equipamento ou ferramenta da Contratada. Tais fatos ndo serao justificativos para
eventuais atrasos nos servicos, nem exime a Contratada da responsabilidade sobre a qualidade dos

equipamentos.

11. LIMPEZA GERAL
Todas as areas afetadas pelos servicos deverdo ser limpas diariamente, removendo-se todos os

detritos originados pelos servigos, que deverao ser levados a bota-fora, que sera indicado pelo SAAE.

12. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
A contratada executara todos os servigos previstos e necessarios a permitir a perfeita utilizacdo da
obra para o fim ao qual se destina.
Os servicos deverdao ser executados com toda a perfeicdo técnica, ndo se aceitando qualquer
justificativa para servicos mal executados, ou alegacdo de inexisténcia de material e mao de obra

especializada.
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A Contratada é responsdvel pelo cumprimento integral dos prazos de execucdo da obra
estabelecidos no cronograma apresentado no Plano de Trabalho e aprovado pela Fiscalizagdo.

A contratada deverd verificar todos os dados indicados no projeto, comparando-os com as
condi¢Bes reais encontradas no terreno. Caso constate alguma discrepancia deverda comunica-la a
fiscalizagao para as providéncias necessarias e solugao imediata.

A ocorréncia de erro na locagdo implicard na obrigacdo da contratada de proceder por sua conta e
nos prazos estipulados, as modificacées, demolicdes e reposicdes que se facam necessdrias para a perfeita
adequacado das obras ao projeto, sem prejuizo de quaisquer san¢des contratuais, multas e penalidades a
que estiver sujeita.

Antes do inicio de qualquer servico o Engenheiro Responsavel deverd consultar o Cadastro Técnico
dos sistemas de distribuicdo de dgua e coleta de esgotos sanitarios, no Setor de Topografia e Cadastro do
SAAE, bem como, os Cadastros Técnicos de outras concessionarias (Telefénica, CPFL, ALL, Gas Natural, etc.),
a fim de identificar as interferéncias nos servicos de escavacGes. Nos casos de rompimento dessas
canaliza¢Ges ou tubulagGes, atribuiveis a acdo ou omissdo da Contratada, o SAAE apropriara os custos de
reparacao, para dedugdo por ocasido dos pagamentos das medi¢Ges dos servigos.

Quando necessario, sera de responsabilidade da contratada o encaminhamento de questdes e/ou
interferéncias relativas a concessiondrias de servicos publicos.

E de responsabilidade da contratada escolher e contratar pessoal devidamente habilitado para a
funcdo a ser exercida, para a execuc¢do dos servicos, em seu nome, observando rigorosamente, todas as
prescricbes relativas as leis trabalhistas, previdencidrias, assistenciais, securitdrias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como uUnica empregadora.

A contratada é responsavel pelo transporte e alimentagdo dos seus empregados.

A contratada devera observar, rigorosamente, as normas de seguranca, higiene e medicina do
trabalho conforme IT 001/Seg, que segue anexa a este Termo de Referéncia.

Os funciondrios deverdo estar uniformizados e possuir acessérios e equipamentos de seguranca
conforme exigéncia das Normas Regulamentadoras sobre Seguranca e Medicina do Trabalho vigente,
sendo os acessdrios e equipamentos de seguranca compativeis para cada tipo de trabalho.

A Contratada é responsavel, perante o SAAE, por todos os atos de seus subordinados durante a
execucdo da obra. Devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas (da comunicacdo escrita do SAAE),
qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servigos for julgada inconveniente pela Autarquia,
correndo por conta Unica e exclusiva da contratada quaisquer 6nus legais, trabalhistas e previdenciarios,
bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente
afastados deverdo ser substituidos por outros, de categoria profissional idéntica.

Ao término de toda jornada de trabalho (diariamente), a Contratada devera providenciar a limpeza

das vias no entorno do local do servico.
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A contratada devera adotar medidas, precauc¢bes e cuidados especiais a fim de evitar danos
materiais e pessoais a terceiros, pelos quais serdo inteiros responsaveis.

Reparacdo de todo e qualquer dano a terceiros ou em consequéncia, direta ou indireta, da
execucdo das obras, independente de dolo ou culpa.

A contratada sera a Unica responsavel em relacao aos danos ambientais, independentes de culpa,
causados no momento da execucdo das obras, mesmo que estes sejam constatados apds a sua conclusao,
bem como eventual pagamento de todas e quaisquer despesas, incluindo multas decorrentes da
inobservancia da legislacdo ambiental, em especial a Lei n2 9605/1998.

Eventuais despesas com exames e ensaios de materiais ou outros julgados necessarios pelo SAAE,
correrdo por conta da Contratada, até o maximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

A contratada devera manter em canteiro o Didrio de Obras, a ser preenchido pelo responsavel
técnico pela execucdo e deverad ter assinatura da Fiscalizagao.

A contratada devera também, manter o registro de frequencia de todos os funcionarios que

estiverem trabalhando da obra.

13. QUALIFICACAO TECNICA
a) Qualificagao Técnica Operacional.

al) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente - CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) atualizada, em nome da empresa.

a2) Certiddo de Registro na entidade profissional competente - CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) - atualizada do(s) seu(s) responsavel(s) técnico(s), com no
minimo 01 (um) com formagdo em Engenharia Civil ou Engenharia Sanitaria.

a3) Atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado em
nome da empresa, comprovando a execu¢do dos servigos, equivalentes ou superiores

a 50 % (cinquenta por cento), similares e compativeis com o objeto desta licitagdo,

devendo nele(s) constar quantidades, prazos e caracteristicas dos servicos (Sumula 24

do TCESP e art. 30 da Lei). Tais atestados deverdo estar devidamente registrados em

entidade competente - CREA, consideradas as parcelas do objeto da maior relevancia,
como segue, ja na quantidade de 50% (cinquenta por cento) do objeto:

e Execucdo dos servicos e obras gerais de canalizacdo de corregos e/ou
implantacdo de galerias celulares, em aduelas pré-moldadas de concreto
armado, com extensdo minima de 164 metros;

e Execugdo de escoramento metdlico-madeira para valas, com darea minima

escorada de 1.817m? (metros quadrados).
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b) Qualificagdao Técnica Profissional.
b1) Atestado(s) de capacidade técnica profissional, com apresentacdo de CAT (Certiddo de
Acervo Técnico), conforme Sumula 25 do TCESP e vinculo profissional. Serd considerada
como parcela de maior relevancia:

e Execucdo dos servicos e obras gerais de canalizacdo de corregos e/ou
implantagdo de galerias celulares, em aduelas pré-moldadas de concreto
armado.

b2) Indicacdo do engenheiro responsdvel técnico pelo servico, comprovando-se o regular
vinculo profissional. A comprovagao de vinculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional auténomo que preencha

0s requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execu¢do dos servicos.

14. GARANTIA

A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execuc¢do dos servicos ou de materiais empregados.

A garantia dos servicos deverd obedecer aos prazos estipulados na legislacao vigente.

A Contratada dard inicio aos servicos de correcdo no prazo de 05 (cinco) dia uteis apds o
recebimento da comunicacgdo a respeito.

Se durante a garantia legal da obra houver algum problema a contratada terd um prazo de 05
(cinco) dias uteis para fazer o reparo, contado a partir da data da notificacdo do SAAE, o que ndo acarretard
Onus para a autarquia.

Caso a contratada ndo execute o citado nos itens acima, o SAAE, através do setor competente

executara o reparo e emitird a respectiva cobranga, tomando-se por base o prego de custo correspondente.

15. SUBEMPREITADA:

Os servigcos nao poderao ser sub-empreitados no seu todo, podendo, contudo para determinados
servicos, fazé-lo parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante a
autarquia. Os servicos sub- empreitados deverdo ter a anuéncia expressa deste SAAE, e devera comprovar
a sua idoneidade perante o 6rgdo, bem como a regularidade fiscal e previdenciaria, conforme habilitacdo

exigida neste edital.
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16. ESTIMATIVA DE CUSTO
RS 4.466.668,94 (quatro milhdes, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito

reais e noventa e quatro centavos).

17. CRITERIO DE JULGAMENTO / CRITERIO DE MEDICAO
Por tratar-se de obra de engenharia, esta licitacdo terd como critério de julgamento o menor preco

global. O critério de medicdo sera por precos unitarios.

18. PRAZOS

A contratada devera apresentar a 12 proposta do Plano de Trabalho em 15 (dias) corridos apds a
realizacdo da primeira reunido com a fiscalizagdo.

A contratada devera apresentar a consolidacdo final do Plano de Trabalho em 30 (trinta) dias
corridos apds a realizagdo da primeira reunido com a fiscalizacao.

A contratada deverd iniciar os servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico de Inicio de Obras, a ser emitida pela Fiscalizacdo apds a total
aprovacdo do Plano de Trabalho.

Decorrido o prazo acima e se os servigcos ndo forem iniciados, a Contratada sera notificada para no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da data de recebimento da notificacdo, para
inicia-lo.

O prazo de execugdo dos servigos sera de 06 (seis) meses, a contar da Emissdo da Ordem de Servigo
para inicio da obra.

A vigencia contratual serd de 12 (doze) meses, considerando a necessidade prévia de avaliagdo e
programacao dos servigos, elaboragdo do Plano de Trabalho, e principalmente, considerando possibilidade

de intercorréncias devido a grande interferéncia no transito.

19. CONDIC@ES DE PAGAMENTO
Até o 59 (quinto) dia util de cada més, a Contratada apresentar a Fiscalizacdo do SAAE a medicdo
dos servigos executados durante o més anterior, para conferéncia e aprovagao. Por sua vez, o SAAE terd o
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento da medicdo, para analisa-la e aprova-la.
Aprovada e liberada a medi¢do, a Contratada encaminhara por escrito, solicitacdo de pagamento
acompanhada da nota fiscal eletronica correspondente.

O pagamento sera efetuado pelo SAAE, conforme estabelecido na Resolugdo n2 08/2015— SAAE.

20. OBSERVACOES

O proponente devera apresentar na sua proposta de servigos e pregos unitarios:
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e O percentual adotado de L.S. (Leis Sociais) e de B.D.I;

Devera apresentar também juntamente com a proposta:

e A composicdao adotada de BDI, observando, como referéncia, os pecentuais estabelecidos
no Acérddo TCU n.2 2622/2013;

e A composicdo de precos unitdrios (CPU), para cada um dos servigos constantes da planilha
orcamentdria;

Em caso de duvidas ou servicos ndo previstos, serdo adotadas tabelas oficiais de preco,
prioritariamente a Tabela SINAPI, com os valores de L.S. e B.D.l. da proposta apresentada na licitacao,
observando o desconto médio dado pela empresa, em relacdo ao valor or¢cado pela autarquia.

A licitante vencedora deverd, além da planilha orcamentdria e cronograma fisico-financeiro
modelos SAAE Sorocaba, apresentar antes da assinatura do Contrato, a Planilha Orcamentdria e o
Cronograma Fisico-financeiro no modelo FEHIDRO, os quais seguem anexo a este Termo de Referéncia.

OBS.: Para fins de preenchimento da Planilha e Cronograma Fisico-financeiro modelo FEHIDRO, as

licitantes deverdo fazer uso da seguinte proporgao entre as colunas:
e Fonte de Recurso — FEHIDRO: 78,61% €;

e Fonte de Recurso — CONTRAPARTIDA: 21,39%.

A B C D E [ F | G H 1 !
-
- ANEXO VIII DO MPO - =
GOVERNO DO ESTADO DE SAOQ PAULO
1 PLANILHA DE ORCAMENTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO ) i
2 E RECURSOS HIDRICOS TOMADOR: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO | EMPREENDIMENT ADEQUACAQ DA CANALIZACAD DO CORREGO SUPIRIRI
3 :
4
c valores em R$ data base : 04/2017
FONTE DO RECURSO) E
R .
N ITEM UNIDADE QUANT. WALOR UNITARIQy VALOR TOTA FEHIDRO CONTRAPARTIDA Elll-\'l.:\?lt?nfj%n:‘:fsﬁ
7
8 1 | CANTEIRO DE OBRAS 1 [ 0,0 0,00/
5 | 2 |SERVICOS TECNICOS 1 0,0 0,00]
0| 3 | SERVICOS PRELIMINARES 1 0,0 0,00]
1| 4 | MOVIMENTO DE TERRA 1 0,0 0,00]
2| 5 |ESCORAMENTO 1 0,0 0,00
3| 6 |ESGOTAMENTO 1 0,0 0,00
4| 7 | FUNDACOES E ESTRUTURAS 1 0.0 0,00/ | |
5| 8 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS T 0,0 0,00/
6] 9 |PAREDE E PAINEIS 1 0,0 0,00/
7| 10 | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS 1 0,0 0,00/
8| 11 | PINTURA 1 0,0 0,00
9| 12 | PAVIMENTACAQ 1 0,0 0,00/
0| 13 | URBANIZACAO 1 0,0 0,00]
1| 14 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS 1 0,0 0,00
2 TOTAIS 0,0 D‘EID 0,00 0,00 -
€4 ¢ M| planl SF0 4] m | 2l

A contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pelo SAAE, salvo
aqueles que se caracterizem como necessarios a segurancga dos servigos.
Todos os casos atipicos ndo mencionados neste Termo de Referéncia Basico deverdo ser

apresentados a fiscalizag¢do para sua definicdo e determinacao.
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ATENCAO:

Por ocasido de adequacao da planilha orcamentdria, e também alteracdao da composicao do BDI
adotado originalmente no projeto, foi realizada atualizacdo dos precos e recalculo do BDI, motivo pelo qual
a licitante deve desconsiderar no arquivo “03 - Projeto Executivo - Rel V Vol I.pdf” os seguintes itens:

e 2 -Orcamento e Cronograma Fisico — Financeiro (pags. 10 a 18);
e Anexo B - Composicdo de Precos (pags. 36 a 39);

Em substituicdo, a licitante deve considerar os arquivos atualizados, elaborados pelo SAAE,
denominados:

e 03.1.“2-0rcamento e Cronograma Fisico — Financeiro_ ATUALIZADO SAAE”;
e 03.2. “ANEXO B — Composicao de Precos_ATUALIZADO SAAE”;

21. FISCALIZACAO

O SAAE sera representado por representante do Departamento de Drenagem, a ser designado pela
Diretoria Operacional de Esgoto, com a autoridade para exercer, em seu nome, a orientacdo geral,
controle, coordenacdo e fiscalizacdo, sem que isso reduza as responsabilidades legais e contratuais.

O fiscal poderd nomear outros servidores para auxilid-lo na fiscalizagao dos servigos.

A existéncia da fiscalizacdo ndo exime a Contratada da responsabilidade sobre a qualidade dos
servicos executados e dos prazos dessa execucao.

A empresa deverd permitir, assegurar e facilitar a atuacdo do Banco do Brasil, do(s) Agente(s)

Técnico(s) e do COFEHIDRO, por meio de seus representantes, funcionarios e/ou credenciados.

22. VISITA TECNICA
As empresas interessadas em participar do certame deverdo obrigatoriamente efetuar visita

técnica no local da obra, sendo que a mesma serd acompanhada por um técnico desta autarquia.

23. ARQUIVOS ANEXOS
Estdo anexos a este Termo de Referéncia, os seguintes arquivos/documentos:

1. Planilha Proposta — modelo licitagdo;

2. Cronograma Fisico-Financeiro — modelo licitagao;

3. Projeto Executivo — Relatério V Vol. I: “Memorial Descritivo e Planilha Orcamentdria”;
3.1. 2 - Orgamento e Cronograma Fisico — Financeiro_ATUALIZADO SAAE;
3.2. ANEXO B — Composicao de Precos_ATUALIZADO SAAE;

4. Projeto Executivo — Relatdrio V Vol. II: “Especificagdes Técnicas”;

5. Manual de Placa de Identificacdo de Obra;

6. Contrato FEHIDRO n.° 155/2018;
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7. Outorga de Canalizacdo — DAEE;

8. |Instrucdo Técnica de Trabalho — IT 001/Seg;

9. Resolugdes n.° 014/2003, n.” 020/2003 e n.° 006/2009 da Secretaria de Transporte e Defesa
Social do Municipio de Sorocaba (URBES);

10. Planilha Proposta — modelo FEHIDRO;

11. Cronograma Fisico-Financeiro — modelo FEHIDRO;

Sorocaba, 08 de janeiro de 2019

Eng.° Rodolfo da Silva Oliveira Barboza

Diretor Operacional de Esgoto
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JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O Cérrego Supiriri caminha pela porg¢ao central da cidade de Sorocaba e é afluente da margem
esquerda do Rio Sorocaba. A bacia de drenagem do Cdérrego Supiriri, afluente da margem esquerda do Rio
Sorocaba, esta situada na porcao central da cidade de Sorocaba. A area total de drenagem da bacia é de
5,64 km2. caracteriza-se por ser a bacia mais urbanizada, com menor capacidade de infiltracdo e,
consequentemente, com maior escoamento superficial por unidade de area de drenagem.

Este corrego vem sofrendo intervencdes de engenharia hd muito tempo, haja vista o fato de estar
guase totalmente canalizado sob a forma de galeria de concreto moldado “in loco”, através de célula dupla
de 2,0 x 2,0m. O tracado deste cdrrego, no seu trecho canalizado, é bastante complicado. Ao longo do seu
trajeto este cruza varias ruas, passa por sob o estacionamento do Shopping, em alguns trechos o canal esta
sob a Av. Afonso Vergueiro, e as vezes sob a linha da FEPASA, até cruzar a Av. Marginal do Rio Sorocaba
(Av. Dom Aguirre) junto a sua foz. Este tragado foi bastante prejudicado, uma vez que o mesmo é bastante
tortuoso de forma a evitar as construgBes existentes na época da sua implantagdo. Essa bacia esta
totalmente urbanizada e nao sofrera variacGes significativas ao longo do tempo.

Em visita a bacia foi possivel avaliar que as inundag¢des que vem ocorrendo em diversos pontos,
sdo consequéncias das dimensdes acanhadas das estruturas hidraulicas e/ou da ma conservagdo do canal,
seja ele natural ou em galeria. O Supiriri, por ser um cérrego encaixado em uma area densamente povoada,
n3o conta com varzeas e/ou areas de espraiamento natural das aguas.

Ao longo de toda a sua extensao se encontra canalizado. A adequagdo proposta neste trabalho se
da em razdo da insuficiéncia da galeria existente no trecho que é escopo deste projeto, constituida por
duas linhas de tubulagdes de concreto armado com diametro 1,50 m.

Em fungdo desta insuficiencia do trecho citado, ocorre o represamento do deflivio nas areas a
montante, mais especificamente no bairro Vila Sdo Jodo, onde frequentemente resulta em alagamentos
das vias publicas e residencias.

A intervencdo que é proposta neste trabalho estd prevista no plano diretor de macrodrenagem
(1998), bem como no plano municipal de saneamento (2011), e atende as demandas antigas dos
moradores do local, bem como atende a demanda levantada no levantamento de areas de risco de

sorocaba, elaborado pela Comissdo Municipal de Defesa Civil — COMDEC.
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RESUMO DAS INTERVENGOES PRINCIPAIS NO SISTEMA DE MACRODRENAGEM

Tipologia da i
Intarvengiio Implantagéo Sub-Bacia Intervengdes Principais Planejadas
Obras - .
emergencials Ate 2014 Curtume + Substituigdo da canalizagao do Cérrego Curtume
+ Substituicao da canalizagao do Corrego Supinr,
Obras entre a Vila S3o Jodo e a Av. Afonso Vergueiro;
emergenclals Ate 2014 Supiriri + Implantagdo do RDC — Supiriri;
o + Canalizagdo do afluente do Corrego Supiriri
entre as ruas Professor Toledo & Padre Luis
Obras Até 2014 Agua + Implantagdo do RDC - Agua Vermelha;
emergenciais Vermelha + Substituicio da travessia da rua Aclimagao,
Obras . + Substituicdo das travessias do Corrego do Jd.
emergenciais Ale 2014 Matlide Matilde
Obras + Continuidade dos trabalhos de alargamento do
emergenciais Al 2014 tangua Corrego tangua
Obras de
Curto & Medio Enm23021(;15 e Mineirgo + Substituicdo das travessias do Cdrrego Mingirao
Prazos
+ Modificagdo do arranjo de saida na Av. Bardo de
Tatui;
Cuggr:sh:lé%io Entre 2015 & Agua + Readequacio da travessia da Av. Comendador
Prazos 2019 Vermelha Pereira Inacio;
+ Substituicdo da canalizagdo entre as ruas
Lituania & Abrahan Lincoln;
Obras de !
. Entre 2015 & + Implantagdo e readequacao do sistema de
Curtpo e Medio 2019 Barcelona drenagem do Bairro Barcelona, CSU e Pinheiros
razos
Obras de
Curto e Médio Enlr;en21(i15 e Itangua + Substituigdo das travessias do Cdrrego ltangua

Figura 01 - Trecho extraido do Plano Municipal de Saneamento (2011)

As ocorrencias de alagamentos nas dreas a montante da canalizacdo sdo frequentes e estdo

documentadas nos arquivos da autarquia, bem como foram objeto de materias na imprensa, conforme

links abaixo.

http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/755155/chuva-alaga-trecho-da-afonso-vergueiro#

http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/prossegue-trabalho-de-recuperacao-dos-danos-provocados-pelas-

chuvas/

http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/445107/localizacao-das-areas-criticas

http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/506566/areas-de-risco-em-sorocaba

Eng.° Rodolfo da Silva Oliveira Barboza

Diretor Operacional de Esgoto
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