
 

2 - ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
O orçamento foi formulado de acordo com o Banco de Preços SINAPI – Referência 
Novembro 2018, com indicação do código correspondente a cada preço unitário 
utilizado nas planilhas. Os preços unitários utilizados que não se encontram no SINAPI 
foram extraídos do banco de preços SABESP e SIURB. 
Os critérios de medição para obras civis e serviços deste orçamento estão conforme os 
utilizados pela SABESP. As eventuais divergências que possam a vir ocorrer entre os 
preços unitários do SINAPI e os critérios de medição da SABESP deverão ser resolvidas 
pela FISCALIZAÇÃO. 
 
2.1 - DEMONSTRATIVO DO BDI 
 
Nos custos unitários considerados no orçamento, foram incluídas as seguintes 
despesas: 
 
- Encargos sociais:     115,79%; 
- BDI para obras civis e manutenção:  23,87%; 
- BDI para materiais e equipamentos:  15,97%; 
 
Os valores de BDI foram definidos de acordo com o Acórdão 2.622/2013, publicado 
pelo Tribunal de Contas da União, o qual estabelece a seguinte formulação de cálculo, 
para a utilização de preços “Sem Desoneração”: 
 

 

𝐵𝐷𝐼 = [ 1 + (𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺)] × (1 + 𝐷𝐹) × (1 + 𝐿) - 1 
(1 − 𝐼) 

 
 

Cálculo da taxa do BDI – Preços Sem Desoneração 
Fonte: Acórdão nº 2.622/2013. 

 
 
Onde: 
 
− AC: taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 
− S: taxa representativa de Seguros; 
− R: taxa representativa de Riscos; 
− G: taxa representativa de Garantias; 
− DF: taxa representativa das Despesas Financeiras; 
− L: taxa representativa do Lucro; 
− I: taxa representativa da incidência de Impostos. 
 

 

 



 

No quadro a seguir são resumidos os valores considerados: 

 

Item Variável Valor 

Obras Civis e Manutenção 

AC (1) 3,43% 

S + G (1) 0,28% 

R (1) 1,00% 

DF (1) 0,94% 

L 9,40% 

I 6,65% 

BDI 23,87% 

Materiais e Equipamentos 

AC (1) 3,45% 

S + G (1) 0,30% 

R (1) 0,56% 

DF (1) 0,85% 

L 6,22% 

I 3,65% 

BDI 15,97% 
(1) Conforme Acórdão 2622/2013 

 

Para os tributos foram considerados os seguintes valores: 

 

Tributos para Obras Civis e Manutenção 

Tributo Alíquota 

ISS 3,00%(2) 

CONFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

Total 6,65% 
(2)

 ISS considerando 3% - Conforme legislação de Município de Sorocaba 

 

Tributos para Materiais e Equipamentos 

Tributo Alíquota 

ISS 0,00% 

CONFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

Total 3,65% 

 

 

 



 

2.2 – ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
A seguir, apresentam-se as planilhas de orçamento com avaliação dos serviços a serem 
executados e o cronograma físico-financeiro. 
 
O valor da obra é indicado na planilha apresentada. 



SAAE

OBRA

Item Discriminação Ref. Código Unid. Quant.

Preço 

Unitário s/ 

BDI (R$)

Preço 

Unitário c/ 

BDI (R$)

Preço Total   

(R$)

1 CANTEIRO DE OBRAS          96.468,41 

2 SERVIÇOS TÉCNICOS          21.635,10 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES        345.479,33 

4 MOVIMENTO DE TERRA        462.693,45 

5 ESCORAMENTO        888.037,01 

6 ESGOTAMENTO          81.092,34 

7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS     2.365.397,24 

8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS            1.416,48 

9 PAREDE E PAINÉIS            1.585,37 

10
IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS
         42.122,38 

11 PINTURAS               265,48 

12 PAVIMENTAÇÃO          57.267,82 

13 URBANIZAÇÃO          89.968,37 

14

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 

HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
         13.240,16 

TOTAL     4.466.668,94 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
SINAPI - 11/2018 SABESP - 

09/2018   SIURB - 07/2018           

BDI Serviços - 23,87% BDI 

Materiais - 16,97% 

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO 

COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A 

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO



SAAE

OBRA

Item Discriminação Ref. Código Unid. Quant.

Preço 

Unitário s/ 

BDI (R$)

Preço 

Unitário c/ 

BDI (R$)

Preço Total   

(R$)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
SINAPI - 11/2018 SABESP - 

09/2018   SIURB - 07/2018           

BDI Serviços - 23,87% BDI 

Materiais - 16,97% 

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO 

COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A 

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

1 Canteiro de Obras

1.1
Placa de obra em aço galvanizado, aquisição e 

assentamento
SINAPI 74209/001 m² 24,00 321,65 398,43 9.562,27

1.2

Aluguel de container/escrit/wc, c/ 1 vaso / 1 lav / 1 

mic / 4 chuv, larg.=2,20m comp.=6,20 alt.= 2,50m, 

chapa aço c/ner. trap. forro c/isol. termo-acust, 

chassis reforç piso em compens naval, inclus.inst. elet 

/ hidro-sanit, excl transp / carga / descarga

SINAPI 73847/002 ¹ mês 6,00 574,20 711,26 4.267,58

1.3

Aluguel de container/sanit, c/ 4 vasos / 1 lavat / 1 mic 

/ 4 chuv, larg.=2,20m comp.=6,20 alt.= 2,50m, 

chapas aço c/ner. trap. forro c/isol. termo-acust, 

chassis reforç piso em compens naval, inclus.inst. elet 

/ hidro-sanit, excl transp / carga / descarga

SINAPI 73847/004 ¹ mês 6,00 742,73 920,02 5.520,10

1.4 Operação / manutenção do canteiro de obras COMPOSIÇÃO C-001 mês 6,00 10.202,89 12.638,32 75.829,92

1.5
Transporte de container com caminhão carroceria 9t, 

rodovia pavimentada
SINAPI 72840 t*km 180,00 0,63 0,78 140,47

1.6
Carga e descarga de container, guincho 8T munck - 

640/18, s/ caminhão mercedez benz 1418/48 184 hp
SINAPI 91467 h 4,00 88,89 110,11 440,43

1.7
Custo horário produtivo diurno - caminhão carroceria 

mercedez benz 1418/48 184 hp
SINAPI 73467 chp 4,00 142,82 176,91 707,64

Subtotal 1 96.468,41

2 Serviços Técnicos

2.1
Locação da obra, com uso de equipamentos 

topográficos, inclusive topógrafo e nivelador
SINAPI 73686 m² 544,96 21,20 26,26 14.310,89

2.2 Nivelamento geométrico no interior da galeria SIURB 01-19-00 m 340,60 7,70 9,54 3.248,64

2.3 Cadastro especial de galeria moldada ("as built") SIURB 01-20-00 m 340,60 9,66 11,97 4.075,57

Subtotal 2 21.635,10

3 Serviços Preliminares

3.1
Tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço, 

reaproveitamento 5x
SINAPI 74220/001 m² 272,48 55,38 68,60 18.691,91

3.2 Sinalização de trânsito - noturna SINAPI 74221/001 m 240,00 2,89 3,58 859,16

3.3 Passadiços com tábuas de madeira para pedestres SINAPI 74219/001 m² 48,00 66,49 82,36 3.953,34

3.4 Passadiços com tábuas de madeira para veículos SINAPI 74219/002 m² 675,00 57,71 71,49 48.252,63

3.5 Demolição manual de estruturas de concreto armado SINAPI 97627 m³ 5,97 257,69 319,20 1.905,63

3.6 Demolição de alambrado com tela galvanizada 17-50-15 m² 48,00 1,95 2,42 115,94

3.7
Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou 

sarjetão, inclui carga em caminhão
SIURB 05-03-00 m² 352,03 17,60 21,80 7.674,65

3.8
Corte, recorte e remoção de árvores inclusive raizes 

diâm. > 15 e < 30cm
SIURB 04-33-11 un 15,00 357,44 442,76 6.641,41

3.9 Transplantio de árvores - diam. <30cm SIURB 18-70-40 un 8,00 926,84 1.148,08 9.184,61

3.10 Transplantio de árvores - diam. >=30cm SIURB 18-70-41 un 7,00 6.884,69 8.528,07 59.696,46

3.11
Arrancamento e remoção de canalização, 30,0cm < 

DN < ou = a 60cm
SIURB 06-01-00 m 681,20 82,47 102,16 69.588,39

3.12 Remanejamento de poste de rede de energia EST. CPFL un 1,00 18.000,00 22.296,60 22.296,60

3.13 Remanejamento de postes de iluminação EST. SERPO un 7,00 6.000,00 7.432,20 52.025,40

3.14 Remanejamento de semáforos EST. URBES un 3,00 12.000,00 14.864,40 44.593,20

Subtotal 3 345.479,33

4 Movimento de Terra

4.1

Escavação de vala escorada em material de 1ª 

categoria, profundidade até 1,5m com escavadeira 

hidráulica 105 HP (capacidade de 0,78m³), sem 

esgotamento

SINAPI 90082 m³ 2.648,91 8,99 11,14 29.498,03



SAAE

OBRA

Item Discriminação Ref. Código Unid. Quant.

Preço 

Unitário s/ 

BDI (R$)

Preço 

Unitário c/ 

BDI (R$)

Preço Total   

(R$)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
SINAPI - 11/2018 SABESP - 

09/2018   SIURB - 07/2018           

BDI Serviços - 23,87% BDI 

Materiais - 16,97% 

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO 

COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A 

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

4.2

Escavação mecânica de vala escorada em material de 

1ª categoria, profundidade de 1,5 a 3m com 

escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e 

escoramento

SINAPI 90085 m³ 2.796,75 8,22 10,18 28.476,83

4.3

Escavação mecânica de vala escorada em material de 

1ª categoria, profundidade de 3 a 4,5m com 

escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e 

escoramento

SINAPI 90087 m³ 2.619,05 7,11 8,81 23.066,38

4.4

Escavação mecânica de vala escorada em material de 

1ª categoria, profundidade de 4,5 a 6m com 

escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e 

escoramento

SINAPI 90090 m³ 1.783,93 6,97 8,63 15.401,99

4.5
Reaterro de manual de vala, compactado a maço com 

camadas de 30cm
SINAPI 96995 m³ 1.838,83 47,01 58,23 107.077,44

4.6
Compactação mecânica a 100 % do proctor normal - 

pavimentação urbana
SINAPI 41722 m³ 3.540,88 4,82 5,97 21.140,94

4.7 Carga e descarga de solo, rocha e brita SINAPI 74010/001 m³ 6.682,04 1,78 2,20 14.733,14

4.8
Transporte local com caminhão basculante 6m³, 

rodovia pavimentada
SINAPI 97914 m³xkm 102.485,08 1,65 2,04 209.464,65

4.9 Carga e descarga de entulho SINAPI 72898 m³ 221,75 4,07 5,04 1.117,95

4.10
Regularização e compactação manual de terreno com 

soquete
SINAPI 74005/001 m² 1.873,30 5,48 6,79 12.716,10

Subtotal 4 462.693,45

5 Escoramento

5.1

Escoramento para galerias, utilizando perfis 

metálicos, com reaproveitamento - profundidade > 

4m, < ou = 6m, com boca de 5 à 8m

SABESP 70040014 m² 3.635,08 197,22 244,30 888.037,01

Subtotal 5 888.037,01

6 Esgotamento

6.1 Esgotamento com moto-bomba autoescorvante SINAPI 73891/001 h 600,00 5,84 7,23 4.340,40

6.2 Fornecimento / instalação de manta bidim RT-10 SINAPI 83739 m² 1.166,20 5,89 7,30 8.508,53

6.3
Fornecimento / assentamento de manta geotextil RT-

31 (ant OP-60) bidim
SINAPI 83729 m² 1.123,98 16,57 20,53 23.069,98

6.4
Tubo PVC 2", com material drenante para dreno / 

barbacan - fornecimento e instalação
SINAPI 83679 m 426,40 16,05 19,88 8.477,32

6.5 Fornecimento / instalação de manta bidim RT-16 SINAPI 83669 m² 46,37 8,53 10,57 489,95

6.6
Poço de visita em concreto armado p/ coletor de 

águas pluviais, p/ coletor DN 600mm
SINAPI 74224/001 un 8,00 1.399,02 1.732,97 13.863,73

6.7

Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 

12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 

altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:4 

cimento : areia, incluindo escavação e reaterro

SINAPI 94273 m 243,48 37,48 46,43 11.303,92

6.8
Sarjeta, em concreto usinado, moldada in loco, 30cm 

de base e 10cm altura
SINAPI 94281 m 243,48 36,60 45,34 11.038,51

Subtotal 6 81.092,34

7 Fundações e Estruturas

7.1 Embasamento de material granular - rachão SINAPI 73817/002 m³ 561,99 106,01 131,31 73.797,48

7.2 Fornecimento e lançamento de bica corrida COMPOSIÇÃO C-002 m³ 168,60 99,99 123,86 20.882,39

7.3

Aduelas pré-moldadas de concreto armado, com 

dimensões internas 4,00 x 2,00m, espessura das 

paredes e lajes 20cm, com mísulas de 20cm (preço 

posto obra)

ORÇAMENTO - un 328,00 4.314,54 5.344,42 1.752.971,00



SAAE

OBRA

Item Discriminação Ref. Código Unid. Quant.

Preço 

Unitário s/ 

BDI (R$)

Preço 

Unitário c/ 

BDI (R$)

Preço Total   

(R$)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
SINAPI - 11/2018 SABESP - 

09/2018   SIURB - 07/2018           

BDI Serviços - 23,87% BDI 

Materiais - 16,97% 

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO 

COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A 

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

7.4

Guindaste autopropelido, sobre pneus, c/ lança 

telescópica, capacidade 10T (locação com operador, 

combustível e manutenção)

SINAPI 89272 h 1.080,00 161,98 200,64 216.696,20

7.5 Forma de madeira comum SIURB 08-14-02 m² 688,76 53,25 65,96 45.431,14

7.6

Execução de cimbramento para escoramento de 

formas elevadas de madeira (lajes e vigas), acima de 

3,30m de pé direito, com pontaletes (8,0 x 8,0cm) de 

madeira de lei 1ª qualidade e peças de madeira de 2,5 

x 10,0cm de 2ª qualidade, não aparelhada

SIURB 07-06-00 m³ 238,78 36,89 45,70 10.911,21

7.7

Armação em aço CA-50, diâm. 16 (5/8") à 25mm (1") 

- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / 

colocação

SIURB 07-10-00 kg 899,00 7,66 9,49 8.530,11

7.8

Armação em aço CA-50, diâm. 6,3 (1/4") à 12,5mm 

(1/2") - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / 

colocação

SIURB 07-09-00 kg 11.209,00 7,70 9,54 106.911,33

7.9
Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo 

manual
SINAPI 96620 m³ 93,67 428,53 530,82 49.721,92

7.10
Concreto grout, preparado no local, lançado e 

adensado
SINAPI 89993 m³ 0,61 660,18 817,76 498,84

7.11
Concreto usinado bombeado, fck 30 MPa, inclusive 

lançamento e adensamento
SINAPI 96558 m³ 101,70 345,52 428,00 43.527,15

7.12
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo 

manual, incluso aditivo impermeabilizante
SINAPI 73548 m³ 44,81 499,54 618,78 27.727,54

7.13
Reposição das tubulações danificadas em função da 

obra
COMPOSIÇÃO C-003 m 32,00 196,55 243,47 7.790,93

Subtotal 7 2.365.397,24

8 Assentamento de tubos e peças

8.1
Assentamento de tampão de ferro fundido               Ø 

900 mm
SINAPI 73606 un 8,00 142,94 177,06 1.416,48

Subtotal 8 1.416,48

9 Parede e Painéis

9.1

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 

39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa 

traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

COMPOSIÇÃO C-004 m² 12,00 71,63 88,73 1.064,74

9.2 Concertina SABESP 70150009 m 6,00 70,05 86,77 520,63

Subtotal 9 1.585,37

10 Impermeabilizações e proteções diversas

10.1

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de 

concreto como alvenaria de fachada sem presença de 

vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 

com preparo manual.

SINAPI 87893 m² 24,00 6,05 7,49 179,86

10.2

Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo 

manual, aplicada manualmente em panos cegos de 

fachada (sem presença de vãos), espessura 25 mm

SINAPI 87794 m² 24,00 32,42 40,16 963,81

10.3

Reboco traço 1:3 (cimento e areia média não 

peneirada), base para tinta epóxi, preparo manual da 

argamassa

SIURB 11-01-13 m² 24,00 26,72 33,10 794,35

10.4

Impermeabilização de superfície com cimento 

especial cristalizante com adesivo líquido de alta 

performance à base de resina acílica

SINAPI 98555 m² 1.000,64 32,42 40,16 40.184,36

Subtotal 10 42.122,38



SAAE

OBRA

Item Discriminação Ref. Código Unid. Quant.

Preço 

Unitário s/ 

BDI (R$)
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Unitário c/ 

BDI (R$)
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(R$)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
SINAPI - 11/2018 SABESP - 

09/2018   SIURB - 07/2018           

BDI Serviços - 23,87% BDI 

Materiais - 16,97% 

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO 

COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A 

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

11 Pinturas

11.1
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em 

paredes, duas demãos
SINAPI 88487 m² 24,00 8,93 11,06 265,48

Subtotal 11 265,48

12 Pavimentação

12.1
Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive 

transporte do material retirado
SINAPI 97636 m² 739,18 10,87 13,46 9.952,81

12.2
Base para pavimentação com macadame hidráulico, 

inclusive compactação
SINAPI 96400 m³ 110,88 75,49 93,51 10.368,33

12.3
Imprimação de base de pavimentação com emulsão 

CM-30
SINAPI 96401 m² 739,18 5,48 6,79 5.017,61

12.4
Areia asfalto a quente (AAUQ) com cap 50 / 70, 

incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte
SINAPI 73849/001 m³ 36,96 697,41 863,88 31.929,07

Subtotal 12 57.267,82

13 Urbanização

13.1

Alambrado em tubos de aço galvanizado, com 

costura, DIN 2440, diâmetro 2", altura 3m, fixados a 

cada 2 m em blocos de concreto com tela de arame 

galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e 

malha 7,5 x 7,5 cm

SINAPI 73787/001 m² 48,00 213,35 264,28 12.685,28

13.2 Plantio de grama esmeralda SINAPI 85180 m² 988,73 12,59 15,60 15.419,47

13.3
Passeio em concreto desempenado, espessura 6cm, 

armado
SINAPI 94992 m² 352,03 56,09 69,48 24.458,58

13.4 Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m² 250,00 1,92 2,38 594,58

13.5 Aplicação de adubo em solo SINAPI 98520 m² 250,00 3,53 4,37 1.093,15

13.6 Plantio de arbusto, altura 50cm a 100cm SINAPI 98509 unid. 300,00 27,52 34,09 10.226,71

13.7 Plantio de árvore ornamental menor ou igual a 2,0m SINAPI 98510 unid. 10,00 48,24 59,75 597,55

13.8
Plantio de árvore ornamental, altura maior de 2,0m e 

menor de 4,0m
SINAPI 98511 unid. 10,00 87,56 108,46 1.084,61

13.9 Plantio de forração SINAPI 98505 m² 250,00 40,35 49,98 12.495,39

13.10 Plantio de palmeira altura menor ou igual a 2,0m SINAPI 98516 unid. 20,00 256,65 317,91 6.358,25

13.11 Pedrisco branco - sc 40Kg COTAÇÃO - scs 200,00 20,00 24,77 4.954,80

Subtotal 13 89.968,37

14
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos

14.1 Tampão de ferro fundido, Ø 900 mm SINAPI 00011296 pç 8,00 1.427,11 1.655,02 13.240,16

Subtotal 14 13.240,16

TOTAL 4.466.668,94



1.1 CANTEIRO DE OBRAS 96.468,41R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 96.468,41 2,16%

1.2 SERVIÇOS TÉCNICOS 21.635,10R$              ### ### ### ### ### ### ### ### 21.635,10 0,48%

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 345.479,33R$            ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 345.479,33 7,73%

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 462.693,45R$            ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 462.693,45 10,36%

1.5 ESCORAMENTO 888.037,01R$            ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 888.037,01 19,88%

1.6 ESGOTAMENTO 81.092,34R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 81.092,34 1,82%

1.7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 2.365.397,24R$         ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2.365.397,24 52,96%

1.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 1.416,48R$                ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.416,48 0,03%

1.9 PAREDE E PAINÉIS 1.585,37R$                ### ### 1.585,37 0,04%

1.10 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 42.122,38R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 42.122,38 0,94%

1.11 PINTURAS 265,48R$                   ### ### 265,48 0,01%

1.12 PAVIMENTAÇÃO 57.267,82R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 57.267,82 1,28%

1.13 URBANIZAÇÃO 89.968,37R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 89.968,37 2,01%

1.14
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
13.240,16R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 13.240,16 0,30%

4.466.668,94R$         R$ 4.466.668,94

ACUMULADO (%) 11,66% 31,22% 100,00%

TOTAL MÊS (%) 11,66% 19,56% 10,29%

ACUMULADO (R$) R$ 520.909,38 R$ 1.394.418,43 R$ 4.466.668,94

19,50%

R$ 4.006.832,41

89,71%

19,50%

TOTAL GERAL (R$)

TOTAL MÊS (R$) R$ 520.909,38 R$ 873.509,05 R$ 459.836,53R$ 870.804,66R$ 870.804,66 R$ 870.804,66

R$ 873.509,05 R$ 459.836,53

R$ 4.466.668,94 100,00%11,66% 19,56% 10,29%

11,66% 31,22% 100,00%

R$ 870.804,66

19,50%

89,71%

R$ 870.804,66 R$ 870.804,66

19,50%1

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO 

TRECHO ENTRE O CENTRO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA 

EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB 

A AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

4.466.668,94R$         

R$ 520.909,38

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE CUSTO

PERÍODO
Total                         

(R$)

Total do 

Item (%)
Mês 1 Mês 2 Mês 6Mês 5Mês 3 Mês 4

19,50%

50,71% 70,21%

19,50%

R$ 2.265.223,09 R$ 3.136.027,75

50,71% 70,21%


