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Tomada de Precos N° 08/2014

TOMADA DE PRECOS DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS

GERAIS

TOBIAS,

DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO JOSE SARTI - BRIGADEIRO
NESTE MUNICIPIO, PELO TIPO MENOR PRECO GLOBAL, CONFORME

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.208/2014-SAAE.......coiiieieee e

01. PREAMBULDO.

1.1 -

1.2 -

1.3 -

De conformidade com determinacéo constante do Processo Administrativo n°
1.208/2014-SAAE, o Servico Autbnomo de Agua e Esgoto do municipio de
Sorocaba comunica as sociedades brasileiras, as sociedades estrangeiras
devidamente estabelecidas no Brasil e as sociedades estrangeiras que sejam
nacionais de quaisquer dos globais paises membros do Banco Internacional
para Reconstrucdo e Desenvolvimento - BIRD, a abertura da Tomada de
Precos em epigrafe.

A presente licitagcdo € do tipo “menor preco global”, o regime de execucgao
serd o de empreitada por preco unitario e se processara de conformidade
com este edital e se regerd pela Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes
posteriores, bem como pela Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n°® 147/2014 e Lei Municipal 9.449 de 22/12/2010,
obedecendo as disposicGes contratuais estabelecidas no Contrato de
Estimulos Financeiros firmado com o Estado de S&o Paulo, por sua
Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos e as condi¢cbes estabelecidas
neste edital e nos anexos integrantes.

O Servico Auténomo de Agua e Esgotos do municipio de Sorocaba recebera
para os servicos objeto desta licitagcdo, recursos financeiros do Programa
Estadual de Apoio & Recuperagdo das Aguas - Programa REAGUA,
provenientes de Acordo de Empréstimo Banco Mundial/Governo do Estado
de Séo Paulo (Loan 7870/BR), no valor de US$ 107,5 milhGes, dos quais
US$ 64,5 milhdes financiados pelo Banco Mundial/BIRD e US$ 43 milh&es de
contrapartida do Tesouro do Estado, assinado em 27/09/2010 e com prazo
de execucao até 30/11/2015.

1.3.1 - O Programa Reagua tem por objetivo apoiar acbes de saneamento
basico que contribuam para ampliacdo da disponibilidade hidrica nas
cinco Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado
de S&o Paulo — UGRHIs — com maior escassez hidrica (Alto Tieté,
Piracicaba/Capivari/Jundiai, = Sapucai/Grande, Mogi-Guacu e
Tieté/Sorocaba).
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1.3.2- O Redagua, cuja coordenacdo esta a cargo da Secretaria de
Saneamento e Recursos Hidricos, por meio da Unidade de
Gerenciamento de Programas — UGP, é um programa inovador, pois
oferece um estimulo financeiro a recuperacdo da qualidade e a
conservacao de recursos hidricos baseado na sustentabilidade dos
resultados.

1.4 - Justificativa: A Estacdo Elevatéria de Esgoto José Sarti bombeard os

esgotos coletados na Estada do Bataglin e rua José Sarti no seu ponto baixo
(1183 metros de rede em tubos PVC rigido coletor de esgoto DN 150mm
ponta/bolsa e junta elastica) através de 312 metros de rede de recalque (rede
em tubo PVC rigido DEFOFO DN 100mm) para a rede coletora de esgoto
existente no topo da rua José Sarti na altura do imovel n°® 636. A Estacédo
Elevatéria de Esgoto José Sarti provera atendimento com coleta dos esgotos
sanitarios de 540 habitantes no inicio do plano, com vazdo média inicial de
1,059 I/s e desnivel geométrico de 10,82 m. A projecé@o para atendimento no
final de plano (ano 2030) é de 3292 habitantes com vazao média de 6,15 I/s.

02. DISPOSICOES PRELIMINARES.

2.1 -

2.2 -

2.3 -

24 -

Os interessados em patrticipar desta Tomada de Pre¢cos poderdo examinar o
edital completo no site www.saaesorocaba.com.br. Comunicacdes pelos
telefones: (15) 3224-5814 e 5815 ou através de correspondéncia: enderecar
ao SAAE Sorocaba, atencdo do Setor de Licitacdo e Contratos, Av. Pereira
da Silva, n° 1.285 - Jd. Santa Rosalia - CEP: 18.095-340 - Sorocaba/SP.

Com a apresentacdo dos envelopes “Documentagao” e “Proposta”,
considera-se expresso pela licitante desde entdo, que responde pela
veracidade e autenticidade das informacdes neles contidas, e que ndo existe
fato impeditivo a sua habilitacdo para participar desta Tomada de Precos, em
especial que néo foi declarada inidonea perante o poder publico, e que esta
ciente que devera declara-lo se ocorrerem durante o procedimento licitatorio
e/ou execucao do contrato.

A falta, ou apresentacéo de qualguer dos documentos solicitados, contendo
emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas, ou modificagdo de qualquer item
do presente edital ou de seus anexos, implicara em inabilitacdo e/ou
desclassificacéo da licitante.

Integram este edital:

- Anexo | - Projeto Basico;

- Anexo Il - Projetos;
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- Anexo Il - Planilha Orcamentéaria e Cronograma Fisico;
- Anexo IV - Clausulas sobre Fraude e Corrupcao;

- Anexo V - Minuta do Contrato;

- Anexo VI - Modelo de Credenciamento e Declaracgéao;

- Anexo VIl - Modelo de Declaracao de Habilitacao;

- Anexo VIII - Modelo de Declaracdo de sujeicdo ao Edital e as normas
técnicas exigidas;

- Anexo IX - Modelo de Declaracao de inexisténcia de fatos supervenientes;

- Anexo X - Declaracao de Inexisténcia de Empregado Menor no Quadro da
Empresa,

- Anexo Xl - Declaracdo - Lei Municipal 10.128/2012 e Decreto Municipal
20.786/2013;

- Anexo Xll - Modelo de Relacado de Contratos;

- Anexo Xlll - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade;

- Anexo XIV - Modelo de Declaragéo de Conflitos de Interesse;
- Anexo XV - Modelo de Declaracdo de Rendncia;

- Anexo XVI - Modelo de Termo de Compromisso;

- Anexo XVII - Modelo de Declaracéo de Nacionalidade;

- Anexo XVIII - Modelo de Formulario de Proposta de Preco;

- Anexo XIX - Manual de Placa de Obra;

- Anexo XX - Manual Ambiental da Construgéao;

- Anexo XXI - Declaracdo de Madeira Procedéncia Legal;
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- Anexo XXII -Ordem de Servico;

- Anexo XXIII - Instrucdo de Trabalho;

- Anexo XXIV - Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quanto ao
Encaminhamento de Copias junto ao Tribunal de Contas do
Estado.

- Anexo XXV - Declaracdo de Documentos a Disposicao do Tribunal.

A abertura dos envelopes “Proposta” somente ocorrera apos divulgacao pela
senhora presidente da Comissdo Especial de Licitagbes, das empresas
devidamente habilitadas e podera ocorrer no ato da abertura dos envelopes
‘Documentacgao”, conforme subitem anterior, ou em outra data a ser
determinada pela Comissao, isto, apés decorrido o prazo recursal.

2.6- Os envelopes “Documentacao” e “Proposta” deverdo ser entregues no Setor

de Licitacdo e Contratos do SAAE, a Avenida Pereira da Silva, n° 1.285,
Jardim Santa Rosalia, em Sorocaba/SP, até as 15:00 horas do
dia 20/01/2015, devendo a abertura do envelope “Documentacédo” ser
iniciada as 15:05 horas deste mesmo dia, em ato publico.

2.6.1 - As empresas que desejarem participar do ato publico de abertura dos
envelopes, deverdo fazé-lo por meio de representante credenciado
pela licitante, com poderes para tomar decisdes de qualquer natureza
durante o ato de abertura dos envelopes, inclusive renunciar ao
direito de recurso, se for o caso.

2.6.2- O credenciamento mencionado no inciso anterior devera ser
elaborado conforme Anexo VI. No ato de abertura dos envelopes, no
caso da licitante ser representada por seus proprietarios ou sOcios,
estes deverdo comprovar tal condicdo para que possam manifestar-
se em ata.

2.6.3 - Se a representacdo da empresa ocorrer através de procurador, este
devera munir instrumento publico ou particular correspondente e
especifico para as finalidades desejadas, constando obrigatoriamente
a qualificagcdo completa da outorgante e do outorgado, com firma de
seu subscritor reconhecida por tabelido publico.

2.6.4 - O SAAE néo se responsabiliza por documentos enviados pelo correio
e ndo entregues em tempo habil no Departamento Administrativo.
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03. OBJETO.

3.1 - A presente Tomada de Precos tem por objeto contratacdo de empresa de
engenharia especializada para execucgéo de servigcos e obras gerais de
Estacdo Elevatéria de Esgoto José Sarti - Brigadeiro Tobias, neste
municipio, por solicitagdo do Departamento de Esgoto - Setor de Rede e
Ligacao de Esgoto.

3.2 - Os servicos deverdo ser executados com obediéncia as especificacoes,
determinacdes, quantitativos, orientacdes e condi¢cdes contidos no Projeto
Béasico - Anexo |, elaborado pela Chefe do Departamento de Esgoto -
engenheira Andrea Francoise Sanches de Sousa, bem como dos Projetos
de Rede Coletora de Esgotos - Anexo Il, os quais fazem parte integrante do
presente edital e do instrumento contratual.

04. PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO.

4.1 - O contrato tera vigéncia por 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir da data definida para inicio dos servicos constante na Ordem de
Servico - Anexo XXI, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos
termos da Lei Federal n® 8.666/93.

4.1.1 - O contrato podera a qualquer tempo ser aditado para adequacdes as
disposicGes governamentais aplicaveis a espécie.

4.2 - Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias uteis, apds a convocacao feita
pelo SAAE, sob pena de multa prevista no subitem 20.3 deste edital, sem
prejuizo das demais sanc¢des previstas na Lei.

4.3 - A licitante vencedora devera apresentar, no ato da assinatura do contrato:

4.3.1 - Declaracao de que ndo se enquadra nas vedacoes previstas no artigo
1° do Decreto Municipal 20.786/13, conforme Anexo XI;

4.3.2 - Apolice de seguro de responsabilidade civil, de acordo com a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), correspondente a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total do contrato, em atendimento a Lei
Municipal 10.438/13;

4.3.2.1 - Nos casos de subcontratacdo, o0 seguro deverad ser
apresentado por parte dos responsaveis técnicos pela
execucdo do servico das subcontratadas, especificas para
as ART, ou RRT, vinculadas a principal.
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4.3.3 - Nome, formacdo, n°®° do CREA, endereco e fone/fax comercial do
Engenheiro que serda o seu responsavel técnico pelos servicos e
assuntos de ordem operacional,

4.3.4 - O numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra
e copia do recibo correspondente, para figurarem no processo da
licitacdo, bem como apresentar o PCMAT e/ou PPRA e PCMSO da
obra;

4.3.5 - O relatorio de Planejamento Ambiental da Obra, nos moldes do item
3.3 do Anexo XX — Manual Ambiental de Construcdo; e, caso
solicitado pela Comissado Especial de Licitagcbes, a composicéo
analitica de precos unitarios de todos os itens da planilha de precos,
bem como lista de custo dos insumos, o Plano de Trabalho com o
planejamento das atividades em arquivo digital (MS-Project) e
critérios de medicdo para aprovacao do Fiscalizador do Contrato.

4.3.6 - Plano de Gestdao Ambiental conforme solicitado no item 4 do Anexo
XX - Manual Ambiental de Construcéo.

4.3.7 - Relatorio de Avaliacdo Ambiental, conforme orientacdes fornecidas
no site www.programareagua.com.br, Anexo D.

4.4 - A Contratada devera apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
contados da data da assinatura do contrato, a importancia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total de sua proposta, a titulo de caucéo de
garantia da contratacdo, devendo essa caucao ser efetivada numa das
modalidades previstas no 8 1° do Artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.41 - A prova do recolhimento da garantia referida no subitem anterior,
deverda ser feita mediante a exibicdo do respectivo comprovante para
juntada no processo correspondente.

4.4.2 - O valor da caucao acima referida, sera restituido a licitante vencedora
guando do término de todas as obrigacdes assumidas no contrato,
juntamente com o Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos,
gue serda expedido pelo SAAE em favor da licitante vencedora, 60
(sessenta) dias corridos apds a efetivagdo do pagamento dos
servicos executados, lavrados em 02 (duas) vias de igual teor e
assinadas pelas partes contratantes.

4.5 -Paraositens 4.3.2e4.4:
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Ocorrendo aditamento, a Contratada devera complementar a Apdlice
de seguro e Garantia, proporcionalmente, 05 (cinco) dias apos a
assinatura.

Ocorrendo prorrogacéo, a Contratada deverd prorrogar a vigéncia da
Apodlice de seguro e Garantia, proporcionalmente, 05 (cinco) dias
apos a assinatura.

A garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, devera
assegurar o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obrigacdes nele previstas.

b) Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execugédo do contrato.

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada.

d) Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer
natureza, ndao adimplidas pela contratada.

4.5.3.1 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados nas alineas do item
4.53.

4.6. A Licitante vencedora, em caso de empresa estrangeira nao estabelecida no
Brasil, devera também:

4.6.1 - Regularizar sua situacao para funcionamento em territorio nacional,

46.2 -

obtendo a concessdo de autorizagdo pelo Poder Executivo, em
conformidade aos termos da Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002,
mantendo recursos suficientes — quer humano, quer materiais, com
vistas a qualidade dos servicos prestados a satisfacdo do SAAE.

Observar o rigor dos comandos estabelecidos pela legislacéo
nacional, em especial as leis de imigracdo do Brasil quanto a
profissionais estrangeiros que integrardo a equipe técnica que se
responsabilizara pela execucao dos trabalhos, e Decreto-Lei n°® 691
de 18 de julho de 1969 que dispbe sobre a nao aplicacdo, aos
contratos de técnicos estrangeiros, com estipulacao de pagamento de
salarios em moeda estrangeira, de diversas disposi¢fes da legislacdo
trabalhista, e da outras providéncias.
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4.6.3 - Esses estrangeiros deverdo ter em seus passaportes o visto
“temporario” concedido no exterior pela autoridade consular brasileira
do local de origem. A concessdo do visto estard condicionada a
apresentacdo do contrato de trabalho ja visado pelo Departamento de
Justica do Ministério da Justica, do qual deve constar a ocupacdo a
ser exercida, valor da remuneracdo e os meios de subsisténcia desse
estrangeiro. Para tanto, a contratada devera dirigir requerimento ao
Diretor-Geral do Departamento Federal de Justica, instruido com o
contrato de trabalho, dele constando a qualificacdo completa do
técnico e de seus acompanhantes, bem como o salario, o prazo do
contrato e a funcéo e, ainda, com o diploma, o histérico escolar ou
outro documento que comprove a capacidade profissional do
contratado. No Brasil, o estrangeiro devera obter a carteira de
trabalho mediante exibicdo de seu passaporte.

05. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO.
5.1 - Das condicdes:

a) Poderéo participar da presente licitacdo, quaisquer empresas, que atendam
a todas as condicfes exigidas para habilitacdo deste edital concernentes a
habilitacao juridica, qualificacdo técnica, qualificacdo econémico-financeira
e de regularidade fiscal, em conformidade com o disposto neste Edital e
gue exergcam atividades compativeis com o objeto desta licitacao.

b) Para participar da presente, a licitante deverd estar inscrita no Registro
Cadastral desta Autarquia, compativel com o objeto desta licitac&o.

bl) As empresas interessadas em participar da presente Tomada de
Precos e que nao estejam cadastradas neste SAAE, poderédo fazé-lo o
terceiro dia até o terceiro dia antes da entrega dos envelopes,
entregando no endereg¢o constante no subitem 2.1 os documentos
exigidos para cadastramento, conforme os artigos 27 a 31 da Lei
federal n° 8.666/93.

b2) A relacdo dos documentos para cadastramento, podera ser retirada no
SAAE ou no site www.saaesorocaba.com.br.

b3) Toda documentacdo para cadastramento devera ser apresentada no
original, por qualquer processo de coépia autenticada por cartorio
competente ou por Servidor da Administracdo ou publicacdo em o6rgao
da Imprensa Oficial.
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c) As consorciadas deverdo apresentar, além dos demais documentos
exigidos neste edital, compromisso de constituicAo do consorcio, por
escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de
Registro de Titulos e Documentos, com 0s seguintes requisitos minimos:

c1) Discriminacdo da empresa lider;
c2) Forma de participacédo de cada consorciado;

c3) Prazo minimo de durac¢do do consorcio devera ser coincidente com o
da conclusdo do objeto do certame licitatério, entendido tal lapso
temporal até sua aceitagdo definitiva;

c4) Compromisso de que:

c4.1) Nao alteracdo a constituicdo ou composicdo do consércio,
visando manter validas as premissas que asseguraram sua
habilitacao;

c4.2) Nao se constituem, nem se constituirdo, para fins do consoércio,
em pessoa juridica, bem como de que o consércio ndo adotara
denominacéao propria, diferente da de seus integrantes.

5.2 - Das Restrigéo de participagao:

a) Ndo podera participar da licitacdo toda e qualquer empresa que esteja
enquadrada em uma das situagdes abaixo relacionadas:

al) Empresas consorciadas sem comprovacao de compromisso publico ou
particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados e
sem a indicacdo da empresa lider, que devera assumir as condicdes
de responsavel pelo consorcio;

a2) Empresas agrupadas em mais de um consorcio ou com participagao,
concomitantemente, em consorcio e isoladamente;

a3) Empresas ou consorcios que se valham do(s) mesmo(s) e idéntico(s)
profissional(is) tecnicamente capacitado(s) para o objeto do certame;

a4) Empresas consorciadas sem a explicita responsabilidade solidaria dos
integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto na fase de
licitacdo quanto na de execuc¢éo do contrato;

ab5) Suspensas nos seus direitos de licitar com a Administracédo Publica;
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a6) Declaradas inidoneas pela Administragdo Municipal, Estadual ou
Federal,

a7) Em regime de faléncia, recuperacéo judicial, dissolucéo, liquidacdo ou
concurso de credores;

a8) Enquadradas nas vedacgOes previstas na Lei Municipal n° 10.128, de
2012, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 20.786 de 2013.

a9) Que tenham socios, responséavel técnico, ou integrante da equipe
técnica, que sejam funcionarios do SAAE;

a10) Que por si ou seus sécios sejam participantes do capital de outra
empresa que esteja participando da mesma licitacéo;

a11) Que tenham responsavel técnico ou integrante das equipes técnicas
pertencente a outra empresa que esteja participando da mesma
licitacao.

5.3- O presente edital contem condicbes especificas para as Empresas
Estrangeiras ndo estabelecidas no Brasil:

5.3.1 - Somente poderdo participar do certame as Sociedades estrangeiras
gue sejam nacionais de quaisquer dos paises membros do Banco
Internacional para Reconstrucdo e Desenvolvimento — BIRD.

5.3.2 - Os paises membros do BIRD sé&o os seguintes:

Pais Ano de Pais Ano de Pais Membro Ano de
Membro Ingresso Membro Ingresso Ingresso
Afeganistéo 1955 Filipinas 1945 Niger 1963
Africa do Sul 1945 Finlandia 1948 Nogéria 1961
Albania 1991 Franca 1945 Noruega 1945
Alemanha 1952 Gabéo 1963 Nova Zelandia 1961
Angola 1989 Géambia 1967 Oman 1971
Antigua e 1983 Gana 1957 Paises Baixos 1945
Barbuda
Arébia 1957 Georgia 1992 Palau 1997
Saudita
Argélia 1963 Grécia 1945 Panama 1946
Argentina 1956 Grenada 1975 Papua Nova 1975
Guiné
Arménia 1992 Guatemala 1945 Paquistao 1950
Austrdlia 1947 Guiana 1966 Paraguai 1945
Austria 1948 Guiné 1963 Peru 1945
Azerbaijap 1992 Guiné 1970 Polbnia 1946
Equatorial
Bahamas 1973 Guiné- 1977 Portugal 1961
Bissau
Bangladesh 1972 Haiti 1953 Quenia 1964
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Barbados 1974 Honduras 1945 Quirgistado 1992
Bairen 1972 Hungria 1982 Reino Unido 1945
Belarus 1992 Iémen 1969 Republica 1963
Centro
Africana
Bélgica 1945 llhas 1976 Republica 1945
Comoros Dominicana
Belize 1982 llhas 1992 Republica 1993
Marshall Eslovaca
Benin 1963 llhas 1978 Republica 1993
Saloméo Tcheca
Bolivia 1945 India 1945 Romaénia 1972
Bdsnia 1993 Indonésia 1954 Ruanda 1963
Herzegovina
Botsuana 1968 Ird 1945 Russia 1992
Brasil 1946 Iraque 1945 Samoa 1974
Brunei 1995 Irlanda 1957 San Marino 2000
Darussalam
Bulgéaria 1990 Islandia 1945 Santa Lucia 1980
Burkina 1963 Israel 1954 Séo Cristévao 1984
Fasso e Nevis
Burundi 1963 Italia 1947 Sdo Tomé e 1977
Principe
Butdo 1981 luguslavia 1993 Séo Vicente e 1982
Granadinas
Cabo Verde 1978 Jamaica 1963 Seicheles 1980
Camardes 1963 Japéo 1952 Senegal 1962
Camboja 1970 Jordéania 1952 Serra Leoa 1962
Canada 1945 Kiribati 1986 Siria 1947
Catar 1972 Kuwait 1962 Somalia 1962
Cazaquistdo 1992 Laos 1961 Sri Lanka 1950
Chade 1963 Lesoto 1968 Suazilandia 1969
Chile 1945 Letbnia 1992 Sudao 1957
China 1945 Libano 1947 Suécia 1951
Chipre 1961 Libéria 1962 Suica 1992
Cingapura 1966 Libia 1958 Suriname 1978
Colébmbia 1946 Lituania 1992 Tadjiquistao 1993
Congo, 1963 Luxemburgo 1945 Tailandia 1949
Republica
Democrética
Congo, 1963 Macedonia 1993 Tanzéania 1962
Republica do
Coréia 1955 Madagascar 1963 Timor Leste 2002
Costa Rica 1946 Malésia 1958 Togo 1962
Cote d’lvoire 1963 Malaui 1965 TrinidadTonga 1985
e Tobago
Croécia 1993 Maldivas 1978 Trinisia 1958
Dinamarca 1946 Mali 1963 Tunisia 1958
Dijibuti 1980 Malta 1983 Turcomenista 1992
0
Dominica 1980 Marrocos 1958 Turguia 1947
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Eqito, 1945 Mauricio 1968 Ucrania 1992
Republica
Arabe do
El Salvador 1946 Mauritania 1963 Uganda 1963
Emirados 1972 México 1945 Uruguai 1946
Arabes
Unidos
Equador 1945 Mianmar 1952 Uzbequistdo 1992
Eritréia 1994 Micronésia 1993 Vanuati 1981
Eslovénia 1993 Mocambique 1984 Venezuela 1946
Espanha 1958 Moldéavia 1992 Vietnd 1956
Estados 1945 Mongdlia 1991 Zambia 1965
Unidos da
América
Estdnia 1992 Namibia 1990 Zimbabue 1980
Etidpia 1945 Nepal 1961
Fiji 1971 Nicardgua 1946

5.4 - E de responsabilidade de cada Empresa Estrangeira a apresentacido de
informacdes necessarias e suficientes que comprovem o cumprimento dos
requisitos estabelecidos por este Edital.

5.5- A Empresa estrangeira ndo estabelecida no Brasil, caso venha a ser
declarada vencedora do certame, deverd regularizar sua situacdo para
funcionamento em territério nacional, obtendo a concessdo de autorizacao
pelo Poder Executivo, em conformidade aos termos da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002; mantendo recursos suficientes — quer humanos, quer
materiais, com vistas a qualidade dos servicos prestados a satisfacdo da
SAAE.

5.6 - Toda a documentacéo apresentada na presente Licitacdo devera ser redigida
em Portugués, idioma oficial da Tomada de Precos e eventual Contrato. Para
as sociedades estrangeiras que ndo funcionam no Pais serdo aceitos
documentos de Habilitacdo redigidos em outros idiomas, desde que
devidamente traduzidos para o Portugués, o qual prevalecera em caso de
conflito.

5.7 - O Banco Internacional para Reconstrucdo e Desenvolvimento — BIRD exige
gue as sociedades estrangeiras nao estabelecidas no Brasil observem os
mais altos padrdes éticos durante o processo de selecdo e na execucdo do
Contrato, estando sujeitas as sancdes previstas na legislacao brasileira e nas
normas do BIRD. Caso, de acordo com o procedimento administrativo do
Banco, ficar comprovado que um empregado da Licitante ou quem atue em
seu lugar durante a vigéncia do contrato, incorreu em praticas corruptas o
Banco podera declarar a empresa e/ou seus empregados, diretamente
envolvidos em  praticas corruptas, inelegiveis, temporaria ou
permanentemente, para participar de futuras Licitacdes financiadas com
recursos do Banco.
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5.8 - O SAAE néo permitird a participacdo de quaisquer licitantes, as quais se
envolveram, ou que vierem a se envolver, diretamente ou através de um
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante a licitacdo para o contrato em questdo, conforme Anexo
IV — Clausulas sobre Fraude e Corrupcao.

5.9 - A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacao plena e irrevogavel
de todos os termos, clausulas e condi¢cdes constantes deste Edital e de seus
anexos, devendo cumpri-los incondicionalmente, inclusive preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade
das informacBes e dos documentos apresentados em qualquer fase do
processo.

06. PROCEDIMENTO DA LICITACAO.

6.1 - Esta Tomada de Precos sera processada e julgada pela Comissdo Especial
de Licitacbes do SAAE, com observancia dos seguintes procedimentos:

6.1.1 - recebimento dos envelopes “Documentagao” e “Proposta”, das
interessadas em participar do processo licitatorio a ocorrer em ato
publico;

6.1.2 - abertura dos envelopes “Documentac¢ao”, rubrica e apreciacao do
seu contetudo pela Comissédo e pelos representantes credenciados
presentes;

6.1.3 - divulgacéao, pela presidente da Comissao, no proprio ato de abertura
de tais envelopes, ou em outra data por ela determinado, das
licitantes habilitadas e das inabilitadas;

6.1.4 - devolucdo dos envelopes “Proposta”, ainda fechados, as licitantes
inabilitadas, desde que nao tenha havido recurso, ou apos seu
julgamento;

6.1.5 - abertura dos envelopes “Proposta”, das licitantes habilitadas, desde
gue transcorrido o prazo sem interposicao de recurso, ou que tenha
havido desisténcia expressa, ou apds o julgamento dos recursos
interpostos;

6.1.6 - andlise das propostas, que poder4d ser feita em outra data,
promovendo-se a classificacdo ou a desclassificacdo destas
propostas;

6.1.7 - homologacao do julgamento e adjudicacdo do objeto da licitacdo por
ato do Diretor Geral do SAAE.
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6.2 - Fica assegurado a Comissédo Especial de Licitacbes, em qualquer fase da
Tomada de Precos, o direito de proceder diligéncias, junto as licitantes ou
orgaos financeiros e técnicos, a fim de esclarecer possiveis duvidas a
respeito de qualquer dos elementos e informacfes apresentados, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informac¢des que deveriam constar
originariamente da documentacéo ou da proposta.

6.3 - Os trabalhos de abertura dos envelopes serdo realizados sempre em ato
publico, em local previamente designado, dos quais se lavrardo atas
circunstanciadas, assinadas pelas licitantes presentes e pelos membros da
Comisséao Especial de Licitagdes.

6.4 - Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos representantes
credenciados das licitantes e pelos membros da Comissao Especial de
Licitacoes.

07. FORMA DE APRESENTAC;AO DOS ENVELOPES.
7.1 - Os documentos estipulados no item 08 e seus subitens deverdo ser
entregues em envelope fechado, consignando-se externamente o nome
da proponente e as expressodes:

TOMADA DE PRECOS N° 08/2014 - PA N° 1.208/2014
“DOCUMENTACAQO”

7.2 - Depois de preenchida de acordo com o item 09, a PROPOSTA devera ser
entregue em envelope fechado consignando-se externamente o nome da
proponente e as expressoes:

TOMADA DE PRECOS N° 08/2014 - PA n° 1.208/2014
“PROPOSTA”

7.2.1 - Somente poderdo manifestar-se em ATA:
a) Representante legal da empresa, munido de comprovante e RG;
b) Procurador munido de procuracédo e RG, ou

c) Representante credenciado pela empresa, munido da credencial
e RG.

08. DA HABILITACAO.

8.1- O envelope ‘HABILITACAO’® devera conter os documentos abaixo
relacionados:

8.1.1 - PARA EMPRESAS BRASILEIRAS OU DE ORIGEM ESTRANGEIRA
ESTABELECIDOS NO BRASIL:
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8.1.1.1 - Cépia do Certificado de Registro Cadastral valido, conforme
exigido no subitem 5.1 “b”;

8.1.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.1.1.2.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de

8.1.1.2.2 -

Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

Prova de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma
da lei, mediante a apresentacdo das seguintes
certidoes:

a) Certiddo Conjunta Negativa de Deébitos ou

Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, inclusive contribuicao
social, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e

al) Caso a licitante ndo possua a certidao
unificada, a prova de regularidade do
INSS podera ser comprovada através de
certificado atualizado ou obtido via
Internet.

b) Certiddo de Regularidade de ICMS - Imposto

sobre Circulagédo de Mercadorias e Servicos,
expedida pela Secretaria da Fazenda ou
Certiddao Negativa ou Certiddo Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos Tributarios
expedidas pela Procuradoria Geral do Estado
de S&o Paulo, nos termos da Resolucao
Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013; ou
declaragdo de isencdo ou de ndo incidéncia
assinada pelo representante legal do licitante,
sob as penas da lei; e

c) Certiddo Negativa de Débitos Mobiliarios ou

Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de
Débitos Mobiliarios, expedida pela Fazenda
Municipal do domicilio ou sede do licitante;



r‘;_*r
Yo "o

SOROCABA

Yad
\

Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba
Programa Estadual de Apoio a Recuperacéao de

Ag uas - REAGUA P’CG:.L\'AESTAEN.E-E APOIOA ﬂithaE%‘-C-‘-E DE AGUAS \

8.1.1.23 -

8.1.1.24-

8.1.1.25 -

T
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Prova de regularidade perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por
meio da apresentagdo do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) ou_Certiddo Positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da
certiddo negativa (CNDT-EN), nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 10 de maio de 1943.

A comprovacdo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura
do contrato.

a) As microempresas e empresas de pequeno
porte, por ocasidao da participacdo neste
certame, deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para fins de
comprovagéao de regularidade fiscal, mesmo
gue esta apresente alguma restricao;

b) Havendo alguma restricAo na comprovacao
da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias lteis, cujo termo
inicial corresponderd ao momento em que a
licitante for declarada vencedora do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério desta Autarquia, para a regularizacao
da documentacao, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa;

c) A néo regularizacdo da documentacéo, no
prazo previsto no subitem “b”, implicara na
decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste edital,
procedendo-se a convocacdo dos licitantes
para, em sessado publica, retomar os atos
referentes ao procedimento licitatorio, nos
termos do art. 4°, inciso XXIIl, da Lei Federal
n°. 10.520/02.
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8.1.1.3 - Qualificacéo Técnica:

a)

b)

d)

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia atualizada, em
nome da empresa com seu(s) responsavel(is) técnico(s),
com no minimo 01 (um) com formagdo em Engenharia
Civil, com comprovacao de vinculo profissional.

Atestado(s) ou Certiddo(des) de  Capacidade
Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, necessariamente em nome do
lictante, devidamente registrado(s) no  6Orgao
competente CREA, no(s) qual(ais) se indiqgue(m), nos
termos da Sumula 24 do TCESP, no minimo:

- Execucdo dos servicos e obras gerais de
implantacdo de Estacdo Elevatéria de Esgoto ou
obra similar, com bombas submersiveis com
poténcia nominal de 1,0 CV ou superior.

b1l) Permitido o somatério de atestados concomitantes
no periodo de execucgao.

Original(is) ou copia(s) autenticada(s) de Certidao(des)
de Acervo Técnico - CAT('s), emitidas pelo CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que se
responsabilizara pela execucdo dos  servicos
contratados, com comprovacdo de vinculo profissional
nos termos da Sumula 25 do TCESP, de forma a
comprovar servicos de mesmas caracteristicas as do
objeto desta Licitacdo e que fagam explicita referéncia a
Execucdo dos servicos e obras gerais de
implantacdo de Estacdo Elevatéria de Esgoto ou
obra similar.

Indicacdo do engenheiro responsavel técnico da
empresa.

Para os itens “a”, “c” e “d”, a comprovagao de vinculo
profissional pode se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de
profissional autbhomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execugcdo dos
servicos, nos termos da Sumula 25 do TCESP.
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O(s) atestado(s) devera(do) ser apresentado(s) em
papel timbrado, no original ou coépia reprografica
autenticada, assinado(s) por autoridade ou
representante de quem o(s) expediu, com a devida
identificacéo.

8.1.1.4 - Qualificacdo Econbmico-Financeira:

a)

b)

Fazer prova de possuir capital social registrado e néo
inferior a 8% (oito por cento) do valor da proposta
apresentada, comprovado através da apresentacdo da
copia do Certificado de Registro Cadastral, Contrato
Social ou alteragdo contratual devidamente registrada
na Junta Comercial.

Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis do
altimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na
forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira
da empresa, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data da apresentacdo da proposta.

b1l) O balango patrimonial e demonstragBes contabeis
serdo aceitos, na forma da Lei, quando
apresentados por meio de:

- Publicacdo em Diario Oficial; ou
- Publicacdo em Jornal; ou

- Copia ou fotocopia registrada ou autenticada na
Junta Comercial da sede ou do domicilio da
licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive
com os Termos de Abertura e Encerramento.

b2) A boa situagéo financeira da licitante sera aferida
pela demonstragdo, no minimo, dos seguintes
indices:

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC = AC/PC >
ou=1,0

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG =
(AC+RLP)/(PC+ELP) >0u=1,0

GRAU DO ENDIVIDAMENTO - GE = (PC+ELP)/AT <
ou = 0,50
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ONDE:

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL

b3) As empresas recém-constituidas e que nao
tenham promovido a apuragdo dos primeiros
resultados, poderdo participar do certame
apresentando o seu “balanco de abertura” que
demonstre a sua situacdo econdmico-financeira,
devidamente registrado.

b4) “Nos termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de
Contabilidade, item 2.1.4, o balanco e demais
demonstracdes contdbeis de encerramento de
exercicio deverdo ser obrigatoriamente assinados
por contador credenciado e pelo titular de empresa
ou seu representante legal.”

c) Certiddo Negativa de Faléncia, insolvéncia, recuperacao
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da licitante pessoa juridica ou
empresario individual.

8.1.1.5 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

a) Declaracdo de que tem pleno conhecimento das
condigbes e normas técnicas exigidas, bem como, de
gue aceitam todas as condicbes e exigéncias do
presente edital, conforme Anexo VIII - Modelo de
Declaracdo de sujeicdo ao edital e as normas
técnicas exigidas.

b) Declaracdo de que inexistem fatos supervenientes para
participacdo do certame, em conformidade com a Lei
Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme
Anexo IX - Modelo de Declaracdo de inexisténcia de
fatos supervenientes.

c) Declaragdo de que ndo existem no quadro de
funcionarios da empresa, menores de 18 (dezoito) anos
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou
ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis)
anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condi¢cao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
Anexo X.
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d) Declaracdo de cumprimento ao exigido no artigo 1° da
Lei Municipal n°® 10.128, de 30 de Maio de 2012,
regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786/2013,
conforme Anexo XI.

e) Declaracdo de Madeira Procedéncia Legal, conforme
Anexo XXI.

8.1.1.6 - Se a licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar

8.1.1.7 -

8.1.1.8 -

8.1.1.9 -

8.1.1.10

em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.1.1.6.1 - O contrato e o faturamento serdo executados de
acordo com o CNPJ-MF constante nos
documentos habilitatorios apresentados.

Os documentos solicitados para Habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de
copia autenticada por Tabelido de Notas, ou publicacdo em
orgao de Imprensa Oficial.

Na hipétese de ndo constar prazo de validade das certidbes
apresentadas, esta Autarquia aceitard como validas as
expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a
data de apresentacao dos envelopes.

A Comissdo Especial de Licitagdes consultara o Cadastro
de Fornecedores do SAAE Sorocaba, sempre que a licitante
deixar de apresentar documento exigido no edital; se o
documento encontrar-se no cadastro, a licitante sera
considerada habilitada, desde que atenda ao prazo de
validade e as condicfes estabelecidas no presente edital.

- Havendo superveniéncia de fato impeditivo a habilitacdo, a

licitante fica obrigada a declara-lo, sujeitando-se, nao o
fazendo, as penalidades cabiveis.

OBS: Solicitamos as licitantes, para facilitar a analise e julgamento
dos documentos, que estes sejam apresentados na ordem
enumerada no item 08 e seus subitens, devidamente
numerados e reunidos com presilha para facilitar a juntada no
processo, bem como previamente autenticados.
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8.1.2 - PARA EMPRESAS ESTRANGEIRAS NAO ESTABELECIDAS NO
BRASIL:

8.1.2.1 - Habilitacdo Juridica:

8.1.2.1.1 - Deverédo ser apresentados documentos
equivalentes em seu pais de origem,
comprobatdrios da constituicdo da empresa, como
estatutos e documentos constitutivos.

8.1.2.1.2 - Prova de constituicdo da diretoria em exercicio,
em se tratando de Sociedade Andnima ou por
Acdes, devidamente publicada e arquivada em
orgdo proprio de seu pais de origem, inclusive
com poderes de representacdo legal da
sociedade, ou documentacdo equivalente, sujeita
a comprovacao.

8.1.2.2 - Qualificacdo Econbmico-Financeira

8.1.2.2.1 - Deverédo ser apresentados documentos
equivalentes em seu pais de origem, de emissao
por entidades publicas ou privadas,
comprobatdrios das seguintes exigéncias:

a) Atestado de 2 (duas) entidades financeiras
datado de, no maximo, 60(sessenta) dias
retroativamente a data prevista para
apresentacdo de propostas, indicando a
situacdo da Empresa, que substitui o exigido
nos subitens 8.1.1.4 “b” - Balango Patrimonial e

8.1.1.4 “c” Certidao negativa de faléncia.

b) Quaisquer valores que se apresentem em
guaisquer dos documentos solicitados neste
Edital, em especial, aqueles contidos no
balango patrimonial e demais demonstragdes
contabeis, serdo convertidos para o Real (R$).
Para analise da documentacdo de empresas
estrangeiras, o cambio a ser utilizado para
conversdo da moeda estrangeira para Real
(R$), serd o comercial de venda, divulgado pelo
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Banco Central do Brasil, do 300 (trigésimo) dia
anterior ao da data estipulada para a
apresentacdo das propostas fixada nesse
Edital, ndo devendo a data da taxa de cambio
ser alterada mesmo em caso de prorrogacao,
pela Contratante, da data de apresentacédo das
propostas. Caso o 300 dia coincida com
sdbados, domingos ou feriados, devera ser
utilizada a taxa de cambio do primeiro dia util
subsequente.

c) A Licitante devera também comprovar sua boa
situacao financeira, nos termos deste Edital.

8.1.2.3 - Qualificacédo Técnica

8.1.2.3.1 - As Licitantes estrangeiras deverdo apresentar
documentos equivalentes em seu pais de origem,
emitidos por entidades publicas ou privadas,
comprobatorios de que a empresa detém as
condicBes estabelecidas no subitem 8.1.2.3.2,
abaixo descrito;

8.1.2.3.2 - Para atendimento as exigéncias constantes no
subitem 8.1.1.3 e alineas — Qualificacdo Técnica,
as Licitantes deverdo comprovar as experiéncias
abaixo requeridas:

8.1.2.3.3 - Capacitacado Técnico Operacional:

a) Relacdo de Contratos e/ou Declaragbes dos
contratantes titulares dos servicos e/ou
atestados tais como solicitados no subitem
8.1.1.3 “b”;

8.1.2.3.4 - Capacitacado Técnico Profissional:

a) Curriculum-vitae de profissionais que
comprovem a execugcdo dos  servicos,
acompanhado de documentos, equivalente em
seu pais de origem, emitidos por entidades
publicas ou privadas, que demonstrem estarem
cumpridos o0s requisitos determinados no
subitem 8.1.1.3 “c”, dispensando dessa forma a
apresentacdo da(s) Certiddo(6es) de Acervo
Técnico (CAT).
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b) As relacbes, declaracbes, atestados e
“curriculum-vitae” deverao conter descrigdes
necessarias e suficientes para uma perfeita
avaliagdo pela Comissdo Especial de
Licitacbes, e no caso de “capacitagao técnico
profissional os “curriculum-vitae”.

c) Os profissionais referidos nesse item,
observadas as leis de imigragdo do Brasil,
deverdo integrar a equipe técnica que se
responsabilizar pela execucao dos trabalhos.

d) Indicar os contratantes os quais 0 SAAE podera
solicitar informagbes (razdo social, meios de
comunicacdo e contato) sobre o0s contratos
constantes da relacéo, declaracao, atestados e
“curriculum vitae” apresentados, promovendo
as diligéncias necessarias.

8.1.2.3.5 - Relacdo dos Principais Contratos executados ou
em execucdo, a ser apresentada em estrita
conformidade com o Anexo Xl - Modelo de
Relacdo de Contratos, deste Edital.

8.1.2.4 - Outros Documentos

8.1.2.4.1 - Declaragcdo Geral de Responsabilidade para
empresas estrangeiras nado estabelecidas no
Brasil, conforme Anexo Xl - Modelo de
Declaracdo de Responsabilidade, deste Edital.

8.1.2.4.2 - Declaragdo de inexisténcia de conflito de
interesses, conforme Anexo XIV - Modelo de
Declaracdo de Conflitos de Interesse, deste
Edital.

8.1.2.4.3 - Declaracdo da Licitante, sob as penas da lei, de
tempo de atividade da empresa nos trabalhos que
constituem o escopo ora licitado. ldentificar o
atestado/declaracdo de experiéncia pretérita do
gual se valeu, para comprovar tal informacéao.

8.1.2.4.4 - Declaragao da Licitante assegurando, no melhor
de seu conhecimento, que as informacdes e 0s
servigcos por ela fornecidos, em consequéncia do
futuro Contrato, néo infringem quaisquer patentes,
marcas, direitos, direitos autorais ou “trade
secrets”.
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8.1.2.4.5 - Declaracdo expressa de Renuncia a qualquer
reclamacao por via diplomatica, conforme Anexo
XV - Modelo de Declaracdo de Renuncia, do
edital.

8.1.2.4.6 - Apresentar os documentos solicitados:

a) Relacdo do pessoal técnico especializado
adequado e disponivel para a realizacdo do
objeto ora licitado, bem como da qualificacao
de cada um dos membros da equipe técnica
gue se responsabilizara pelos trabalhos,
acompanhada de declaracdo formal da
Licitante de sua disponibilidade, sob as penas
cabiveis.

b) Todos o0s integrantes da equipe técnica
deverdo apresentar Termo de Compromisso,
conforme Anexo XVI - Modelo de Termo de
Compromisso.

c) Dentro da equipe técnica devera(ao) ser
indicado(s) o(s) nome(s) do(s) responsavel(is)
técnico(s) pela obra objeto desta Licitacdo —
necessariamente engenheiro(s) em numero
suficiente (pelo menos um ou a quantidade que
a Licitante julgue necessaria) de profissionais
com habilitacdo legal em cada especialidade
gque compde o escopo principal da futura
contratacdo o(s) qual(is) apresentara(ao)
Declaracao Individual de Responsavel Técnico,
autorizando sua(s) indicagao(des).

8.1.2.5 - Sera de responsabilidade de cada Sociedade estrangeira a
apresentacdo de informagBes necessarias e suficientes que
comprovem o cumprimento dos requisitos estabelecidos por
este Edital. Para tanto devera ser apresentada Declaracdo
de Nacionalidade, conforme Anexo XVII - Modelo de
Declaracdo de Nacionalidade.

8.1.2.6 - Documentos que originalmente estejam emitidos em outro
idioma, que ndo o portugués, deverdo estar acompanhados
de traducdo para o idioma portugués, com traducéo
juramentada, que prevalecera em caso de conflito e que
devera(ao) ser autenticada(s) pelo respectivo Consulado do
Brasil, no pais de emisséo.
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8.1.2.7 - Demais documentos poderao ser entregues ja redigidos em
portugués; caso contrario, observar as disposicdes do
paragrafo anterior.

8.1.2.8 - Essas empresas somente estdo dispensadas da
apresentacdo do documento constante no subitem 8.1.1.3
“a” - Certidao de Registro de Pessoa Juridica.

8.1.2.9 - Os documentos constantes no item 8.1.1.2 - Regularidade
Fiscal e Trabalhista poderdo ser substituidos por declaracao
da Licitante de que n&o possui documentos equivalentes aos
solicitados.

OBS: Solicitamos as licitantes, para facilitar a analise e
julgamento dos documentos, que estes sejam
apresentados na ordem enumerada no item 08 e seus
subitens, devidamente numerados e reunidos com
presilha para facilitar a juntada no processo, bem como
previamente autenticados.

09. CONDICOES PARA PARTICIPACAO - PROPOSTA.
9.1 - O envelope PROPOSTA devera conter:

9.1.1 - Proposta em impresso proprio da licitante, devidamente identificada e
assinada (ndo podendo ser assinatura digital), contendo preco
unitario e total para execucdo dos servicos, incluindo materiais,
equipamentos, mao de obra e demais encargos para prestacao dos
servicos e detalhamento do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas),
em forma de tabela, conforme limites individual e total, de acordo com
0 Acoérddo 2622/2013 Plenario do TCU (Tribunal de Contas da
Unido), BDI para Obras Hidricas - Saneamento Basico,
especialmente quanto a necessidade de detalhamento e explicitagdo
de sua composicdo por item de orcamento ou conjunto deles, nao
sendo admitido a inclusdo de IRPJ, CSLL, Administracdo Local,
Instalacdo de Canteiro/Acampamento, Mobilizacdo/Desmobilizacéo e
demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da
obra, conforme Anexo XVIII.

9.1.1.1 - Considerar como més base 0 de apresentacao da proposta.
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9.1.1.2 - A Planilha orcamentaria e o cronograma fisico devem ser
efetuados em impresso proprio deve seguir 0 mesmo
modelo do Anexo IIl (A e B), ndo podendo ser alteradas as
guantidades, datas e nem as especificacoes dos servigos.

9.1.2 - Indicacdo, com nome e qualificacdo, de quem subscreve o0s
elementos da proposta.

9.1.3 - Indicacdo com nome e qualificacdo, de quem sera o preposto que
acompanhara a execu¢ao dos servicos.

9.1.4- Nome de quem assinara o contrato, nos termos do exercicio
da administracé@o constituidos na habilitacdo juridica, informando
CPF, RG e cargo, na hipotese de adjudicacdo, acompanhado de
procuracéao.

9.1.5 - Agéncia bancaria e 0 n°. da conta corrente, para pagamentos.
9.1.6 - Numero do telefone e e-mail para envio de correspondéncias.

OBS: Solicitamos as licitantes, para facilitar a analise e
julgamento das propostas, que estas sejam apresentadas
na ordem enumerada no item 9 e seus subitens,
devidamente numeradas e reunidas com presilha para
facilitar a juntada no processo.

10. DO JULGAMENTO, DA HABILITACAO E DA PROPOSTA.
10.1 - DA HABILITACAO.

10.1.1 - Examinados os documentos do envelope “HABILITAQAO”,~a
Comissdo Permanente de Licitacdo, decidira pela HABILITACAO
ou INABILITACAO das licitantes.

10.1.2 - Sera declarada INABILITADA a licitante que oferecer documentagéo
incompleta ou em desacordo com o exigido no item 9 e subitens.

10.1.3 - Os envelopes contendo as PROPOSTAS das licitantes habilitadas,
s6 serdo abertos depois de transcorrido o prazo, sem interposicéo
de recursos, ou se esses ocorrerem, apos 0 seu julgamento, ou se
houver desisténcia expressamente consignada em ata.

10.1.4 - Serdo devolvidos fechados os envelopes PROPOSTA as licitantes
INABILITADAS.
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10.2.1 - As propostas deverdo obedecer rigorosamente o disposto no item

10.2.2 -

10.

Esta licitacdo é do tipo menor preco global e a classificacao se fara
pela ordem crescente dos precos propostos.

10.2.2.1 -

10.2.2.2 -

10.2.2.3 -

O custo estimado ndo obsta a apresentacdo de valor
inferior ao ali constante, desde que exequivel.

Nos casos em que a licitante apresentar valor inferior, a
administracdo podera requisitar a apresentacdo de
detalhamento desse valor referente ao custo ofertado
nessas condicoes.

Para aferir a aceitabilidade da proposta, a Autarquia
podera solicitar ao licitante, que no prazo maximo de 48
horas, para andlise de julgamento, apresente o que
segue:

a) Cronograma fisico-financeiro da obra pelo método de
barras.

b) Composicdo analitica dos precos, aplicando os
encargos sociais e BDI, devendo os mesmos possuir
coeficientes de produtividade compativeis com o
mercado e deverdo ser comprovados através de
tabelas de empresas especializadas ou 6rgaos
reconhecidos e representativos, tais como FDE, PM
DE SAO PAULO, CPOS, PINI e outros.

10.2.3 - Ser4 declarada vencedora a proposta que oferecer maior
vantagem a Autarquia, dentro do critério estabelecido no item

10.2.2.

10.3 - Sera desclassificada a proposta que:

10.3.1 - Apresentar valor global com precos manifestamente inexequiveis,
assim considerados aqueles que nado venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentacdo que comprove que 0S
custos dos insumos séo coerentes com 0s de mercado e que 0S
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugéo do
objeto do contrato, bem como aqueles que ndo atenderem ao Art.
44, Paragrafo 3° da Lei 8.666/93;
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10.3.2 - N&o atenda as exigéncias deste edital, com excecdo dos itens
9.1.3a9.1.6.

10.4 - Depois de abertas as propostas ndo serdo aceitas desisténcia ou quaisquer

pedidos de alteracdo ou retificacdo das mesmas.

10.5- Em caso de empate entre duas ou mais propostas, salvo a Lei

Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014,
sera realizado sorteio, em local, dia e hora estabelecidos pela Comissao
Especial de Licitacdes (art. 45, paragrafo 2° da LEI 8.666/93).

10.6 - O julgamento das propostas serd feito pela Comissdo Especial de

LicitacGes, e a homologacédo do objeto pelo Diretor Geral do SAAE.

10.7 - A proposta vencedora sera a que apresentar o menor preco global,

observadas as especificacfes deste edital.

10.8 - As licitantes serdo comunicadas via e-mail, deste resultado, sendo que o

julgamento ser4 publicado no sitio eletrdnico da  Autarquia
(www.saaesorocaba.com.br) ; na Imprensa Oficial do Municipio e/ou Diério
Oficial do Estado.

10.9 - Decorrido o prazo de interposicdo de recurso, ou julgado o recurso

interposto, e depois de ADJUDICADO o objeto deste procedimento licitatorio
pelo Presidente da Comissdo Especial de Licitacdo, 0os autos seréo
encaminhados ao Senhor Diretor Geral do SAAE para a devida
HOMOLOGACAO, que serd publicada no sitio eletronico da Autarquia
(www.saaesorocaba.com.br) , na Imprensa Oficial do Municipio e/ou Diario
Oficial do Estado e Diario Oficial da Uni&o.

11. PRAZO PARA INICIO DOS SERVICOS.

11.1 - A licitante vencedora devera iniciar 0os servicos no prazo determinado na

Ordem de Servi¢co - Anexo XXI, que sera emitida pelo Departamento ou
Setor responsavel, salvo atrasos motivados por forca maior, caso fortuito ou
interferéncias imprevistas que retardem o cumprimento desses prazos,
desde que acolhidos pela Administracdo, sob pena de aplicacdo da sancao
prevista no subitem 20.1.10.

12. REAJUSTE DE PRECOS E PAGAMENTOS.


http://www.saaesorocaba.com.br/
http://www.saaesorocaba.com.br/
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12.1 -

12.2 -

12.3 -

12.4 -

12.5 -

12.6 -

Os precgos e valores a serem cotados pelas licitantes deverao ser expressos
em moeda corrente nacional (Real), ndo sendo admitido o uso de qualquer
outro parametro financeiro.

O preco proposto nesta Tomada de Precos sera mantido fixo e irreajustavel,
nos termos da Lei Federal n°® 8.666/93.

No primeiro dia Util de cada més, a contratada devera apresentar ao SAAE a
medicdo dos servicos executados e demais documentos constantes nos
subitens 15.3 e 15.4, para conferéncia e aprovacdo. Por sua vez, o SAAE
terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de recebimento da
medicdo, para analisa-la e aprova-la.

Juntamente com a medicdo, a contratada encaminharda por escrito,
solicitagdo de pagamento acompanhada da nota fiscal eletrbnica
correspondente, a ser emitida “contra apresentagao”.

O pagamento sera efetuado pelo SAAE, em 20 (vinte) dias corridos, apés
a apresentacao das medi¢cOes e das respectivas notas fiscais, devidamente
conferida e liberada pelo Departamento de Esgoto do SAAE.

12.51 - Em caso de inobservancia culposa quanto ao critério de
pagamento, o SAAE suportara a incidéncia sobre o valor da nota
fiscal, da variacdo do Indice Geral de Precos de Mercado - IGPM,
acumulado entre a data da exigibilidade do débito e a data de seu
efetivo pagamento.

A licitante vencedora deverd apresentar juntamente com a nota fiscal, as
guias e certidbes abaixo relacionadas, sob pena de ter o pagamento
suspenso e o contrato rescindido:

a) Guia de Previdéncia Social - GPS e Guia de Recolhimento do FGTS e
Informacdes a Previdéncia Social - GFIP;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, inclusive contribuicdo social, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;

bl) Caso a licitante ndo possua a certiddo unificada, a prova de
regularidade do INSS podera ser comprovada através de
certificado atualizado ou obtido via Internet.

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), por meio da apresentacdo do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;
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d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
0os mesmos efeitos da certiddo negativa (CNDT-EN), nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943.

12.6.1 - Devera apresentar também a relacdo de recolhimentos individuais
dos funcionérios contratados para a execuc¢ao dos servi¢os, objeto
do presente certame.

12.6.2 - Os documentos relacionados no subitem anterior poderdo ser
apresentados no original, por qualquer processo de copia
autenticada por cartério competente ou por servidor da
administracao do SAAE.

13. CONDICOES DE EXECUGCAO DOS SERVICOS.

13.1 - Regime de Execucéao.

13.1.1 - Os servicos serédo executados sob o regime de “empreitada por
preco unitario”, devendo a contratada inserir nele a méo-de-
obra, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos,
maquinarios, ferramentas e tudo que for necessario para o pleno
desenvolvimento dos servicos, inclusive uniformes, EPIs e EPCs
de seus funcionarios.

13.2 - Representacdo do SAAE.

13.1.2- O SAAE se reserva no direito de manter um funcionario
credenciado e designara a Engenheira, Sra. Andrea Francoise
Sanches de Sousa, para representa-lo na qualidade de
fiscalizador do contrato. O fiscalizador podera designar outros
funcionarios para auxilia-lo no exercicio da fiscalizagéo.

13.3 - Representacdo da Contratada.

13.3.1 - A licitante vencedora devera manter a frente dos servicos a serem
executados, um preposto, que sera responsavel pelo
acompanhamento, esclarecimentos, seguranca do trabalho e que
respondera, Unico e exclusivamente, ao Fiscalizador do SAAE.



'q;.‘;- Vad .
b. -ws . y v
g Servi¢go Autdnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba S \ f
Programa Estadual de Apoio a Recuperacéao de

Ag uas - REAGUA P’CG:.L\'AESTAEN.E-E APOIOA ﬂithaE%‘-C-‘-E DE AGUAS \

T
wER

SOROCABA

13.4 - Diario de Ocorréncias.

13.4.1 - A contratada devera manter um diario de ocorréncias, destinado a
registrar todos os servigos que forem executados, assim como as
ordens, determinacdes da fiscalizacdo, anotacdes de ordem técnica,
reclamacdes, estados de tempo, etc.

14. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.

141 - A contratada devera fornecer todos os maquinarios, ferramentas e
equipamentos, necessarios para a execucao dos servicos.

14.2 - A fiscalizacdo poderd exigir, por inadequada ou sem condi¢cdo de uso, a
substituicho de qualquer maquinario, equipamento ou ferramenta da
contratada, sendo que tais fatos ndo serdo de justificativa para eventuais
atrasos nos servicos, nem exime a contratada da responsabilidade sobre a
qualidade dos equipamentos.

15. MATERIAIS.

15.1 - Todos os materiais, médo de obra, e o que mais for necessario para a
execucao total dos servigos, como fornecimento de agua para execucéao dos
furos, abertura das valas, escoramento e esgotamento, se necessario, serao
fornecidos pela contratada.

15.2 - Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade de acordo com as normas da
ABNT, sempre sujeitos a fiscalizacdo a ser exercida pelo SAAE.

15.2.1 - Os materiais que ndo atenderem as especificacdes deverdo ser
removidos do local de servico sem 6nus para o SAAE.

15.3 - Cumprir as determinacdes da Lei Federal 9605/98 e Lei Municipal 8811/09,
e seu Decreto regulamentador (Decreto n° 18.558/2010 e n° 18.573/2010),
empregando na obra somente madeira de origem nativa ou nao nativa que
tenha procedéncia legal.

15.3.1 - Receber na obra somente madeira acompanhada da seguinte
documentacao: DOF (documento de origem florestal), comprovante
de cadastramento perante o CADMADEIRA e nota fiscal.

15.4 - Entregar ao fiscalizador do contrato a documentacdo referente a
procedéncia da madeira utilizada na obra, conforme especificado no item
15.3.1 juntamente com a medi¢cdo do més e respectivo documento fiscal.
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15.4.1 - Procurar fazer uso de produtos alternativos equivalentes a madeira
e outros materiais de origem néo florestal reutilizaveis.

15.4.2 - Especificar, no momento de sua aquisi¢cdo para aplicacdo na obra,
os produtos de origem florestal nas medidas e quantidades
corretamente dimensionadas, de forma a evitar o desperdicio.

16. EXECUCAO DOS SERVICOS.

16.1 - A contratada devera executar todos 0s servicos previstos e necessarios a
permitir a perfeita utilizacdo da obra para o fim a que se destina, com toda a
perfeicdo técnica, ndo se aceitando qualquer justificativa para servicos mal
executados ou alegacdo de inexisténcia de material e mado de obra
especializada.

16.2 - A contratada ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, em
que se verifiguem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao
dos servi¢cos ou de materiais empregados.

16.2.1 - A correcao devera ser executada no prazo maximo de 24 (vinte e
guatro) horas, apds comunicacgao a respeito.

16.3 - A existéncia da fiscalizacdo ndo exime a contratada de responsabilidade
sobre a qualidade dos servigcos executados e do prazo dessa execucao.

16.4 - Antes do inicio de qualquer servico o Responsavel Técnico devera consultar
o Cadastro Técnico dos sistemas de distribuicdo de agua e coleta de
esgotos sanitarios no Setor de Topografia e Cadastro do SAAE, bem como,
os Cadastros Técnicos de outras concessionarias (Telefénica, CPFL, ALL,
Gas Natural, etc.), a fim de identificar as interferéncias nos servicos de
escavacoes. Nos casos de rompimento dessas canaliza¢gbes ou tubulacoes,
atribuiveis a acdo ou omissdo da Contratada, 0 SAAE apropriard os custos
de reparacgéo, para deducdo por ocasido dos pagamentos das medicbes
dos servicos.

17. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

17.1 - Ser4 de responsabilidade da contratada escolher e contratar pessoal
devidamente habilitados para a fungcdo a ser exercida, observando
rigorosamente, todas as prescricbes relativas as leis trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada,
nesse particular, como Unica empregadora.

17.2 - A contratada deverd responsabilizar-se pelos encargos decorrentes da
legislacédo trabalhista, previdenciaria e de acidentes de trabalho.
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17.3 - A contratada responsabilizar-se-a pelo transporte e alimentacdo dos seus
empregados.

17.4 - Fornecer e manter as suas expensas, todos os materiais de protecdo e
seguranca, indispensaveis a execucao dos servicos que assim o exigirem,
em quantidades compativeis com o objeto. Devera fornecer também os
equipamentos de protecao individuais necessarios e adequados ao risco da
atividade e em perfeito estado de conservacgao e funcionamento.

17.5 - Os funcionarios deverdo estar uniformizados e possuir acessorios e
equipamentos de seguranca conforme exigéncia das Normas
Regulamentadoras sobre Seguranca e Medicina do Trabalho vigente, sendo
0S t;acltﬁssérios e equipamentos de seguranca compativeis para cada tipo de
trabalho.

17.5.1 - A nao utilizagdo ou incorreta dos equipamentos de protecao
individual implicara na paralisacdo a atividade do emprego pelos
profissionais do SAAE, até que a situacao seja regularizada, sendo
esta condicdo anotada na caderneta de ocorréncias.

17.6 - Ao término de toda jornada de trabalho (dia), a contratada devera
providenciar a limpeza no entorno dos locais dos servicos.

17.7 - A contratada sera responsavel perante o SAAE, por todos os atos de seus
subordinados durante a execucao dos servigos, devendo afastar, dentro de
24 (vinte e quatro) horas, ap0s a comunicacdo que por escrito e nesse
sentido lhe fizer o SAAE, qualquer de seus empregados cuja permanéncia
nos servigos for julgada inconveniente pela Autarquia, correndo por conta
Gnica e exclusiva da contratada quaisquer Onus legais, trabalhistas e
previdenciarios, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa
decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverdo ser substituidos
por outros, de categoria profissional idéntica.

17.8 - A contratada devera adotar todas as medidas, precaucdes e cuidados
especiais a fim de evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais
sera inteiramente responsavel.

17.9 - A contratada sera a unica e exclusiva responsavel pela perfeicéo,
seguranca e solidez dos servigcos executados.

17.10 - A contratada devera observar, rigorosamente, as normas de seguranca,
higiene e medicina do trabalho estabelecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego através da Portaria 3214 de 08 de julho de 1978, bem como os
padrdes minimos de seguranca, constantes na Instrucdo de Trabalho
elaborado pelo engenheiro de Seguranca do Trabalho do SAAE - Anexo
XII.

17.11 - O SAAE nédo se obriga a executar todas as quantidades previstas na
planilha ou a solicitar todos os itens ali mencionados.
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18. SEGURANCA E SINALIZACAO.

18.1 - A contratada tomard todas as precaucbes e cuidados necessarios no
sentido de garantir internamente a seguranca das pessoas nos locais dos
servicos, bem como evitar danos ou prejuizos por acidentes as coisas
proprias ou de terceiros. Os locais dos servigos deverdo ser protegidos com
tapumes, faixas de seguranca para o livre transito de pedestres,
especialmente junto as escolas, hospitais e outros de concentracdo, em
perfeitas condicdoes de seguranca durante o dia e a noite, quando
necessario.

18.2 - Cabe a contratada, sinalizar os locais dos servicos, permitindo total
visualizacdo da obra para pedestres, veiculos e funcionarios da obra.
Quando necesséria a interdicdo das vias, devera ser providenciada placas
indicativas de desvios alternativos.

18.3 - Com relagao a sinalizagao, a contratada devera obedecer as “Normas para
execugao de obras na via publica’, editada pela CET (Companhia de
Engenharia de Trafego - SP), e também pela orientacao e autorizacdo dada
pela Urbes- Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba.

18.4 - Quanto a seguranca, a contratada devera obedecer a Lei n° 6.514/77,
Portaria n°® 3.214/78 e suas Normas Regulamentadoras, no que couber,
sendo imprescindiveis as NRs 04, 05, 6 e 18.

19. SINISTROS NOS SERVICOS.

19.1 - A contratada ficara obrigada a adotar todas as medidas, precaucbes e
cuidados, tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus operarios e a
terceiros, assim como, todas as medidas relacionadas com o seguro de seus
empregados contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas
consequéncias originadas de acidentes que se verificarem.

19.2 - Caso seja comprovado pelo SAAE que um servico executado pela empresa
contratada tenha causado algum tipo de prejuizo a algo ou alguém, a
contratada sera responsavel por todos os danos - (civil e criminal).

20. MULTAS E SANCOES.

20.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condicao ou clausula, ou pela inexecucao
total ou parcial, o0 SAAE aplicard as seguintes multas e/ou sancfes, de
acordo com a infracdo cometida, sendo garantida a defesa prévia:

20.1.1 - Adverténcia;
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20.1.2 -

20.1.3 -

20.1.4 -

20.1.5 -

20.1.6 -

20.1.7 -

20.1.8 -

20.1.9 -
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Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10
(dez) dias de atraso ou paralisagéo na execucéo dos servigos sem
motivo justificado e relevante;

Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por servico nao
aceito, por dia, até 10 (dez) dias a partir da data em que for
notificada, a fazer os necessarios reparos ou corre¢oes;

Multa de até 1,5% (um virgula cinco por cento) do valor do contrato
por dia, até 10 (dez) dias de atraso na entrega do projeto;

Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até
10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer outras clausulas;

Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato caso deixe
de apresentar as guias e certiddes, comprovando o recolhimento
de encargos sociais e fundiarios, GRPS e de ISS, junto com o
documento fiscal, conforme subitem 12.6;

Se no prazo de garantia houver algum problema levantado pela
fiscalizacdo, serd aplicada a multa diaria de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) do valor total do contrato, até o maximo de
10 (dez) dias, a partir da data em que a licitante vencedora foi
notificada pela fiscalizacdo e ndo atendeu no prazo estipulado no
subitem 23.2;

Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do
contrato, por dia de atraso, se a licitante vencedora nao efetuar a
renovacdo da caucdo, na hipdtese de aditamento do prazo
contratual,

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, se 0s
servicos forem executados por intermédio de terceiros, sem
observancia do disposto no subitem 22.1;

20.1.10 - Multa diéria de 1% (um por cento) do valor total do contrato, caso

a licitante vencedora nao inicie os servicos na data determinada
na Ordem de Servico, conforme estabelecido no subitem 11.1,
até o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos quais, caso néo o
tenha iniciado, o contrato podera, a critério do SAAE, ser
rescindido sem prejuizo da multa estabelecida no subitem 20.2.
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21,

20.2 -

20.3 -

20.4 -

20.5 -

20.6 -

20.7 -

20.8 -

Decorridos os dez dias previstos nos subitens acima, ou em caso de falta
grave ou reincidéncia dos motivos que levaram o SAAE a aplicar as sancdes
agui previstas podendo o contrato ser rescindido, caso em que sera cobrada
a multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

A recusa da licitante declarada vencedora em assinar o contrato, ou 0 seu
ndo comparecimento para assinatura no prazo previsto neste edital,
caracterizard descumprimento integral das obrigacbes assumidas na
proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do
valor total.

20.3.1 - Na hipotese do subitem anterior o SAAE podera convocar a
licitante imediatamente classificada ou revogar a licitacdo. (artigos
64 e 81 da LEI 8.666/93).

Sem prejuizo das sancdes previstas no item 20 e subitens, poderdo ser
aplicadas a inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.

O contrato seréa rescindido, se ocorrer qualquer das hipéteses previstas no
artigo 78 incisos da Lei 8.666/93.

A aplicagéo das penalidades previstas neste edital e na LEI 8.666/93 ndo
exonera a inadimplente de eventual acdo por perdas e danos que seu ato
ensejar.

Além das multas que serdo aplicadas inadimplentes, as irregularidades
mencionadas nos itens anteriores serdo anotadas na respectiva ficha
cadastral.

O valor das penalidades podera ser descontado dos pagamentos a serem
efetuados pelo SAAE ou da garantia oferecida.

20.8.1 - Se a garantia oferecida for diminuida em funcdo da cobranga de
multa, devera ser imediatamente complementada até o valor total
da mesma, sob pena de rescisdo contratual ou retencdo de
pagamentos futuros até a complementacéo do valor garantido.

FISCALIZACAO.

211 -

O SAAE designara a Chefe do Departamento de Esgoto, engenheira
Andrea Frangoise Sanches de Sousa, para representa-lo na qualidade de
fiscalizador do contrato. O fiscalizador podera designar outros funcionarios
para auxilid-lo no exercicio da fiscalizagéo.
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22. SUBCONTRATACAO.

22.1 - Subempreitada: Os servigcos ndo poderédo ser subempreitados no seu todo,
podendo, contudo para determinados servicos, fazé-lo parcialmente,
mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante esta
Autarquia. Os servigos subempreitados deverdo ter a anuéncia expressa
deste SAAE.

22.1.1 - A subempreitada devera comprovar sua idoneidade perante o
Orgédo, bem como regularidade fiscal e previdenciaria, conforme
habilitacdo exigida neste edital.

23. GARANTIA DOS SERVICOS.

23.1 - A Garantia dos servicos a serem executados quanto a durabilidade e
eficiéncia das obras realizadas sera pelo prazo de cinco anos.

23.2 - Se no prazo de garantia houver algum problema a contratada tera um prazo
de 03 (trés) dias para fazer o reparo, contado a partir da data da notificacdo
do SAAE, o que ndo acarretara onus para a autarquia.

23.3 - Caso a contratada ndo execute o citado no subitem 23.2 deste edital, o
SAAE, através do Setor competente, executara o reparo e emitira a
respectiva cobranca, tomando-se por base o0 preco de custo
correspondente.

24. RECURSO FINANCEIRO.

241 - Para atender a despesa decorrente do objeto da presente Tomada de
Precos, sera onerada verba propria do SAAE, conforme a dotagdo n°
24.05.01 4.4.90.51 17 512 5004 1225 04.

25. RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

25.1 - E assegurado aos participantes do procedimento licitatério o direito de
recurso contra os seguintes atos, conforme Artigo 109 e paragrafos da Lei
Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1.993, em especial:

25.1.1 - habilitagéo ou inabilitacéo;

25.1.2 - julgamento das propostas;

25.1.3 - anulacgéo ou revogacao da licitagéo.
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25.2 - O recurso devera ser interposto pela licitante dentro do prazo de 05 (cinco)
dias Uteis da intimacdo do ato ou de lavratura da ata, e sera dirigido ao
Diretor Geral do SAAE por intermédio da Comissao Especial de Licitacdes.

25.3- A intimacdo dos atos sera publicada na Imprensa Oficial ou por
comunicagéo direta aos interessados.

25.4 - Os recursos interpostos terdo efeitos suspensivos, nos termos da Lei
Federal n° 8.666/93.

25.5 - O Servico Autdbnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba comunicara as demais
licitantes 0s recursos interpostos, 0s quais poderdo ser impugnados no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.

25.6 - A autoridade que praticou o ato recorrido podera reconsiderar sua decisao,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir,
devidamente informado, a autoridade superior para decisdo a ser proferida
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

25.7 - Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsideracdo se inicia ou corre
sem que o0s autos do processo estejam com vista franqueada aos
interessados.

26. INFORMACOES E ESCLARECIMENTOS.

26.1 - Quaisquer informacdes sobre a presente Tomada de Precos poderdo ser
obtidas no Setor de Licitacdo e Contratos do SAAE, de segunda a sexta-
feira, das 08:00 as 16:00 horas, ou pelos telefones: (15) 3224-5814 e 5815
ou atraves do e-mail licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br.

26.2 - As duvidas quanto a interpretacdo dos termos da presente Tomada de
Precos e anexos, bem como qualquer incorrecdo ou discrepancia nela
encontradas, deverao ser encaminhadas e apontadas ao SAAE, por escrito,
ao enderecgo constante do subitem 1.3 do presente até o 2° (segundo) dia
atil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, sob pena de
ficarem sujeitas a exclusiva interpretacdo do SAAE, por ocasidao do
julgamento.

26.2.1 - Os esclarecimentos prestados a qualquer das licitantes serao
transmitidos as demais, por escrito.
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27. DISPOSICOES GERAIS.

271 -

27.2 -

27.3 -

27.4 -

27.5 -

27.6 -

27.7 -

27.8 -

As licitantes serdo informadas, por escrito, através de e-mail, acerca de
todas as decisdes, esclarecimentos ou ocorréncias relativas a esta Tomada
de Precos, sem prejuizo das publicacdes legais, quando assim exigir a
legislacéo aplicavel a matéria.

Das sess0Oes publicas serdo lavradas atas que, depois de lidas e aprovadas,
deverdo ser assinadas pelos membros da Comissdo Especial de Licitacdes
e pelos representantes credenciados presentes aos trabalhos.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, sera observado o
seguinte:

27.3.1 - O termo inicial dos prazos sera o primeiro dia util imediatamente
seguinte ao dia da comunicacéo ou publicacéo do ato, e seu termo
final devera, obrigatoriamente, ser em dia util.

27.3.2 - Nao serdo considerados como dias Uteis os sdbados, domingos,
feriados e nem os dias em que ndo houver expediente na area
administrativa do SAAE, ou ainda que houver somente meio
expediente, ressalvadas as disposi¢des legais em contrario.

O SAAE poder4, a qualquer tempo, adiar, revogar, total ou parcialmente, ou
mesmo anular a presente Tomada de Precos, sem que disso decorra
qualquer direito de indenizacdo ou ressarcimento para as licitantes, seja de
que natureza for, nos termos do Artigo 49, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

A deciséo do Diretor Geral do SAAE, adotada em grau de recurso, encerra a
instancia administrativa.

Ocorrendo rescisao contratual, qualquer que seja a causa, poderdo ser
convocadas para a execucdo dos servigos, pelo prazo remanescente, as
demais concorrentes, obedecida a ordem de classificacdo e as disposi¢des
legais pertinentes a hipotese.

A contratada estara sujeita as sangdes administrativas e judiciais previstas
na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, em caso de
inadimplemento contratual, sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades previstas na legislacdo vigente e disposi¢cdes regulamentares
do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo pertinentes a matéria.

As licitantes responderéo pela veracidade de todos os dados e declaracdes
por elas fornecidos, sob as penas da lei.
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27.9 - Os termos do presente edital e dos anexos, bem como, da proposta da
licitante vencedora da Tomada de Precos, passarao a fazer parte integrante
do contrato a ser firmado, independentemente de transcricio ou mencao
expressa.

27.10 - Os casos omissos no presente edital serdo resolvidos nos termos da Lei
Federal n°® 8.666/93, aplicando-se subsidiriamente o Cddigo Civil e Codigo
de Defesa do Consumidor.

27.11 - Para conhecimento dos interessados, expede-se o presente edital, do qual

sera extraido um resumo, que sera afixado no Quadro de Avisos de
LicitacOes do SAAE, e publicado de acordo com a legislacao vigente.

Sorocaba, 23 de dezembro de 2014.

ADHEMAR JOSE SPINELLI JUNIOR
DIRETOR GERAL
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PROJETO BASICO

FINALIDADE:

Este projeto basico tem pér finalidade a Contratacdao de empresa para execugao de servicos e obras
gerais de Estacdo Elevatdria de Esgotos, com fornecimento total de material e mao de obra.
Acdo 04 REAGUA - Estacido Elevatéria de Esgotos José Sarti — Brigadeiro Tobias

LOCAIS:

End.: R.José Sarti / Estrada do Bataglin — Brigadeiro Tobias — Sorocaba/SP.

JUSTIFICATIVA:

A EEE José Sarti bombeara os esgotos coletados na Estada do Bataglin e rua José Sarti no seu ponto
baixo (1183 metros de rede em tubos PVC rigido coletor de esgoto DN 150mm ponta/bolsa e junta
eldstica) através de 312 metros de rede de recalque (rede em tubo PVC rigido DEFOFO DN 100mm)
para a rede coletora de esgoto existente no topo da rua José Sarti na altura do imdvel n2 636.

A EEE José Sarti provera atendimento com coleta dos esgotos sanitarios de 540 habitantes no inicio
do plano, com vazdo média inicial de 1,059 |/s e desnivel geométrico de 10,82 m. A projecdo para
atendimento no final de plano (ano 2030) é de 3292 habitantes com vazdo média de 6,15 |/s.

OBIJETIVO:

O objetivo do presente Projeto Basico é o fornecimento de subsidios para a execucdo dos servicos e
obras gerais de esta¢do elevatdria de esgoto sob regime de empreitada por prego unitdrio, com
fornecimento de materiais e mao de obra.

PROJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme projetos de estacdo elevatéria de esgoto e projeto
elétrico do painel das bombas de recalque, executados e fornecidos pelo Servico Autdbnomo de Agua
e esgoto de Sorocaba, que constituem anexos do edital.

1. COMPONENTES DO PROJETO:

Estacdo elevatoria de esgotos:

1.1. As tubulagGes deverdo ser fixadas por meio de parafusos sextavados galvanizados e as juntas
entre flanges deverao ser de borracha natural e coladas sobre flanges antes da montagem.

1.2. As bombas deverdo ser niveladas e montadas de forma que inexistam tensGes aplicadas pela
tubulacdo sobre as mesmas.

1.3. As tubulagGes de sucgdo das bombas deverdo ser fixadas por meio de abracadeiras de ago inox.
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1.4. A boca do poco de sucgdo devera ser fechada em alvenaria, ficando somente a abertura para as
tubula¢des de succdo e o alcapdo para as manutencdes internas ao poco, executado em inox ou
fibra de vidro.

1.5. As bocas das caixas de gradeamento e recalque deverdo ser fechadas em alvenaria, ficando
somente as tampas do alcapdo, que poderdo ser executadas em inox ou fibra de vidro.

1.6. O poco de succdo poderd ser executado totalmente em alvenaria ou em aduelas de concreto
armado.

1.7. A casa do painel de comando das bombas devera ser fechada com porta de aco executada em
chapas perfil 16 (minimo), com fecho para cadeado e com espago suficiente para as manutengdes
necessarias.

1.8. O fechamento da elevatéria (dimensGes 10 x 8 x 2 m), devera ser executado em cerca
alambrado.

1.9. O portdo, dimensdes 2.00 x 2.00 m, devera ser executado em 01 folha em tubos de 2 1/2"” e
fechado com tela de alambrado e ferro chato % x 3/16”.

1.10. O pogo de sucgdo e as caixas de gradeamento e recalque deverao ter um ressalto de 30 cm em
relacdo ao piso

1.11. O piso da elevatdria devera ser de brita n2 1 e externamente a mesma deverd ser executada
uma calcada de protecdo com aproximadamente 0.80 m de largura em toda a sua extensdo. Se
necessario, instalar canaletas ou tubos para desvio de dguas pluviais.

1.12. A empresa contratada sera responsdvel pelo pedido de entrada de energia junto a
concessionaria de energia.

1.13. Sera considerada entrega a obra, apds o SAAE ter executado o start-up da estagdo e ter
executado todos os testes necessarios.

1.14. A pintura do cubiculo devera ser branca, com o logotipo do SAAE e o portdo deverd ser
pintado de azul Del Rey. As bombas poderdo manter a sua cor original, mas as tubulacGes e
conexdes deverao ter a mesma cor para efeito de estética.

1.15. Os projetos e montagens dos painéis elétricos deverdo estar dentro do estabelecido no
Caderno ETF-EL-1 “Especificagdo Técnica de Fornecimento de Painéis de Baixa Tensdo” (disponivel:
http://www.saaesorocaba.com.br/downloads/etp/ETF-EL-1.pdf);

1.16. Os projetos e montagens dos painéis elétricos deverdao estar dentro do estabelecido no
Caderno ETF-EL-2 “Caderno de Especificacdes Técnicas Elétricas para Esta¢des Elevatdria de Esgoto
(EEE)“ (disponivel: http://www.saaesorocaba.com.br/downloads/etp/ETF-EL-2.pdf);

1.17. Deverd ser considerada as Normas NBR-5410, NBR IEC-60439-1 e de seguranca NR-10.

2. DOS MATERIAIS:

2.1. Todos os materiais a serem utilizados nas obras serdo fornecidos pela contratada.

2.2. Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de
primeira qualidade de acordo com as normas da ABNT, sempre sujeitos a fiscalizacdo a ser exercida
pelo SAAE.

2.3. A utilizacdo ou o fornecimento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa ou nao
nativa deverdo obedecer ao disposto no Decreto Municipal n? 18.558, de 15 de setembro de 2010.


http://www.saaesorocaba.com.br/downloads/etp/ETF-EL-1.pdf
http://www.saaesorocaba.com.br/downloads/etp/ETF-EL-2.pdf
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3. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

3.1. A contratada fornecera todos os maquindrios, equipamentos e ferramentas necessdrios a
execucao dos servicos.

3.2. A fiscalizacdo podera exigir por inadequada ou sem condi¢cdo de uso, a substituicdo de
gualquer maquinario, equipamento ou ferramenta da Contratada, tais fatos ndo serao justificativas
para eventuais atrasos nos servicos, nem exime a Contratada sobre a qualidade dos equipamentos.

4. EXECUGCAO DOS SERVICOS :

4.1. A contratada executara todos os servicos previstos e necessarios a permitir a perfeita utilizacdo
da obra para o fim a que se destina.

4.2. Os servicos deverdo ser executados com toda a perfeicdo técnica, ndo se aceitando qualquer
justificativa para servicos mal executados ou alegacao de inexisténcia de material e mdo de obra
especializada.

4.3. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo dos servicos ou de materiais empregados.

4.4. Caso a contratada ndo execute o citado acima, o SAAE através do setor competente executara
o reparo e emitird a respectiva cobranga, tomando-se por base o prego de custo correspondente.
4.5. A existéncia da fiscalizacdo ndo exime a Contratada de responsabilidade sobre a qualidade dos
servicos executados e dos prazos dessa execugao.

4.6. Os locais dos servicos e obras sempre que necessario deverdo ser devidamente sinalizados,
permitindo total visualizagdo da obra, para pedestres, veiculos e funciondrios da obra. Quando
necessdria interdicdo das vias, deverdo ser providenciadas placas indicativas de desvios
alternativos.

4.7. Com relacdo a sinalizacdo a Contratada devera obedecer as "Normas para execugao de obras
na via publica", editada pela CET (Companhia de Engenharia de Trafego - SP), e também pela
orientacdo e autorizacdo dada pela URBES.

4.8. Quanto a Seguranca, a Contratada devera obedecer a Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78 e suas
Normas Regulamentadoras, no que couber, sendo imprescindiveis as NRs 04, 05, 06 e 18 A
empresa deverda observar as determinag¢Ges da ITO01-Padrées minimos de seguranga para
contratadas.

4.9. Todas as dareas afetadas pelos servigos deverdao ser limpas, removendo-se das vias publicas
todos os detritos originados pelos servicos, que deverdo ser levados a bota-foras licenciados com
autorizacdo de despejo por conta da contratada.

4.10. Apds a conclusdo dos servicos, deverao ser devolvidos os desenhos, com as corre¢des que se
foram necessarias durante as execugdes dos servicos (as-built).

4.11. O SAAE sera representado durante a execucdo dos servicos, por um funciondrio credenciado,
com autoridade para exercer toda e qualquer agdo de orientagao geral, controle, coordenagao e
fiscalizacdo dos servicos e da execucdao do contrato, sem que com isso exclua ou reduza as
responsabilidades legais e contratuais da contratada, seja por atos préprios ou por atitudes de seus
prepostos e/ou empregados.
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4.12. A contratada deverda manter em cardter permanente, durante a execug¢ao dos servigos, um
representante credenciado, com poderes para representd-la na execucao do contrato, devendo
este acompanhar os trabalhos, prestando toda assisténcia técnica necessaria. Deverda ainda
comparecer diariamente nos locais dos servicos, permanecendo durante o tempo que for
determinado pela fiscaliza¢cdo, sendo seu comparecimento consignado no didrio de ocorréncias.
4.13. A contratada deverd manter um diario de ocorréncias, destinado a registrar todos os servicos
que forem executados, assim como as ordens, determinacdes da fiscalizagdo, anota¢des de ordem
técnica, reclamacdes, estados de tempo, etc.

5. QUALIFICACAO TECNICA:

5.1 Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA atualizada, em nome da empresa com seus responsaveis técnicos, com no minimo 01 (um)
com formagdo em engenharia civil, com comprovagao de vinculo profissional.

5.2 Atestado(s) ou Certiddo(6es) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado(s)
no drgdo competente CREA, no(s) qual(ais) se indique(m), nos termos da Sumula 24 do TCESP, no
minimo:

- Execugao dos servigos e obras gerais de implantagdo de Esta¢ao Elevatdria de Esgoto ou obra
similar, com bombas submersiveis com poténcia nominal de 1,0 CV ou superior.

5.2.1 Permitido o somatdrio de atestados concomitantes no periodo de execugao.

5.3 Original(is) ou cépia(s) autenticada(s) de Certiddo(Ges) de Acervo Técnico - CAT('s), emitidas
pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) que se responsabilizara pela execugdo dos servigos contratados, com comprovagdo de
vinculo profissional nos termos da Simula 25 do TCESP, de forma a comprovar servicos de mesmas
caracteristicas as do objeto desta Licitagdo e que fagam explicita referéncia a Execug¢ao Dos
Servigos E Obras Gerais De Estacdo Elevatdria De Esgoto ou obra similar.

5.4 Indicacdo do engenheiro responsavel técnico da empresa, com a devida comprovacdo de
vinculo profissional.

5.5 Paraositens “5.1”, “5.3” e “5.4”, a comprovacao de vinculo profissional pode se dar mediante
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execucdo dos servigos, nos termos da Sumula 25 do TCESP.

5.6 O(s) atestado(s) ser apresentado(s) em papel timbrado, no original ou cépia reprografica
autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida
identificacao.
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GARANTIAS:

1. A garantia dos servicos deverd obedecer os prazos estipulados na legislacao vigente;

2. Se no prazo de garantia, houver algum problema, a contratada tera um prazo de 03 (trés) dias
para refazer o reparo, contados a partir da notificacdo do S.A.A.E., o que ndo acarretard 6nus para a
Autarquia.

3. Caso a contratada ndo execute o citado no item 4.2, o S.A.A.E. Através do setor competente
executara o reparo e emitird a respectiva cobranca em dobro, tomando-se por base o preco de
custo correspondente.

PRAZO:

120 (cento e vinte) dias / 4 (quatro) meses.

CONDICOES DE PAGAMENTO:

No primeiro dia do més subsequente a realizacdo dos servigos, a Contratada devera apresentar a
respectiva medi¢do, que sera analisada pela fiscalizagdo do SAAE.
A fiscalizagdo do SAAE devera liberar a medigdo, para emissdo da nota fiscal em 05 (cinco) dias Uteis.

O pagamento devera ser efetuado em até 20 (vinte) dias corridos apds a entrega da nota fiscal.
OBSERVACOES:

1. O proponente deverd apresentar na sua Tabela de servigos e precos unitarios o seu
percentual de L.S. (Leis Sociais) e de B.D.I..

2. E de responsabilidade da contratada, escolher e contratar pessoal, devidamente habilitado
para a fungdo a ser exercida, para a execug¢do dos servigcos, em seu nome, observando
rigorosamente, todas as prescri¢cdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais,
securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como Unica empregadora.

3. A contratada é responsavel pelo transporte e alimentagdo dos seus empregados.

4. A contratada deverd observar, rigorosamente, as normas de seguranca, higiene e medicina do
trabalho, conforme ITO01 — Padrées minimos de seguranca para contratadas.

5. Os funciondrios deverdao estar uniformizados e possuirem acessérios e equipamentos de
seguranca conforme exigéncia das Normas Regulamentadoras sobre Seguranca e Medicina do
Trabalho vigente, sendo os acessdrios e equipamentos de seguranca compativeis para cada tipo de
trabalho. A ndo utilizacdo ou incorreta de equipamentos de protecdo individual implicard na
paralisacdo da atividade pela fiscalizacdo do SAAE, até que a situacdo seja regularizada, sendo esta
condicdo anotada no diario de ocorréncias.

6. Ao término de toda jornada de trabalho (dia), a Contratada devera providenciar a limpeza das vias
no entorno do local do servigo.

7. A Contratada é responsavel, perante o SAAE, por todos os atos de seus subordinados durante a
execucdo das obras. Devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, (da comunicagdo escrita
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do SAAE), qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servicos for julgada inconveniente
pela Autarquia, correndo poér conta Unica e exclusiva da contratada quaisquer Onus legais,
trabalhistas e previdenciarios, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os
empregados eventualmente afastados deverdo ser substituidos p6r outros, de categoria profissional
idéntica.

8. O SAAE nao se obriga a executar todas as quantidades previstas na planilha ou a solicitar todos os
itens ali mencionados.

9. A contratada devera adotar medidas, precaucées e cuidados especiais a evitar danos materiais e
pessoais a terceiros, pelos quais sera inteira responsavel.

10. Antes do inicio de qualquer servico o Engenheiro Responsavel deverd consultar o Cadastro
Técnico dos sistemas de distribuicdo de 4dgua e coleta de esgotos sanitarios no Setor de Projetos e
Topografia do SAAE, bem como, os Cadastros Técnicos de outras concessionarias (Telefénica, CPFL,
ALL, Embratel, etc.), a fim de identificar as interferéncias nos servicos de escavagées. Nos casos de
rompimento dessas canaliza¢cOes ou tubulagbes, atribuiveis a acdo ou omissdo da Contratada, o SAAE
apropriara os custos de reparacgdo, para deducdo por ocasido dos pagamentos das medi¢cdes dos
servigos.

11. Eventuais despesas com exames e ensaios de materiais ou outros julgados necessarios pelo
SAAE, correrdo por conta da Contratada, até o maximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato.
12. A contratada sera a Unica responsavel pela perfeicdo, seguranca e solidez dos servigos
executados.

13. Todos os casos atipicos ndo mencionados neste Termo de Referéncia Basico deverdo ser
apresentados a fiscalizagao para sua defini¢cao e determinacao.

14. Anexo, planilha de servicos com quantidades estimadas.

Sorocaba, 17 de abril de 2014.

Eng2 Andrea Frangoise Sanches de Sousa
CREA 50.60.911.598
Chefe Depto. Esgoto
SAAE Sorocaba
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PLANILHA ORCAMENTARIA

1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1 Canteiro de obras m? 100,00

SUB-TOTAL 1

2 SERVICOS TECNICOS

2.1 Locagdo da obra egxdia 2,00
SUB-TOTAL 2

ESTACAO ELEVATORIA DE

ESGOTOS
3 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 Rogada e capina m?2 80,00
SUB-TOTAL 3

4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 Escavagdo mecanica de drea da EEE m3 26,00
Transporte de material escavado(5
4.2 km) m3/km 130,00
SUB-TOTAL 4

ESCORAMENTO CAIXAS E POCO
5 EEE

5.1 Metalico e/ou madeira (continuo) m2 47,00
SUB-TOTAL 5
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6 ESGOTAMENTO
6.1 Esgotamento com bombas Hp x h 40,00
SUB-TOTAL 6
7 CONSTRUC}AO CIVIL
Estruturas de concreto armado -
7.1 caixas EEE m3 7,00
Cubiculo p/ armazenamento do painel
7.2 elétrico vb 1,00
Assentamento de anéis de concreto
7.3 p/ poco de sucgdo vb 1,00
SUB-TOTAL 7
8 URBANIZACAO
8.1 Alambrado ml 34,00
8.2 Plantio de grama em placas m?2 80,00
Portdo de tela (2.00 x 2.00 m), 01
8.3 folha m2 4,00
8.4 Pintura geral , padrao SAAE vb 1,00
8.5 Canaletas meia cana m 34,00
8.6 Passeio cimentado m2 36,00
8.7 Revestimento ¢/ cascalho e brita m3 16,00
SUB-TOTAL 8
9 MAO DE OBRA DE INSTALACOES
montagem de equipamentos
9.1 hidraulicos e mecanicos vb 1,00
9.2 instalacdo elétrica entrada de energia vb 1,00
9.3 instalagdo elétrica iluminagao vb 1,00
9.4 montagem de painéis elétricos ¢/ ART vb 1,00
SUB-TOTAL 9
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
10 PARA E.E.E.
HIDRAULICA
10.1 | Conjuntos moto - bomba submersivel p¢
15,8 m3/h -12, 1mca-3CV-220V - 6a 2,00
Hz, rotacdo 1745 rpm saida roscada
3" bsp.
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Joelho de ligacdo flange 75m rosca int
10.2 |3" BSP FoFo pC 2,00
10.3 | Pedestal 75mm completo com guia pg 2,00
superior e inferior chumbadores e
curvas rosca 3" BSP FoFo
10.4 | Tubo guia 2" aco galvanizado pc 2,00
Manilha 5/16" reta para 500kG aco
10.5 |zincado o0 2,00
Reducgdo FoFo com flanges RFF DN
10.6 |100x80 [o]o 2,00
Curva FoFo 9092 com flanges CFF DN
10.7 |100 e 5,00
Valvula de retencdo para esgoto
10.8 | VRPUSE 10 DN 100 p¢ 2,00
10.9 | Vaélvula de gaveta cunha p¢ 3,00
emborrachada com flanges e volante
R23FV10 DN 100
10.10 | Comporta quadrada duplo sentido de o0 1,00
fluxo FoFo 300x300mm
10.11 | Haste de prolongamento com rosca p¢ 2,00
aco SAE1020 d1.1/8"x4200mm
10.12 | Pedestal de suspensdo simples com p¢ 1,00
volante para comporta, com
chumbadores
Extremidade flange-ponta FoFo
10.13 | DN100 [o]8 2,00
Tubo flange-ponta FoFo PN10
10.14 |DN150x540mm pC 2,00
Tubo flange-ponta FoFo PN10
10.15 |DN150x352mm [o]o 2,00
10.16 |Tee 90° com flanges 10 x 100 FoFo p¢ 2,00
10.17 | Vélvula gaveta cunha emborrachada pC 2,00
com flanges e cabec¢otes DN 150
10.18 | Haste de prolongamento com rosca o]0 1,00
aco SAE1020 d1.1/8"x3900mm
Carretel em ago SCH40 PN10 flange
10.19 |d100 x 3000mm o]0 2,00
Carretel em ago SCH40 PN10 flange
10.20 [d100 x 150mm p¢ 2,00
Carretel em agco SCH40 PN10 flange
10.21 |d100 x 820mm o]0 1,00
Carretel em agco SCH40 PN10 flange
10.22 |d100 x 1000mm [o]d 2,00
10.23 | Cesto metdlico em ago inox o]0 1,00
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10.24 |Sistema de icamento giratério o]0 1,00
10.25 | Talha manual 500Kg o] 1,00
SUB-TOTAL 10
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
11 PARA E.E.E.
MATERIAIS ELETRICOS
11.1 | Cabecote 2" o0 1,00
11.2 | Eletroduto galvanizado pesado 2" 6m br 1,00
11.3 | Abracadeira para poste circular m 3,00
11.4 | Luva aco galvanizado 2" p¢ 1,00
11.5 | Curva aco galvanizado 2" o0 1,00
11.6 | Emenda eletroduto PEAD 2" p¢ 1,00
11.7 |Eletroduto PEAD 2" m 10,00
11.8 | Caixa de medicdo interna C5 p¢ 1,00
11.9 | Disjuntor 3P 80A cx moldada o0 1,00
11.10 |Cabo 35mm preto m 30,00
11.11 |Cabo 35mm azul m 10,00
11.12 | Luminaria aberta 2x36W o]0 1,00
11.13 |Lampada fluorescente 36W oo 2,00
Reator para 2 lampadas fluorescentes
11.14 |36W pg 2,00
11.15 |Interruptor bipolar 10A 250V o]0 1,00
11.16 |Tomada padrdo 2P+T 10A 250V oo 1,00
11.17 | Cabo 2,5mm preto m 30,00
11.18 |[Cabo 2,5mm verde m 10,00
11.19 | Poste teleconico curvo simples 6m o]0 1,00
11.20 |Luminaria publica fechada IP54 oo 1,00
11.21 |Lampada vapor metdlico 250W o]0 1,00
Reator para lampada vapor metalico
11.22 | 250W 220V [o]o 1,00
11.23 |Eletroduto PEAD 1.1/4" m 10,00
11.24 |Cabo PP 3x4mm m 20,00
Quadro de distribuicao de embutir 6
11.25 |disjuntores p¢ 1,00
SUB-TOTAL 11
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
12 PARA E.E.E.
GERADOR
12.1 | Grupo Motor Gerador 12kVA 220V p¢ 1,00
12.2 | Quadro de transferéncia o]0 1,00
Cabo flexivel 2,5mm?2 ficap/pirelli
12.3 | preto m 10,00
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12.4 | Cabo 16mm preto m 50,00
SUB-TOTAL 12
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
13 PARA E.E.E.
PAINEL
13.1 | Chave seccionadora 3P 100A p¢ 1,00
DPS classe 11 240V 20kA 3 mddulos
13.2 | com base Cj 1,00
13.3 |TC25/5 [o]9 3,00
13.4 | Amperimetro 0-25A 72x72mm p¢ 1,00
13.5 | Disjuntor 3P mini 2A pc 1,00
13.6 | Relé de falta de fase 220V 2NAF o0 1,00
13.7 | Contator auxiliar 2NA+2NF 220V p¢ 9,00
13.8 | Disjuntor 2P mini 6A p¢ 1,00
13.9 | Relé de nivel 220V 2NAF p¢ 1,00
Controlador de nivel 03 sidas 220V
13.10 | Nivelco o]0 1,00
13.11 | Disjuntor 2P mini 20A pc 1,00
Chave seletora para amperimetro 3
13.12 |fases o] 1,00
Chave seletora para voltimetro 3
13.13 |fases o] 1,00
13.14 | Voltimetro 0-300V 72x72mm o]0 1,00
13.15 | Disjuntor 2P mini 16A pc 1,00
13.16 | Disjuntor-motor 7-10A pc 2,00
13.17 |Soft-starter 12A 220V pc 2,00
13.18 |Botdo de emergéncia 2NF p¢ 1,00
13.19 |Chave seletora 2 posi¢oes INA+1NF pg 2,00
Chave seletora 2 posi¢des com centro
13.20 |desligado PINA/C2NF/P21NA [s]o 1,00
13.21 |Botdo de pulsar 1NA verde p¢ 1,00
13.22 |Botdo de pulsar 1NF vermelhor o]0 1,00
Contator de comando 4NA+4NF com p¢ 3,00
13.23 | contatos auxiliares 2NA+2NF
13.24 | Chave de nivel tipo béia elétrica o]0 1,00
13.25 | Chave fim de curso para painel 2NAF o]0 1,00
13.26 |Lumindria para painel Cj 1,00
Sinaleiro para painel ¢/ led lente
13.27 |verde p¢ 2,00
Sinaleiro para painel ¢/ led lente
13.28 |vermelha o]0 2,00
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Sinaleiro para painel ¢/ led lente
13.29 |branca o]0 1,00

Sinaleiro para painel ¢/ led lente
13.30 |amarelo o]0 1,00
13.31 | Ventilador para painel o]0 1,00
13.32 | Borne para cabo 16mm p¢ 3,00
13.33 | Borne para cabo 10mm pc 6,00
13.34 |Borne Terra 6mm p¢ 4,00
13.35 |Tampa para borne 16mm pc 1,00
13.36 | Tampa para borne 10mm [o]o 1,00
13.37 | Borne para cabo 2,5mm pc 36,00
13.38 | Poste final para régua de bornes oo 8,00
13.39 |Borne Terra 2,5mm pc 1,00
13.40 | Canaleta PVC 50x80 mm m 8,00

Painel 1,70x0,60m com soleira
13.41 |100mm p¢ 1,00
13.42 |Barramento cobre 1/8" x 1" m 2,50
13.43 |Cabo 16mm preto m 6,00
13.44 |Cabo 6mm preto m 12,00
13.45 | Cabo flexivel 2,5mm?  preto m 20,00
13.46 | Cabo flexivel 2,5mm? vermelho m 20,00
13.47 | Cabo flexivel 2,5mm?2 branco m 20,00
13.48 | Cabo flexivel 2,5mm? verde m 20,00
13.49 | Cabo flexivel Imm? preto m 30,00
13.50 | Cabo flexivel Imm? amarelo m 20,00
13.51 |Cabopp4x2,5mm m 40,00
13.52 |Cabopp3x1,5mm m 40,00

Eletroduto pead reforgado de
13.53 | didmetro de 2" m 40,00

Eletroduto pead reforgado de
13.56 |didmetro de 1" m 40,00

SUB-TOTAL 13
TOTAL GERAL
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ANEXO Il (B)
PROGRAMA DE RECUPERAGAO DA QUALIDADE DAS AGUAS - REAGUA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
ACAO 04 — EEE JOSE SARTI
CRONOGRAMA FISICO
PERIODO
ITEM ATIVIDADE
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.2 | SERVICOS TECNICOS

1.3 SERVICOS PRELIMINARES

1.4 MOVIMENTO DE TERRA

1.5 ESCORAMENTO

1.6 FUNDAGOES E ESTRUTURAS

1.7 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS

1.8 ALVENARIA

1.9 | PAVIMENTAGCAO

1.10 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

1.11 | SERVICOS ESPECIAIS

MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS,

112 | L IDROMECANICOS E DIVERSOS
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ANEXO IV

CLAUSULAS SOBRE FRAUDE E CORRUPCAO

1. O SAAE nado permitira a participacdo de quaisquer licitantes, os quais se

envolveram, ou que vierem a se envolver, diretamente ou através de um agente,

em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante

a licitacdo para o contrato em questéao.

1.1. Para a finalidade do dispositivo acima, define-se as expressoes indicadas a

a)

b)

d)

seqguir:

“Pratica Corrupta” significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor com a intencéo de influenciar de modo
indevido a acdo de servidor publico no processo de licitacdo ou na execucao

do contrato;

“Pratica Fraudulenta” significa qualquer ato, falsificagdo ou omissao de fatos
que a fim de influenciar o processo de licitacdo ou a execu¢ao do contrato, de
forma intencional ou irresponséavel, induza ou tente induzir uma parte a erro,
com o objetivo de obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou

com a intencado de evitar o cumprimento de uma obrigacao;

“Pratica Colusiva” significa uma articulagdo entre duas ou mais partes com o
propésito a atingir um objetivo incorreto, inclusive influenciar de modo
inadequado as acdes de uma outra parte; estabelecer um acordo entre dois
ou mais Proponentes vencedoras com ou sem o conhecimento do Mutuario
ou de seus Prepostos, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo

competitivos.

“Pratica Coercitiva” significa prejudicar ou causar dano, ou ameacar,
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou suas
propriedades visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério

ou afetar a execucao do contrato;
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e)

“Pratica Obstrutiva” significa destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
investigacdes ou fazer declaracfes falsas a investigadores, com o objetivo de
impedir materialmente uma investigacdo de alegacdes de préatica corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameacar, perseguir ou intimidar
qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento
sobre assuntos relevantes a investigacdo ou ao seu prosseguimento, ou atos
cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio dos direitos de promover

inspecédo ou auditoria.

1.2. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de

1.3.

1.4.

todos os termos, clausulas e condi¢cbes constantes deste Edital e de seus
anexos, devendo cumpri-los incondicionalmente, inclusive durante a
execucao do contrato. Implica, também, a observancia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade
das informacbes e dos documentos apresentados em qualquer fase do

processo.

Rejeitard proposta de adjudicacdo se concluir que a Proponente vencedora
indicada para adjudicacdo ou seus agentes, ou seus subconsultores,
subcontratados, prestadores de servicos, fornecedores e/ou seus
empregados, tenham, direta ou indiretamente se envolvidos em praticas
corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas ao competir pelo contrato em

questéao;

Declarara Misprocurement e cancelara a parcela do empréstimo relativa ao
contrato se, a qualguer momento, comprovar a pratica corrupta, fraudulenta,
colusiva ou coercitiva por parte dos representantes do Mutuario ou dos
recebedores dos recursos do empréstimo no decorrer da licitagcdo ou da
execucdo do contrato, sem que o Mutuario tenha tomado as medidas
necessarias, apropriadas e satisfatorias, para remediar a situacao; inclusive
se falhar em informar tempestivamente ao Banco no momento que tenha

tomado conhecimento de tais praticas;
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1.5. Aplicara sancao sobre uma empresa ou pessoa fisica, a qualquer tempo, de
acordo com os procedimentos aplicaveis de sancdes do Banco, inclusive

declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado:
a) Para a outorga de contratos financiados pelo Banco;

b) Para ser um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou
prestador de servico nomeado de uma empresa elegivel que esteja

recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco.

1.6. Exigira a inclusdo, em editais e contratos financiados por um Empréstimo do
Banco, de clausula no sentido de que os Concorrentes, Fornecedores,
Empreiteiros e seus subcontratados, agentes, pessoal, consultores e
prestadores de servicos permitam ao Banco inspecionar todas as contas,
registros e outros documentos referentes a licitacdo e a execucdo do
contrato, bem como serem tais documentos objeto de auditoria designada

pelo Banco.

1.7. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sancdes administrativas
pertinentes e previstas na legislacdo brasileira, se comprovar o envolvimento
de representante da empresa ou da pessoa fisica contratada em praticas
corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas, no decorrer da licitacdo ou
na execucao do contrato financiado pelo Banco, sem prejuizo das demais

medidas administrativas, criminais e civeis.

[{peei)

2. Considerando o disposto no item 1, alineas “a” a “e”, a Proponente vencedora,
como condicdo para a contratacdo, devera concordar e autorizar que, na hipotese
de o contrato vir ser financiado, em parte ou, integralmente pelo Banco Mundial
(BIRD), mediante adiantamento ou reembolso, permitird que 0 organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local
de execucdo do contrato e todos os documentos e registros relacionados a

licitacdo e a execucéo do contrato.
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ANEXO V
MINUTA
CONTRATO N° /ISLC/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DO MUNICIPIO DE SOROCABA E A ....ccocveveve, PARA EXECUGAO
DE SERVICOS E OBRAS GERAIS DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO JOSE
SARTI - BRIGADEIRO TOBIAS, NESTE MUNICIPIO.........c.ccooviiiiiieieeeeieeeeiee,

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO do municipio
de Sorocaba, com sede a Avenida Pereira da Silva, n°® 1.285,
inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 71.480.560.0001/39, neste ato
representado pelo seu Diretor Geral, senhor ADHEMAR JOSE
SPINELLI JUNIOR, doravante denominado simplesmente

SAAE, € @ e , com sede a
................................. n° ......., na cidade de ................ISP,
inscrita N0 CNPJ/MF SOb 0 MO ..o , representada
neste ato, pelo seu .................. , SENNOT Lo,
portador da Cédula de ldentidade RG n° ........... e CPF no

................... , doravante designada CONTRATADA, tém entre
si, justo e contratado nos termos da Lei Federal n® 8.666/93, a
a execucdo de servicos e obras gerais de Estacao
Elevatéria de Esgoto José Sarti - Brigadeiro Tobias, neste
municipio, neste municipio, em conformidade com a Tomada
de Precos n° 08/2014 e respectivo Processo Administrativo n°
1.209/2014-SAAE, e as clausulas a seguir reciprocamente
aceitas:

PRIMEIRA - objeto.

1.1 - A CONTRATADA, em decorréncia da adjudicacdo que
Ihe foi feita no Processo Administrativo n® 1.208/2014-SAAE, obriga-se a executar para
0 SAAE, a execucdao de servicos e obras gerais de Estacéo Elevatoria De Esgoto José
Sarti - Brigadeiro Tobias, neste municipio, por solicitagcdo do Departamento de Esgoto -
Setor de Rede e Ligagao de Esgoto do SAAE.

1.2 - Obriga-se a CONTRATADA a executar 0S servicos com
obediéncia as especificacdes, determinacdes, quantitativos, orientacdes e condigdes
contidos no Termo de Referéncia - Anexo |, elaborados pela Chefe do Departamento
de Esgoto - Eng® Andrea Francoise Sanches Sousa, os quais fazem parte integrante
do presente contrato.
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CONTRATO N° /ISLC/2014
SEGUNDA - prazo para inicio dos servi¢os.

2.1 - A CONTRATADA deveréa iniciar os servicos no prazo
determinado na Ordem de Servico - Anexo XXI, que serd emitida pelo Departamento
ou Setor responsavel, salvo atrasos motivados por forca maior, caso fortuito ou
interferéncias imprevistas que retardem o cumprimento desses prazos, desde que
acolhidos pela Administracdo, sob pena de aplicacdo da sancdo prevista no inciso
16.1.10.

TERCEIRA - reajuste de preco e pagamentos.

3.1- 0 preco avencado no presente contrato serd fixo e
irreajustavel, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.

3.2 - No primeiro dia util do més subsequente a realizacdo dos
servicos, a CONTRATADA devera apresentar ao SAAE a respectiva medicdo e demais
documentos constantes nos incisos 15.3 e 15.4, que sera analisada pela fiscalizacéo
do SAAE. Por sua vez, o SAAE tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data
do recebimento da medicao, para analisa-la e aprova-la.

3.3-Juntamente com a medicdo, a CONTRATADA
encaminhara, por escrito, solicitacdo de pagamento acompanhada da nota fiscal
eletrbnica correspondente, a ser emitida contra apresentacao.

3.4-0 pagamento serd efetuado pelo SAAE, em
20 (vinte) dias corridos, apos a apresentacdo das medicdes e das respectivas notas
fiscais, devidamente conferida e liberada pelo Departamento de Esgoto do SAAE.

3.41- Em caso de inobservancia culposa quanto ao
critério de pagamento, o SAAE suportara a incidéncia, sobre o valor da nota fiscal, da
variagcdo do indice Geral de Precos de Mercado - IGPM, acumulado entre a data da
exigibilidade do débito e a data de seu efetivo pagamento.

3.5 - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a
nota fiscal, as guias e certiddes abaixo relacionadas, sob pena de ter o pagamento
suspenso e este contrato rescindido:

a) Guia de Previdéncia Social - GPS e Guia de
Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social - GFIP;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniao, inclusive contribuicdo social, expedida pela Secretaria da Receita
Federal,
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CONTRATO N° /SLC/2014

b1) Caso a licitante ndo possua a certiddo unificada,
a prova de regularidade do INSS podera ser comprovada através de certificado
atualizado ou obtido via Internet.

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico (FGTS), por meio da apresentacdo do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da certiddo negativa (CNDT-EN), nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de
maio de 1943.

3.5.1- Devera apresentar também a relacdo de
recolhimentos individuais dos funcionarios contratados para a execucdo dos Servicos,
objeto do presente contrato.

3.5.2 - Os documentos relacionados no inciso anterior
poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de coOpia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da administracdo do SAAE.

QUARTA - condi¢cdes de execugao dos servicos.

4.1 - Regime de Execucao.

4.1.1 - Os servicos serdo executados sob o regime de
“empreitada por prego global”, devendo a CONTRATADA inserir nele a méo-de-
obra, o fornecimento de todos o0s materiais, equipamentos, maquinarios,
ferramentas e tudo que for necessario para o pleno desenvolvimento dos servigos,
inclusive uniformes, EPIs e EPCs de seus funcionarios.

4.2 - Representacdo do SAAE.

41.2- O SAAE se reserva no direito de manter um
funcionario credenciado e designara a Engenheira, Sra. Andrea Francoise Sanches
de Sousa, para representa-lo na qualidade de fiscalizador do contrato. O fiscalizador
podera designar outros funcionarios para auxilia-lo no exercicio da fiscalizacéo.
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CONTRATO N° /SLC/2014

4.3 - Representacdo da CONTRATADA.

4.3.1- A CONTRATADA devera manter a frente dos
servicos a serem executados, um preposto, que sera responsavel pelo
acompanhamento, esclarecimentos, seguranca do trabalho e que respondera, Unico e
exclusivamente, ao Fiscalizador do SAAE.

4.4 - Diario de Ocorréncias.

441 - A CONTRATADA devera manter um diario de
ocorréncias, destinado a registrar todos os servigos que forem executados, assim como
as ordens, determinacdes da fiscalizacdo, anotacBes de ordem técnica, reclamacdes,
estados de tempo, etc.

QUINTA - maquinas, equipamentos e ferramentas.

5.1 - A CONTRATADA devera fornecer todos os maquinarios,
ferramentas e equipamentos, necessarios para a execucao dos servicos.

5.2 - A fiscalizacdo podera exigir, por inadequada ou sem
condicdo de uso, a substituicdo de qualquer maquinario, equipamento ou ferramenta
da contratada, sendo que tais fatos ndo serdo de justificativa para eventuais atrasos
nos servicos, nem exime a contratada da responsabilidade sobre a qualidade dos
equipamentos.

SEXTA - materiais.

6.1 - Todos os materiais, mao de obra, e o que mais for
necessario para a execucao total dos servicos, como fornecimento de agua para
execucao dos furos, abertura das valas, escoramento e esgotamento, se necessario,
serao fornecidos pela CONTRATADA.

6.2 - Todos os materiais a serem empregados NoS Servigcos
deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade de acordo com as normas da
ABNT, sempre sujeitos a fiscalizacao a ser exercida pelo SAAE.

6.2.1- Os materiais que nédo atenderem as
especificagcdes deverdo ser removidos do local de servigo sem 6nus para o SAAE.

6.3 - Cumprir as determinacdes da Lei Federal 9605/98 e Lei
Municipal 8811/09, e seu Decreto regulamentador (Decreto n° 18.558/2010 e n°
18.573/2010), empregando na obra somente madeira de origem nativa ou ndo nativa
gue tenha procedéncia legal.
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6.3.1 - Receber na obra somente madeira acompanhada
da seguinte documentacdo: DOF (documento de origem florestal), comprovante de
cadastramento perante o CADMADEIRA e nota fiscal.

6.4 - Entregar ao fiscalizador do contrato a documentacéo
referente a procedéncia da madeira utilizada na obra, conforme especificado no inciso
6.3.1 juntamente com a medi¢cdo do més e respectivo documento fiscal.

6.4.1 - Procurar fazer uso de produtos alternativos
equivalentes a madeira e outros materiais de origem nao florestal reutilizaveis.

6.4.2 - Especificar, no momento de sua aquisicdo para
aplicacdo na obra, os produtos de origem florestal nas medidas e quantidades
corretamente dimensionadas, de forma a evitar o desperdicio.

SETIMA - execuc&o dos servicos.

7.1 - A CONTRATADA deverd executar todos 0s servicos
previstos e necessarios a permitir a perfeita utilizagéo da obra para o fim a que se
destina, com toda a perfeicdo técnica, ndo se aceitando qualquer justificativa para
servicos mal executados ou alegacdo de inexisténcia de material e mao de obra
especializada.

7.2 - A CONTRATADA ficara obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato, em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgao
dos servigos ou de materiais empregados.

7.21- A correcdo deverd ser executada no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, ap0s comunicagao a respeito.

7.3 - A existéncia da fiscalizacdo ndo exime a CONTRATADA
de responsabilidade sobre a qualidade dos servigcos executados e do prazo dessa
execucao.

7.4 - Antes do inicio de qualquer servico o Responsavel
Técnico deverd consultar o Cadastro Técnico dos sistemas de distribuicdo de agua e
coleta de esgotos sanitarios no Setor de Topografia e Cadastro do SAAE, bem como,
os Cadastros Técnicos de outras concessionarias (Telefénica, CPFL, ALL, Gas
Natural, etc.), a fim de identificar as interferéncias nos servicos de escavacdes. Nos
casos de rompimento dessas canalizacbes ou tubulagbes, atribuiveis a acdo ou
omissado da CONTRATADA, o SAAE apropriaréd os custos de reparagdo, para deducéo
por ocasido dos pagamentos das medi¢des dos servicos.
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OITAVA - responsabilidades da CONTRATADA.

8.1 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA escolher e
contratar pessoal devidamente habilitados para a funcédo a ser exercida, observando
rigorosamente, todas as prescricbes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias,
assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como Unica
empregadora.

8.2- A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos
encargos decorrentes da legislacdo trabalhista, previdenciaria e de acidentes de
trabalho.

8.3 - A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelo transporte e
alimentacao dos seus empregados.

8.4 - Fornecer e manter as suas expensas, todos os materiais
de protecdo e seguranca, indispensaveis a execucdo dos servicos que assim o
exigirem, em quantidades compativeis com o objeto. Deverd fornecer também os
equipamentos de protecdo individuais necessarios e adequados ao risco da atividade e

em perfeito estado de conservacao e funcionamento.

8.5 - Os funcionarios deverdo estar uniformizados e possuir
acessoOrios e equipamentos de seguranca conforme exigéncia das Normas
Regulamentadoras sobre Seguranca e Medicina do Trabalho vigente, sendo os
acessorios e equipamentos de seguranca compativeis para cada tipo de trabalho.

8.5.1 - A néo utilizacdo ou incorreta dos equipamentos
de protecdo individual implicara na paralisacdo a atividade do emprego pelos
profissionais do SAAE, até que a situacdo seja regularizada, sendo esta condi¢cao
anotada na caderneta de ocorréncias.

8.6 - Ao término de toda jornada de trabalho (dia), a
CONTRATADA devera providenciar a limpeza no entorno dos locais dos servicos.

8.7 - A CONTRATADA sera responsavel perante o SAAE, por
todos os atos de seus subordinados durante a execugao dos servigos, devendo afastar,
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, ap0s a comunicacao que por escrito e nesse sentido
Ihe fizer o SAAE, qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servicos for
julgada inconveniente pela Autarquia, correndo por conta uUnica e exclusiva da
CONTRATADA quaisquer 6nus legais, trabalhistas e previdenciarios, bem como
gualgquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente
afastados deverdo ser substituidos por outros, de categoria profissional idéntica.
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8.8- A CONTRATADA devera adotar todas as medidas,
precaucdes e cuidados especiais a fim de evitar danos materiais e pessoais a terceiros,
pelos quais sera inteiramente responsavel.

8.9 - A CONTRATADA sera a unica e exclusiva responsavel
pela perfeigédo, seguranga e solidez dos servigos executados.

8.10 - A CONTRATADA devera observar, rigorosamente, as
normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho estabelecido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego através da Portaria 3214 de 08 de julho de 1978, bem como o0s
padrées minimos de seguranca, constantes na Instrucdo de Trabalho elaborado pelo
engenheiro de Seguranca do Trabalho do SAAE - Anexo X.

8.12 - O SAAE néo se obriga a executar todas as quantidades
previstas na planilha ou a solicitar todos os itens ali mencionados.

NONA - seguranca e sinalizacéo.

9.1- A CONTRATADA tomard todas as precaucdes e
cuidados necessarios no sentido de garantir internamente a seguranca das pessoas
nos locais dos servicos, bem como evitar danos ou prejuizos por acidentes as coisas
préprias ou de terceiros. Os locais dos servicos deverdo ser protegidos com tapumes,
faixas de seguranca para o livre transito de pedestres, especialmente junto as escolas,
hospitais e outros de concentracdo, em perfeitas condicbes de seguranca durante o
dia e a noite, quando necessario.

9.2 - Cabe a CONTRATADA, sinalizar os locais dos servicos,
permitindo total visualizagdo da obra para pedestres, veiculos e funcionarios da obra.
Quando necesséria a interdicdo das vias, devera ser providenciada placas indicativas
de desvios alternativos.

9.3 - Com relagdo a sinalizagdo, a CONTRATADA devera
obedecer as “Normas para execugcdo de obras na via publica”, editada pela CET
(Companhia de Engenharia de Trafego - SP), e também pela orientacédo e autorizacao
dada pela Secretaria de Transportes.

9.4 - Quanto a seguranca, a CONTRATADA devera obedecer
a Lei n° 6.514/77, Portaria n° 3.214/78 e suas Normas Regulamentadoras, no que
couber, sendo imprescindiveis as NRs 04, 05, 6 e 18.
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DECIMA - sinistros nos servigos.

10.1 - A CONTRATADA ficara obrigada a adotar todas as
medidas, precaucdes e cuidados, tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus
operarios e a terceiros, assim como, todas as medidas relacionadas com o seguro de
seus empregados contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias
originadas de acidentes que se verificarem.

10.2 - Caso seja comprovado pelo SAAE que um servigco
executado pela CONTRATADA tenha causado algum tipo de prejuizo a algo ou alguém,
a contratada sera responsavel por todos os danos - (civil e criminal).

DECIMA PRIMEIRA - garantia dos servigos.

11.1 - A Garantia dos servicos a serem executados quanto a
durabilidade e eficiéncia das obras realizadas sera pelo prazo de cinco anos.

11.2 - Se no prazo de garantia houver algum problema a
CONTRATADA tera um prazo de 03 (trés) dias para fazer o reparo, contado a partir da
data da notificacdo do SAAE, o0 que ndo acarretara 6nus para a autarquia.

11.3 - Caso a CONTRATADA né&o execute o citado no inciso
11.2, o SAAE, através do Setor competente, executara o reparo e emitird a respectiva
cobranca, tomando-se por base o preco de custo correspondente.

DECIMA SEGUNDA - subcontratacéo.

12.1 - Subempreitada: Os servicos nédo poderdo ser
subempreitados pela CONTRATADA no seu todo, podendo, contudo para
determinados servicos, fazé-lo parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade
integral e direta perante a Autarquia. Os servicos subempreitados deverdo ter a
anuéncia expressa deste SAAE.

) 12.1.1 - A subempreitada devera comprovar sua
idoneidade perante o Orgdo, bem como regularidade fiscal e previdenciaria, conforme
habilitacdo exigida no edital.

DECIMA TERCEIRA - prego.

131-0 preco é aquele constante da Proposta da
CONTRATADA apresentado a Tomada de Precos n° 08/2014, onde ja estdo
embutidos todos os custos e despesas diretas e indiretas necessarias ao cumprimento
integral do objeto deste contrato, bem como mé&o de obra especializada, materiais,
equipamentos, transporte, encargos sociais e trabalhistas, seguros, impostos, tributos,
taxas incidentes (Federais, Estaduais e Municipais), Leis Sociais, BDI e outros que
porventura possam ocofrrer.
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DECIMA QUARTA - valor total do contrato.

141-O valor total do presente contrato importa em
RS .o (ceeere e ).

DECIMA QUINTA - recurso financeiro.

15.1 -Para atender a despesa decorrente do presente contrato,
serd onerada verba propria do SAAE, conforme dotacdo n® 24.05.01 4.4.90.51 17 512
5004 1225 04.

DECIMA SEXTA - multas e sancdes.

16.1 - Pelo inadimplemento de qualquer condi¢c&o ou clausula, ou
pela inexecucao total ou parcial, 0 SAAE aplicar4 as seguintes multas e/ou sancoes, de
acordo com a infracdo cometida pela CONTRATADA, sendo garantida a defesa prévia:

16.1.1 - Adverténcia;

16.1.2 - Multa de 1% (um por cento) do valor deste
contrato por dia, até 10 (dez) dias de atraso ou paralisacdo na execucao dos servigos sem
motivo justificado e relevante;

16.1.3 - Multa de 1% (um por cento) do valor deste
contrato por servico ndo aceito, por dia, até 10 (dez) dias a partir da data em que a
CONTRATADA for notificada a fazer os necessarios reparos ou correcoes.

16.1.4 - Multa de até 1,5% (um virgula cinco por cento) do
valor deste contrato por dia, até 10 (dez) dias de atraso na entrega do projeto;

16.1.5 - Multa de 1% (um por cento) do valor deste
contrato por dia, até 10 (dez) dias pelo descumprimento a quaisquer outras clausulas.

16.1.6 - Multa de 1% (um por cento) do valor total do
contrato caso deixe de apresentar as guias e certiddes, comprovando o recolhimento de
encargos sociais e fundiarios, GRPS e de ISS, junto com o documento fiscal, conforme
inciso 3.5;

16.1.7 - Se no prazo de garantia houver algum problema
levantado pela fiscalizacdo, sera aplicada a multa diaria de 0,5% (zero virgula cinco por
cento) do valor total deste contrato, até o maximo de 10 (dez) dias, a partir da data em que
a CONTRATADA foi notificada pela fiscalizacdo e ndo atendeu no prazo estipulado no
inciso 11.2;
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16.1.8 - Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do
valor total deste contrato, por dia de atraso, se a CONTRATADA né&o efetuar a renovacao
da caucao, na hipétese de aditamento do prazo contratual;

16.1.9 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
deste contrato, se o0s servicos forem executados por intermédio de terceiros, sem
observancia do disposto no inciso 12.1;

16.1.10 - Multa diaria de 1% (um por cento) do valor total
do contrato, caso a CONTRATADA ndo inicie os servicos na data determinada na Ordem
de Servico, conforme estabelecido no subitem 2.1, até o limite de 10% (dez por cento), ao
fim dos quais, caso ndo o tenha iniciado, o contrato poderd, a critério do SAAE, ser
rescindido sem prejuizo da multa estabelecida no subitem 20.2.

16.2 - Decorridos os dez dias previstos nos incisos acima, ou em
caso de falta grave ou reincidéncia dos motivos que levaram o SAAE a aplicar as sancoes
aqui previstas podendo este contrato ser rescindido, caso em que sera cobrada a multa de
20% (vinte por cento) do valor total deste contrato.

16.3 - A recusa da CONTRATADA em assinar este contrato, ou 0
seu ndo comparecimento para assinatura no prazo previsto pelo SAAE, caracterizara
descumprimento integral das obrigacbes assumidas na proposta, sujeitando-a, ao
pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor total.

16.3.1 - Na hipotese do inciso anterior o SAAE podera
convocar a licitante imediatamente classificada ou revogar a licitagdo. (artigos 64 e 81 da
LEI 8.666/93).

16.4 - Sem prejuizo das sancdes previstas na clausula décima e
incisos, poderédo ser aplicadas a inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.

16.5 - O presente contrato sera rescindido, se ocorrer qualquer
das hipoteses previstas no artigo 78 incisos da Lei 8.666/93.

16.6 - A aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
LEI 8.666/93 ndo exonera a inadimplente de eventual acdo por perdas e danos que seu ato
ensejar.

16.7 - Além das multas que serdo aplicadas inadimplentes, as
irregularidades mencionadas nos itens anteriores serdo anotadas na respectiva ficha
cadastral.

16.8 - O valor das penalidades podera ser descontado dos
pagamentos a serem efetuados pelo SAAE ou da garantia oferecida.
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16.8.1 - Se a garantia oferecida for diminuida em funcao
da cobranca de multa, deverd ser imediatamente complementada até o valor total da
mesma, sob pena de rescisdo contratual ou retencdo de pagamentos futuros até a
complementacao do valor garantido.

DECIMA SETIMA - vigéncia contratual.

17.1 - A vigéncia do presente contrato sera de 120 (cento e
vinte) dias corridos, contados a partir da data definida para inicio dos servicos constante
na Ordem de Servigco - Anexo XXIl, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos
limites legais permitidos, no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

17.2 - O presente contrato podera a qualquer tempo ser aditado
para adequacdes as disposi¢cdes governamentais aplicaveis a espécie.

17.3 - Os servicos poderdo sofrer acréscimos ou supressoes,
conforme as necessidades do SAAE, dentro dos limites legais permitidos.

DECIMA OITAVA - cauG&o e seus prazos.

18.1 - A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de até 10
(dez) dias uteis, contados da presente data, a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor de sua proposta, a titulo de caucao de garantia da contratacao.

18.1.1 - A prova do recolhimento da garantia referida no
inciso anterior, devera ser feita mediante a exibicdo do respectivo comprovante para juntada
no processo correspondente.

18.1.2 - O valor da caucgdo acima referida, sera restituido
a CONTRATADA quando do término de todas as obrigacdes assumidas neste contrato,
juntamente com o Termo _de Recebimento Definitivo dos Servicos, que sera expedido
pelo SAAE em favor da CONTRATADA, 60 (sessenta) dias corridos apos a efetivacdo do
pagamento dos servigos executados, lavrados em 02 (duas) vias de igual teor e assinadas
pelas partes contratantes.

18.1.3 - Ocorrendo aditamento, a CONTRATADA devera
complementar a Garantia, proporcionalmente, 05 (cinco) dias apds a assinatura.

DECIMA NONA - direitos da administracido em caso de
resciséao.

19.1- No caso de rescisdo contratual, a CONTRATADA
reconhece integralmente os direitos do SAAE previstos no Artigo 77 da Lei Federal n°
8.666/93, sem prejuizo de indenizacao por perdas e danos que a rescisao possa acarretar.
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VIGESIMA - vinculagdo ao edital da Tomada de Precos n°
08/2014.

20.1- Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a
vigéncia do presente contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e de qualificacdo exigidas
por ocasido do processo licitatério.

20.2 - O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos
do edital da Tomada de Precos n° 08/2014, seus anexos e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, constantes do Processo Administrativo n° 1.209/2014-SAAE.

VIGESIMA PRIMEIRA - fiscalizacdo dos servigos.

21.1 - O SAAE designara a Chefe do Departamento de Esgoto,
engenheira Andrea Francoise Sanches Sousa, para representa-lo na qualidade de
fiscalizador deste contrato. O fiscalizador podera designar outros funciondrios para auxilia-lo
no exercicio da fiscalizacao.

VIGESIMA SEGUNDA - legislac&o aplicavel.

221 - O presente contrato seré regido pelas disposi¢coes da Lei
Federal n°® 8.666/93 com as alteracdes posteriores, Lei Complementar n°® 123 de
14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014 e Lei Municipal 9.449 de
22/12/2010, aplicando-se subsidiariamente o Codigo Civil e Cédigo de Defesa do
Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba para dirimir qualquer
guestdo relativa ao presente contrato, com renuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

22.2 - E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente
instrumento deste contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma e na presenca de 02
(duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba, de de 2014.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Adhemar José Spinelli Janior - Diretor Geral

CONTRATADA

Testemunhas:

01. 02.
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ANEXO VI

CREDENCIAMENTO E DECLARACAO

........... yende e de 2014,
(Nome da Empresa)
Tomada de Precos n° 08/2014.
Prezados Senhores,
Pela presente, credenciamos 0 Sr. ..........cceeiiiiieeieeeiieennnnns , (funcdo na empresa),
portador do RG. n° ............... , € titular do CPF n°® .................. , para representar nossa

empresa no Tomada de Precos n° 08/2014, em referéncia, outorgando-lhe poderes para
tomar qualquer decisdo que se faca necessaria na oportunidade, inclusive renunciar ao
direito de recurso.

Na hipotese de nossa empresa ser escolhida, o representante legal habilitado a
assinatura do contrato SEra 0 SENNOI ........ccccciviiiiiiiiiiiiii e (cargo ocupado na
empresa - RG e CPF).

Declaramos que ndo existe nenhum fato que modifique ou altere a situacao
comprovada nos documentos e certiddes apresentados na Tomada de Precos.

Os pagamentos devidos em funcdo do contrato deverdo ser creditados na conta
corrente N° .....cooeiieiiiiiinen. , Banco .................. (cbédigo), agéncia ................. , Situada na
RU/AV. ..o ,N% ,hacidade de ..........ccceevvvvviiiinnnnnnnn. l.....

Atenciosamente,

Nome:
Cargo:

OBS: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE HABILITACAO

A empresa (Razdo Social da Empresa), com sede na (endereco completo da licitante),

inscrita no CNPJ/MF sob no e com Inscricdo Estadual no

, aqui devidamente representada por seu (qualificacdo),

Sr.(a) , portador(a) do RG no e do

CPF no , infra-assinado, DECLARA, por este e na melhor forma
de direito, concordar com os termos da TOMADA DE PRECOS N° 08/2014 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 1.208/2014, dos respectivos documentos e anexos da Licitacao.

Declara, ainda, que acatara integralmente quaisquer decisdes que venham a ser tomadas

pela Comisséo Especial de Licitagdes ou pela administracdo do SAAE - Servigco Autbnomo
de Agua e Esgotos de Sorocaba, quanto a habilitacdo, classificacdo e adjudicacéo,
ressalvados os nossos direitos legais de recursos.

Declara, outrossim, que ndo existe, até o presente momento, qualquer impedimento
guanto a habilitacdo no presente certame e que, caso venha a conhecer no decorrer do
certame, compromete-se a comunicar de imediato ao SAAE.

Ressalta que esta ciente das determinagfes constantes do artigo 14 do Decreto Federal
no 3.555/00.

Atenciosamente,

Local e Data , de de 2014.

(Assinatura)
Nome

Cargo

OBS: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL

A empresa (Razdo Social da Empresa), com sede na (endereco completo da licitante),

inscrita no CNPJ/MF sob no e com Inscricdo Estadual no

, neste ato devidamente representada por seu (qualificacéo), Sr.(a)
, portador(a) do RG no e do CPF

no , DECLARA expressamente que se sujeita as condicbes

estabelecidas no certame acima descrito, assim como as normas técnicas exigidas, bem
como julga suficiente os elementos fornecidos pelo referido Edital e que acatara
integralmente toda e qualquer decisdo do 6rgdo licitador, quanto a classificacdo e
habilitacdo, apenas das proponentes que tenham atendido as condi¢des estabelecidas no

referido certame e que demonstrem integral capacidade de executar o respectivo objeto.

Local e Data , de de 2014.

(Assinatura)
Nome:

Cargo:

OBS: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE

Em cumprimento as determinacdes da Legislacdo Federal, principalmente as
da Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificagcbes posteriores,
DECLARAMOS, para fins de participagdo da TOMADA DE PRECOS No 08/2014 —
PROCESSO ADMINSTRATIVO No 1.208/2014, que:

a) Nossa Empresa ndo estd impedida de contratar com Administracdo Publica
direta e indireta;

b)  N&o foi declarada inidénea pelo Poder Publico de nenhuma esfera;

c) N&o possuimos, entre nossos socios, nenhum titular de mandato eletivo;

d) Atenderemos integralmente o disposto no Edital e seus Anexos.

Por ser a expressao da verdade, EU, Sr.(a) :

portador(a) do RG no e do CPF no ,
(qualificacdo), representante da empresa (Razdo Social da Empresa), com sede na
(endereco completo da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob no e com
Inscricdo Estadual no , firmo a presente.

Local e Data , de de 2014.

(Assinatura)
Nome do Signatario
Cargo do Signatario

Nome da Empresa

OBS: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa.
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ANEXO X

DECLARAC;AO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA
Decreto 4.358, de 05.09.2002

EMPREGADOR: PESSOA JURIDICA

TOMADA DE PRECOS N° 08/2014

................................................................................ , Inscrita  no
CNPJ n® i, , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.......................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
................................ e do CPF n® ..........cceeviieieeeeeeeeeeeenn.. DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

(local e data)
....................... (assinatura do responsavel ou representante legal).............ccccvveeee.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO XI
DECLARACAO

1. Identificac&o do Dirigente:
Nome: CPF:
Cargo:

Empresa:

Telefone: e-mail:

2. Declaracao:

DECLARO ter conhecimento das vedacfes constantes no artigo 73-A, da Lei Organica do
Municipio, e no artigo 1° da Lei Municipal n°® 10.128, de 30 de Maio de 2012,
regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013, onde
estabelecem as hipoteses impeditivas de contratacéo, e que:

() ndo incorro em nenhuma das hipéteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

() incorro nas hipéteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

() tenho duvidas se incorro ou ndo na(s) hipotese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)
inciso(s) do referido artigo e, por essa razao, apresento os documentos, certidoes e
informacdes complementares que entendo necessarios a verificacdo das hip6teses de
inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n®
7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Cdodigo Penal (Falsidade Ideoldgica),
gue as informacdes aqui prestadas séo verdadeiras.

Sorocaba, [/ |/

Assinatura

RG

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO XlI

RELACAO DOS PRINCIPAIS CONTRATOS EXECUTADOS OU EM
EXECUCAO

Nome do Programa/Projeto

Contratante

Tipo do Contrato

Data de Inicio

Percentual concluido

Valor

Valor US$

Taxa de Converséo

Data de
Converséo

Pessoas x Més Contratados

Participacdo

Associados

Descricdo dos Servicos

e Indicar o valor na moeda original do contrato.

Local e Data

, de

de 2014.

(Assinatura)
Nome do Signatario
Cargo do Signatario

Nome da Empresa

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

(Para empresas estrangeiras nao estabelecidas no Brasil)

A empresa (Razdo Social da Empresa), com sede na (endereco completo da licitante),

inscrita no CNPJ/MF sob no e com Inscricdo Estadual no

, heste ato devidamente representada por seu (qualificacéo),
Sr.(a) , portador(a) do RG no
e do CPF no , DECLARA:

1) Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos

apresentados;

2) Que sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fatos que possam impedir a sua
Qualificacdo na presente Licitacao;

3) Que, se vencedora da licitacdo, colocara no local das obras, pessoal, equipe técnica,
equipamentos e veiculos de sua propriedade ou locados de terceiros, para a perfeita
execucgdo dos servicos;

4) Que se submete a Legislacéo Brasileira.

Local e Data , de de 2014.

(Assinatura)
Nome do Signatario

Cargo do Signatario

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO XIV

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE CONFLITO DE INTERESSE

(Para empresas estrangeiras nao estabelecidas no Brasil)

A empresa (Razdo Social da Empresa), com sede na (endereco completo da licitante),

inscrita no CNPJ/MF sob no e com Inscricdo Estadual no

, heste ato devidamente representada por seu (qualificacéo),
Sr.(a) , portador(a) do RG no
e do CPF no , DECLARA, que nao é filial, subsidiaria ou
associada a qualquer empreiteira/prestador de servico, fornecedor de equipamentos

ou companhia de investimentos que poderd participar da construcdo, instalacéo,
fornecimento de materiais e equipamentos ou realizacdo de atividades de carater

financeiro, relacionadas com a execuc¢éo do objeto deste certame.

Local e Data , de de 2014.

(Assinatura)
Nome do Signatario

Cargo do Signatario

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO XV

MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA

Ao
Servigco Auténomo de Agua e Esgotos de Sorocaba - SAAE

Comisséo Especial de Licitacdes

Referéncias: Tomada de Precos n°® 08/2014 - Processo Administrativo n® 1.208/2014
Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucéo de servi¢os e
obras gerais de Estacdo Elevatéria de Esgoto José Sarti - Brigadeiro Tobias, neste

municipio, conforme ANEXO | e Il.

O signatario da presente, em nome da empresa :

inscrita no CNPJ/MF sob no e com Inscricdo Estadual no
, Situada na cidade de , ha
, ho , estado de , DECLARA

expressamente que renuncia a qualquer reclamacéo por via diplomatica a respeito de

eventos relacionados com a Licitagdo em referéncia.

Local e Data , de de 2014.

(Assinatura)
Nome do Signatario

Cargo do Signatario

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO XVI

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

Ao

Servigco Autdnomo de Agua e Esgotos de Sorocaba - SAAE

Comisséo Especial de Licitacdes

Referéncias: Tomada de Precos n°® 08/2014 - Processo Administrativo n°® 1.208/2014

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucédo de
servicos e obras gerais de Estacdo Elevatoria de Esgoto José Sarti - Brigadeiro
Tobias, neste municipio, conforme ANEXO | e Il.

Eu, (nome do profissional) , portador da carteira e
registro no CREA no , declaro estar ciente e de acordo com a
minha indicacdo por [esta empresa] (razdo social) , para

integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucdo dos trabalhos
objeto da licitagdo em referéncia.

Profissional

(nome e assinatura)

Empresa (nome, cargo e assinatura do responsavel)

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO XVII

MODELO DE DECLARACAO DE NACIONALIDADE

Servigco Autdnomo de Agua e Esgotos de Sorocaba - SAAE

Comisséo Especial de Licitacdes

Referéncias: Tomada de Precos n°® 08/2014 - Processo Administrativo n°® 1.208/2014

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucdo de servicos

e obras gerais de Estacdo Elevatoria de Esgoto José Sarti - Brigadeiro Tobias, neste
municipio, conforme ANEXO | e Il.

A empresa (Razédo Social da Empresa), com sede na (endereco completo da licitante),

d)

inscrita no CNPJ/MF sob no e com Inscricdo Estadual no

, heste ato devidamente representada por seu (qualificacéo),

Sr.(a) , portador(a) do RG no e do
CPF no , DECLARA:

Que nossa empresa esta legalmente constituida ou legalmente organizada e em

operacdo, consoante as disposicoes legais do (a) ......ccccvvvvrrrriririrnnnnen. (nome do
pais membro do BIRD em que sua sede esteja instalada);

Que a sede principal (de negécios) de nossa empresa estd localizada no
............................... (territério de um pais membro);

Que os direitos de participacdo em mais de 50% dos lucros de nossa empresa
[OLS =T g ToT =] o - VPR (uma ou mais pessoas naturais
ou juridicas de um ou mais paises membros ou de cidaddos ou residentes
desses paises elegiveis);

Que néo existe qualquer acordo segundo o qual uma parcela substancial dos
lucros liquidos ou outros beneficios tangiveis de nossa empresa sejam

creditados ou pagos a pessoas naturais que nao sejam cidadaos ou residentes
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dos paises membros, ou as pessoas juridicas que ndo sejam elegiveis em
consonancia com os requisitos de nacionalidade contidos no Edital da presente
Licitacéo;

e) Que nossa empresa faz parte integrante da economia do (a) ........ccccevvvvvnnnnn.
(pais membro em que esteja domiciliada);

f) Que nossa empresa conta, com equipamento operacional e outros elementos

necessarios para realizar os servi¢cos a serem contratados;

Local e Data , de de 2014.

(Assinatura)
Nome do Signatario

Cargo do Signatario

Observacéo: Somente para Empresas Estrangeiras NAO estabelecidas no Brasil.

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO XVIII

MODELO DE FORMULARIO DE PROPOSTA DE PRECO

Ao
Servigo Auténomo de Agua e Esgotos de Sorocaba - SAAE

Comisséo Especial de Licitacdes

Referéncias: Tomada de Precos n°® 08/2014 - Processo Administrativo n°® 1.208/2014
Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucao de servigcos
e obras gerais de Estacéo Elevatoria de Esgoto José Sarti - Brigadeiro Tobias, neste

municipio, conforme ANEXO | e Il
Prezados Senhores,

A Empresa (Razéo Social da Empresa), com sede na (endereco completo da licitante),

inscrita no CNPJ/MF sob no e Inscricdo Estadual

no , Inscricdo Municipal no , heste

ato representada por (nome do representante da empresa), (cargo que ocupa ou

procurador) da empresa, portador(a) do RG no

e inscrito(a) no CPF sob no , apresenta sua proposta de

precos para o0s servicos descritos no Edital e anexos do certame acima
mencionado.

Conforme estipulado no Edital da Tomada de Precgos n°® 08/2014, nos propomos a:

1)  Executar as obras e servigos, objeto do referido Edital, pelo preco total de R$

(valor por extenso), resultado da soma da Planilha

Orcamentaria, anexa;
2)  Concluir as obras no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma

fisico anexo, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Servico;
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3) Aceitar todas as condi¢des deste Edital, sem restricdes de qualquer natureza, e,
se vencedora da licitagdo, executar os servicos de acordo com as normas e

especificacdes técnicas constantes no edital e seus anexos.

Seguem anexos a Planilha de Orcamento das Obras e o Cronograma Fisico-
Financeiro devidamente preenchidos, conforme determinado no item 9 e subitens
do Edital, e o respectivo detalhamento do BDI (Bonificacbes e Despesas
Indiretas), conforme limites individuais e total, de acordo com o Acérdao
2622/2013 Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o.

O Prazo de validade da proposta € de: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da

data de sua apresentacao.
Dados bancarios da licitante:
Banco:

Agéncia no:

Conta Corrente no:

Responsével pela assinatura do contrato:

Nome:

RG no: CPF no:
Nacionalidade: Estado Civil:
Profisséo:

Endereco Completo:

A proponente conhece e aceita os termos do Edital e seus Anexos, que regem a

presente licitagdo, bem como os da Minuta de Contrato que o integra.
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(Local e Data) , de de 2014.

(Assinatura)
Nome:

Cargo:

Observacdo: A Proposta de Precos devera atender todas as condi¢cbes e requisitos
constantes no CAPITULO 09 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO -
PROPOSTA.

OBS.: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa
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ANEXO XIX

MANUAL DE PLACA DE OBRA

| 2 METROS |
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IMPLANTACAO DE

RUA JOSE SARTI
BRIGADEIRO TOBIAS

Secretaria de Saneamento
e Recursos Hidricos
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ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

DO ESTADO

NEKOFALLS

6 METROS

OBRA DO GOVERNO

3 METROS



MANUAL AMBIENTAL DE CONSTRUCAO
PROGRAMA REAGUA

1. INTRODUGAO

O MANUAL AMBIENTAL DE CONSTRUCAO objetiva apresentar as diretrizes gerais que
as empresas construtoras devem seguir no planejamento e execucdao das obras no
ambito do Programa REAGUA.

Compde o MAC a descrigdo do conjunto de atividades a serem observadas, incluindo
desde aspectos considerados nas diretrizes para localizagéo e operagéo de canteiros até
acles ao gerenciamento de residuos, de salde e seguranca nas obras, articulando-se
com outros programas como o de Comunicac¢éo Social..

As atividades se dardo ao longo do periodo de execucdo das Obras do Programa
REAGUA - empreendimentos do Componente 2 — Melhoria de Qualidade das Aguas e
referem-se a ampliacdo ou implantacéo de sistemas de esgotamento sanitario.

2. PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DE OBRAS
2.1. APRESENTACAO

As disposi¢des a seguir descritas apresentam as condi¢fes e requisitos minimos que
deverdo ser seguidos pela contratada e deverdo ser objeto de procedimentos que
garantam a exceléncia na Gestdo Ambiental de Obras. Esses procedimentos deverdo
atender as normas e legislacdes vigentes federais, estaduais e municipais aplicaveis.

Deverdo também ser estabelecidos, ao longo do processo, de forma bem clara, os
pontos, os indicadores e os métodos de controle que serdo realizados na Gestéo
Ambiental das Obras.

2.2. GERENCIAMENTO AMBIENTAL

Na implementacéo do Programa REAGUA, estdo envolvidos um Tomador - Governo do
Estado de Sdo Paulo que assinara Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial. Na
qualidade de executor estdo classificados os Prestadores de Servicos responsaveis
pelos empreendimentos de esgotamento sanitario selecionados e a serem apoiados pelo
Programa REAGUA.

O Governo do Estado de Sao Paulo tomara empréstimo em nome da SSE — Secretaria
de Saneamento e Energia do Estado de S&o Paulo.

Para o gerenciamento das atividades de cada executor, ponderadas as atribuicbes e
capacidades especificas, haverd uma unidade de gerenciamento local - UGL, que se
encarregara da coordenacdo e acompanhamento geral das suas acdes, das prestacdes
de contas e do relacionamento com a SSE e o organismo financiador — BIRD em
atendimento as condi¢cdes contratuais que venham a se estabelecer.

Além das UGLs, o Projeto contara com uma UGP — Unidade de Gerenciamento do
Projeto ligada a SSE, responséavel por acompanhar — de modo geral — todas as agdes e
resultados do Programa, possibilitando uma andlise integrada dos avancos fisico-
financeiros e dos outcomes do projeto, além de contribuir para a sua indispensavel
unidade de conducéo.

De acordo com o Esquema de Implementacdo do Programa, a implementacdo dos
empreendimentos a serem apoiados pelo Programa REAGUA sera realizada com base
no cumprimento de metas e resultados acordados em duas fases: (i) implantagcdo do
empreendimento; (ii) operacdo — monitoramento de resultados.

14



Para tanto, com base no projeto basico/executivo apresentado pelo prestador de servigos
e na andlise a ser efetuada pela equipe técnica da UGP, seréo elaborados, previamente
ao Contrato, Plano de Implementacao e Plano de Metas das AcGes, englobando as duas
fases.

A supervisdo do Plano de Implementacdo pela UGP serd realizada mediante a
Verificacdo de Avanco no processo de implantacdo da mesma, em parcelas vinculadas a
Eventos de Controle pré-estabelecidos, de acordo com o Plano de Implementacéo.

A Verificacdo de Avanco sera realizada em diversos Eventos de Controle, dependendo da
tipologia e das caracteristicas do empreendimento.

Essas verificacbes serdo realizadas por equipe prépria, ou contratada pela SSE no
ambito do Programa. Além dos aspectos técnicos de implantacdo das obras, devera
constar da verificacdo, o cumprimento dos condicionantes ambientais estabelecidos no
licenciamento ambiental e também dos requisitos ambientais e sociais do Banco Mundial
expressos no Arcabouco para o Gerenciamento Ambiental e Social do Programa, no
Manual Operativo e no respectivo “No Objection” para o empreendimento.

Ao final da fase de implantacdo (construcdo) do Empreendimento sera realizada a 12
Certificacdo de Resultados quanto ao cumprimento das obras contratadas. O processo
de Certificagdo constara de auto-avaliagdo de desempenho sob a responsabilidade do
prestador de servicos e de Auditorias Técnicas, a cargo da SSE, assegurando que as
metas e condicbes de sustentabilidade contratadas foram cumpridas. No processo devera
constar também a certificacdo de cumprimento dos requisitos ambientais estabelecidos
no Contrato e constantes da respectiva licenca ambiental, assim como dos critérios e
procedimentos do Banco Mundial.

Atribuicbes da UGP

A UGP, na qualidade de coordenadora executiva das a¢bes do Programa, sera
responsavel pelo gerenciamento das acées sécio-ambientais do REAGUA, com vistas ao
atendimento da legislacdo ambiental, das diretrizes e salvaguardas do Banco Mundial e,
essencialmente, dos compromissos assumidos por cada executor no cumprimento e
implementacdo das medidas mitigadoras e atenuadoras dos impactos ambientais
identificados.

A UGP deveré dispor de uma Coordenacao Técnica e Sécio-Ambiental, cujas atribuicdes
principais, no que se refere a execucdo das obras, incluem a coordenacdo das
Verificacbes de Resultados, sob 0s aspectos ambientais, durante a fase de implantacdo
dos projetos

Atribuicdo das UGLs

As Unidades de Gerenciamento Locais — UGLs, a serem criadas no ambito dos
organismos executores, serao responsaveis serao responsaveis por;

v" Processos de Desapropriacdo e Indenizacdo, decorrentes das intervencgdes;

v' Coordenacao da implantacdo e aplicacdo do Manual Ambiental de Construcédo —
MAC;

v' Plano de atendimento a emergéncias e acidentes, durante as obras;

v' Garantia do cumprimento dos requisitos sécio-ambientais previstos nos contratos
com as empresas construtoras; nos estudos de impacto ambiental; e na legislacéo
aplicavel, nas licencas e autorizacdbes ambientais ambientais e nas
diretrizes/salvaguardas e regulamentos do BIRD.

Verificacdo de Resultados e Auditorias

Durante a implementacéo do Projeto (execucdo de obras) serdo realizadas Verificacdes
de Avanco com base no Plano de Implementacdo acordado. Caberd & equipe da UGP,
prépria ou contratada, a verificagdo também do cumprimento dos condicionantes
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ambientais estabelecidos no licenciamento ambiental, dos requisitos ambientais e sociais
do Banco Mundial expressos no Arcabouc¢o para o Gerenciamento Ambiental e Social do
Programa, na aprovacdo do projeto e no respectivo “No Objection” para o
empreendimento.

Na 12 Certificacdo de Resultados, quando da conclusdo da obra, a Auditoria Ambiental,
sob a coordenacdo da SSE, devera assegurar que as metas e condigcbes de
sustentabilidade contratadas foram cumpridas. No processo devera constar também a
certificacdo de cumprimento dos requisitos ambientais estabelecidos no Contrato e
constantes da respectiva licenca ambiental, assim como dos critérios e procedimentos do
Banco Mundial.

3. PLANEJAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS
3.1. ASPECTOS GERAIS

A execucgdo de obras envolve uma sequéncia de atividades no campo que, dependendo
da natureza do terreno, do uso urbano ou rural e da cobertura vegetal existente, podem
ter impactos varidveis sobre o meio ambiente.

Desta forma € necessario o acompanhamento e fiscalizacdo das obras pela UGL,
visando diminuir os transtornos das obras publicas para a coletividade, verificando o
cumprimento de medidas de protecdo ao canteiro de obras e a vizinhancga, executando
inspecdes das edificacdes vizinhas e implantando procedimentos relativos aos servigos
de terraplanagem, demolicbes e remocdes, drenagem urbana, pavimentacdo e obras
complementares de urbanizacdo além de medidas de controle do bota-fora,
detalhamento da sinalizacdo de adverténcia a ser implantada, entre outros
procedimentos.

O planejamento ambiental deve ser realizado logo ao inicio do contrato com a empresa
construtora e atualizado permanentemente. Este planejamento devera ter, como
caracteristica relevante, a analise prévia do dia-a-dia das obras.

3.2. EQUIPE DA CONSTRUTORA

A construtora deve possuir uma equipe composta por um responsavel pelas acfes sécio-
ambientais, pelo planejamento, acompanhamento e controle ambiental das obras, sendo
0 representante da Construtora na articulagdo e relacionamento com a supervisdo
ambiental de obras e com a UGL. Se necessério, deverdo ser alocados auxiliares para
as atividades de campo.

3.2.1. Contratacdo de Pessoal

Durante o cadastro e sele¢do de pessoal, devera ser dada prioridade aos trabalhadores
da regido da area de influéncia do empreendimento.

As informacdes quanto ao cadastramento de pessoal, deverdo ser claras, quanto ao tipo
de servigo oferecido, nUmero de vagas por categoria, grau de instru¢éo e temporalidade
das obras, 0 que evitara que um grande numero de interessados se desloque para o
local, sem que preencha os requisitos necessarios.

Os responsaveis pela obra deverdo passar aos trabalhadores informagdes corretas sobre
o0 empreendimento, em especial no que se refere a temporalidade dos servicos.

Quanto as adversidades diretas aos trabalhadores na obra, recomenda-se o cumprimento
das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especificamente quanto a
protecéo do trabalhador e do ambiente de trabalho.

3.2.2. Requerimentos Ambientais para Contratacdo de Empresas

O edital de licitacdo das obras devera estabelecer os requisitos ambientais minimos a
serem atendidos pelas empresas construtoras na fase de licitagdo das obras. Deve-se
exigir das empresas proponentes:
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* Qualificagdo técnica ambiental, com base em experiéncia comprovada na execuc¢ao de
projetos e obras relacionadas aos respectivos componentes de cada executor do Projeto,
ai incluidas obras de sistemas de esgotamentos sanitario e abastecimento de agua;
sistemas de saneamento ambiental (coletores — tronco e interceptores, redes, ligagoes,
etc.); protecdo e recuperacdo ambiental e reabiltacdo de areas degradadas
(desassoreamento dos cursos d'agua, barragens de terra, estruturas hidraulicas e
urbanizagao/paisagismo, plantio de vegetacdo, etc.); com a consideragdo de aspectos
ambientais construtivos. A comprovagdo deve ser feita por meio de atestado do
contratante e Certiddo de Acervo Técnico expedido pelo CREA, acompanhado(s) de
declaracdo do érgdo ambiental licenciador de que as obras cumpriram 0s requisitos
ambientais que constaram da Licenga de Instalagdo, quando aplicavel. A declaracéo do
o6rgdo ambiental pode ser substituida pela cépia da Licenca de Operacdo da obra objeto
do atestado e CAT.

* Relacdo da equipe ambiental propria ou de empresa subcontratada, acompanhada de
declaracdo de que esta atuara sob total responsabilidade da empresa proponente.

« Os editais de licitacdo devem prever, também, exigéncia de aplicacdo e cumprimento do
Manual Ambiental de Construcéo e clausulas de penalizagdo financeira para o nao-
cumprimento do PGA.

3.3. RELATORIO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL

A empresa construtora devera, 30 dias antes do inicio das obras, apresentar a UGL um
Relatorio de Planejamento Ambiental da Obra, contendo:

*As medidas adotadas, ou a serem adotadas, para cumprimento das exigéncias e
condicionantes de execucédo de obras constantes na Licenca de Instalacdo — LI,

« A definicdo dos locais para implantacdo de canteiros, areas de bota-fora e de areas de
empréstimo com as devidas licencas ambientais;

*Os meétodos de construgdo propostos para cada tipo de intervencdo bem como o
planejamento de sua execucao;

e As interferéncias previstas com redes de infra-estrutura e a articulagdo com as
concessionarias de servi¢os publicos com vistas a sua compatibilizacdo / solugéo;

* A articulacdo com os 6rgdos competentes de transito para as agbes de desvio de
trafego e sinalizacdo adequada;

O inicio das obras s0 serd autorizado pela Coordenacgédo da UGL, apds analise favoravel
do Plano apresentado no Relatorio.

4. IMPLANTACAO DO PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DAS OBR AS
4.1. INTRODUGAO

O Plano de Gestdao Ambiental das Obras devera contemplar as diretrizes ambientais
relacionadas aos seguintes itens:

Acdes relativas a implantacdo e gerenciamento das o bras

 Canteiro de Obras

* Planos de Gerenciamento de Riscos e de A¢Bes de Emergéncia na Construgao
« Educacdo Ambiental dos Trabalhadores e Cdodigo de Conduta na Obra

« Salde e Seguranca has Obras

» Gerenciamento e Disposicao de Residuos

» Controle de Ruido
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* Patio de Equipamentos

* Controle de transito

« Estradas de Servico

Acdes relativas as atividades construtivas

» Obras especiais: areas urbanas, cruzamentos de Rodovias e Ferrovias e Travessias de
Cursos d'adgua, areas que requerem uso de explosivos.

«Obras Comuns: abertura da faixa de obras, abertura da vala, transporte e manuseio de
tubos, colocacédo dos tubos, cobertura da vala, limpeza, recuperacéo e revegetacdo da
faixa de obras, plano de manejo e disposicdo final de material dragado dos rios e
cérregos e plano de controle e recuperacao das areas de empréstimo e de bota-foras.

4.2. CANTEIRO DE OBRAS

Os Canteiros de Obras séo instalagfes destinadas a abrigar escritorios, alojamentos,
refeitérios, ambulatérios, sanitarios, oficinas, almoxarifados, armazenamento de
materiais, etc.

A escolha do local para implantacdo do canteiro de obras e dos alojamentos devera ser
feita considerando alguns aspectos:

() o local deve ser de facil acesso, livre de inundacdes, ventilado e com insolacao
adequada;

(i) o desmatamento devera ser minimo, procurando-se preservar a arvores de
grande porte;

(i) dever-se-a escolher locais onde ndo serdo necessarios grandes movimentos de
terra;

(iv) deve-se levar em conta a dire¢do dos ventos dominantes no caso do canteiro de
obras se situar préximo a nucleos habitacionais.

A primeira diretriz que deve nortear o planejamento das construtoras, com relacédo a sua
infra-estrutura de apoio em campo, refere-se as caracteristicas das comunidades
existentes nas vizinhancas das areas que serdo afetadas, no sentido de que as
atividades de obra, o funcionamento do canteiro e o convivio com os trabalhadores,
mesmo por periodo de tempo reduzido, ndo venham a acarretar impactos negativos
significativos na qualidade de vida das populacoes.

Normalmente, as atividades de obra e o afluxo de méo-de-obra durante a construcéo
constituem um fator de incentivo as atividades econdmicas das localidades e, assim,
podem propiciar um impacto positivo. No entanto, conforme o tamanho e as
peculiaridades de cada comunidade, impactos negativos podem ocorrer, tais como:

« Sobrecarga na infra-estrutura de servigos urbanos;
* Aumento das demandas e conseqiiente elevacdo de precos de bens e servigos;
* Alteracdes no comportamento e convivio social da comunidade.

A construtora deve prover mecanismos adequados que garantam a auto-suficiéncia dos
canteiros, em termos de abastecimento de bens e insumos, garantir a oferta de
transporte de trabalhadores, atendendo, no minimo, aos critérios preconizados na norma
da ABNT - Associag&o Brasileira de Normas Técnicas, a NB — 1367 (Areas de Vivéncia
em Canteiros de Obras), para permanéncia de trabalhadores nos canteiros de obras
(alojados ou n&o), além dos requisitos ambientais a seguir apresentados.

A localizacéo do canteiro devera ser licenciada pelo érgdo municipal de meio ambiente,
conforme a legislacéo vigente. A escolha dos locais para implantacdo do canteiro deve
contar com a participacao direta da UGL, para propiciar a integracdo dessas instalactes
com a infra-estrutura existente. Deve ser evitada a implantacdo de canteiros proximo a
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unidades de conservagdo, areas de preservacao permanente e areas com cobertura
natural preservada. Para instalacdo do canteiro deve-se, preferencialmente, escolher
area ja alterada.

A localizacdo do canteiro ndo deve interferir com o sistema viario e de saneamento
basico, sendo necessario contatar a Prefeitura, 6rgdos de transito, seguranca publica,
sistema hospitalar, concessionéarias de agua, esgoto, energia elétrica, telefone, etc., para
qgualquer intervencdo em suas areas e redes de atuacao, face a implantacdo do canteiro
de obras.

O trafego de caminhdes e de equipamentos pesados deve se restringir aos horarios que
causem a menor perturbacéo na vida cotidiana da populacdo. Esses horarios devem ser

pré-estabelecidos e submetidos a aprovacdo da Fiscalizagdo, que devera obter a
anuéncia do 6rgao de transito.

O canteiro deve atender as diretrizes da Legislacao Brasileira de Seguranca e Medicina
no Trabalho, especialmente o Plano de Emergéncia Médica e Primeiros Socorros, para
eventuais remogoes de acidentados para hospital da regido.

Apbs o término das atividades de implantacdo, toda a infra-estrutura utilizada durante a
construcdo das obras, caracterizada essencialmente por canteiro de obras, deverdo ser
removidos, exceto nos casos em que essas estruturas forem aproveitadas na fase de
operacéo do sistema, pelo empreendedor ou pela comunidade.

N&o sera permitido o abandono da area de canteiro sem recuperacdo do uso original,
nem o abandono de sobras de materiais de construcéo, de equipamentos ou partes de
equipamentos inutilizados. Os residuos devem ser acondicionados em locais
apropriados, 0s quais devem receber tratamento adequado, conforme suas
caracteristicas.

Documentacdo fotogréfica, retratando a situagdo original das areas do canteiro e das
faixas de obras dos coletores e interceptores deve ser obrigatoriamente elaborada e
utilizada durante a execucdo dos servicos de restauracdo, visando a comparacdo da
situacdo dessas areas antes e depois da constru¢ao das obras.

Além da restauracdo definitiva das instalagbes eventualmente danificadas pela obra, os
servicos devem englobar a execucdo de protecdo vegetal nas areas alteradas, de forma
a garantir a estabilidade do terreno, dotando as faixas de obras de uma protecéo
permanente.

4.3. AREAS DE JAZIDAS E BOTA-FORAS

A obtencdo de licengas dos orgdos ambientais do Estado de S&o Paulo para a
exploracéo de jazidas de solo ou de material granular para aterros e reaterros, bem como
de é&reas de bota-foras temporarios ou definitivos serd da Unica e exclusiva
responsabilidade da empresa contratada para a execu¢ao das obras.

O pedido de licenca de exploracdo de jazidas devera ser formulado de conformidade
com os padrdes dos 6rgdos ambientais, devendo explicitar todas as informacgfes sobre a
empresa executora das atividades de exploracdo e sobre o profissional responséavel
técnico pela obra. Deverdo ser estabelecidos os prazos de exploracdo da jazida e
definidos os volumes estimados de material a retirar com o correspondente plano de
exploracao. Detalhar a metodologia e as atividades necessérias para a recomposicao da
area explorada de modo a restituir-lhe as condi¢g@es originais.

Areas de bota-fora temporéario serdo utilizadas para a deposi¢do de material retirado de
cavas ou valas e passiveis de reutilizacdo para aterros ou reaterros e cuja permanéncia
no local de execuc¢do das obras possa causar incOmodo a veiculos e pedestres. Os bota-
foras definitivos receberdo aquele material removido da &rea das obras e cujas
caracteristicas geotécnicas inviabilizam a sua utilizacdo para aterros e reaterros.

Para ambos o0s casos a empreiteira devera obter licenca de utilizacdo e, ao final do seu
uso, recompor as condicbes originais da é&rea (para bota-fora temporario) ou dar
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conformagdo ambientalmente adequada (para é&reas de bota-fora de disposicédo
permanente de material), com énfase para eventual percolacdo de liquidos indesejaveis,
cobertura vegetal, drenagem etc.

4.4. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Para esta acdo sdo propostas medidas de carater preventivo e corretivo sendo de
responsabilidade da empresa executora da obra:

» Procurar adquirir substancia minerais (pedras, areias e argilas) de mineradores que
possuam &reas legalizadas quanto aos aspectos minerario e ambiental, e que
desenvolvam planos de controle ambiental em seus empreendimentos, evitando adquirir
materiais pétreos provenientes de lavras clandestinas.

« Utilizar sempre que possivel material de construgéo civil procedente do Estado de S&o
Paulo e/ou da propria regido metropolitana, assegurando o retorno econémico para a
regido.

* Recuperar as superficies degradadas, durante a mobilizagdo de equipamentos pesados
para a area de influéncia direta do projeto. Considerando-se que alguns equipamentos
provocam instabilizacdo das superficies das vias publicas, principalmente daquelas que
se encontram em leito natural, deve-se fazer investigacdes para identificar a ocorréncia
de processos degradativos, visando a tomada de decisfes em tempo habil.

*Fazer o controle de erosdao e assoreamento, nas vias de acesso em leito natural
utilizadas durante a acao.

4.5. GERENCIAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS

As acbes de Gerenciamento e Disposicdo de Residuos tém como objetivo bésico
assegurar que a menor quantidade possivel de residuos seja gerada durante a
implantacdo das obras e que esses residuos sejam adequadamente coletados,
estocados e dispostos, de forma a ndo resultar em emissdes de gases, liquidos ou
sélidos que representem impactos significativos sobre o meio ambiente. Durante a
execucao das obras, é prevista a geracdo de trés tipos de residuos: lodos, sélidos e
sanitarios.

* Lodos

No Programa Reagua as ac¢bes previstas podem gerar lodos que poderdo ser
provenientes da retirada da camada superficial dos leitos dos rios, cérregos e represas e
de sedimentos nos fundos dos corpos hidricos.

Antes do inicio da obra, deverdo ser realizadas andlises fisico-quimicas, bacteriologicas
e de metais pesados nos locais de intervencdo, considerando-se, no minimo o0s
seguintes parametros: amoénia, arsénio, bario, cadmio, chumbo, cianetos, cobre, cromo
hexavalente, indice de fendis, mercurio, nitritos, nitratos e zinco. Os locais de amostras
devem ser referenciados no planejamento inicial das Obras. Atencéo especial devera ser
dedicada a disposicdo final do material retirado, pois 0 mesmo pode se encontrar
contaminado. Em func&o dos resultados deve-se definir os locais de destinagéo final: (i)
aterro sanitario; (ii) aterro industrial; etc.

* Residuos sdlidos

O gerenciamento ambiental dos residuos solidos esta baseado nos principios da reducao
na geracdo, na maximizacdo da reutilizacdo e da reciclagem e na sua apropriada
disposicdo. O canteiro deve contar com sistema de coleta interna de residuos sélidos, os
quais devem ser colocados em locais proprios para serem recolhidos pelo sistema
publico de coleta e disposicdo. Deve haver uma negociacdo junto aos 6rgaos e
empresas responsaveis pela coleta de residuos, visando a utilizagdo desse sistema.

Deve haver um perfeito controle sobre o lixo doméstico gerado no canteiro de obras. O
lixo deve ser recolhido separadamente (organico/Umido e inorgé&nico/seco) para que
possam ter destino final diferenciado. O lixo deve ser colocado em local adequado para
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ser recolhido pelo servi¢co de limpeza urbana do municipio ou, especificamente no caso
do lixo seco (papel, papeldo, vidro, plastico, latas, etc), disponibilizado para ser recolhido
por pessoas da comunidade proxima para a sua posterior reciclagem.

No transporte de entulho e lixo, para evitar a perda do material transportado deve ser
evitado o excesso de carregamento dos veiculos, além de ser mantida uma fiscalizacédo

dos cuidados necesséarios no transporte, tais como em relacdo a cobertura das
cacambas ou carrocerias dos caminhdes com lona.

A disposicao final do entulho de obra deve considerar o que preconiza a Resolucéo
CONAMA no. 307, de 07 de julho de 2002, que estabelece:

Art. 3° Os residuos da construcao civil deveréo ser classificados, para efeito desta
Resolucéo, da seguinte forma:

| - Classe A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais
como:

a) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentagéo e de outras obras
de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacbes: componentes
ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e
concreto;

c) de processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Il - Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como:
plasticos, papel/papeldo, metais, vidros, madeiras e outros;

Il - Classe C - sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao, tais como os produtos oriundos do gesso;

IV - Classe D - séo os residuos perigosos oriundos do processo de construcao, tais
como: tintas, solventes, 6leos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de
demoli¢Bes, reformas e reparos de clinicas radiologicas, instalagfes industriais e
outros.

Art. 4° Os geradores deverao ter como objetivo prioritario a ndo geracgao de residuos
e, secundariamente, a reducao, a reutilizacdo, a reciclagem e a destinacao final.

§ 1° Os residuos da construcdo civil ndo poderdo ser dispostos em aterros de
residuos domiciliares, em areas de "bota fora", em encostas, corpos d agua, lotes
vagos e em &reas protegidas por Lei, obedecidos os prazos definidos no art. 13
desta Resolucéo.

§ 2° Os residuos deveréo ser destinados de acordo com o disposto no art. 10 desta
Resolucéo.

Art. 10. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados das seguintes
formas:

| - Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterro de residuos da construgao civil, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura,

Il - Classe B: deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura;

Il - Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

21



IV - Classe D: deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

Art. 13. No prazo maximo de dezoito meses os Municipios e o Distrito Federal
deverdo cessar a disposicao de residuos de construgéo civil em aterros de residuos
domiciliares e em areas de "bota fora".

Art. 14. Esta Resolucao entra em vigor em 2 de janeiro de 2003.
* Residuos sanitarios

Com relagdo aos residuos sanitérios, havendo infra-estrutura no local, os efluentes
liguidos gerados pelo canteiro de obras s6 devem ser despejados diretamente nas redes
de 4guas servidas ap0s uma aprovacao prévia da Fiscalizacdo da UGL. Nao existindo
infra-estrutura, devem ser previstas instalagbes completas para o tratamento dos
efluentes sanitarios e aguas servidas por meio de fossas sépticas, atendendo aos
requisitos da norma brasileira NBR 7229/93, da ABNT.

Quanto aos residuos oriundos das oficinas mecéanicas, das lavagens e lubrificacdo de
equipamentos e veiculos, deve ser prevista a construcdo de caixas coletoras e de
separacdo dos produtos, para posterior remocdo dos Oleos e graxas através de
caminhdes ou de dispositivos apropriados.

O canteiro deve contar também com equipamentos adequados para minimizar a emisséo
de gases e para a diminuicao de poeira (caminh&o-pipa).

A construtora deve prever a execucao das seguintes acdes, juntamente com a selecéo
do local do canteiro de obras:

» Previsdo dos principais residuos a serem gerados, com estimativas iniciais de
suas gquantidades;

e Levantamento dos aterros e locais adequados para a disposicdo dos residuos
previstos;

» Elaborag&o de um plano de reducédo da geracao, reciclagem e manejo/disposicéo
de residuos;

« Estabelecimento de acordos com os 6rgaos locais para a utlizacdo de
equipamentos e instalacdes de tratamento/disposicao de residuos;

* Inclusdo, no programa de treinamento ambiental dos trabalhadores, dos aspectos
de manejo de residuos;

» Fiscalizacdo continua sobre as atividades geradoras de residuos durante a fase
de obras.

A principal meta a ser atingida é o cumprimento das legislagcbes ambientais federal,
estadual e municipal vigentes, tanto no tocante aos padrdes de emissdo quanto no
tocante a correta e segura disposicdo dos residuos. Algumas areas mais sensiveis, como
as Areas de Preservacdo Permanente, devem ser especialmente protegidas quanto a
disposicdo ou aplicacdo de residuos no solo.

4.6. INTERVENCOES COM INFRA-ESTRUTURA DE SERVICOS

Antes do inicio das Obras deve-se realizar consulta as concessionarias de servigcos
publicos e 6rgdos governamentais responsaveis pela operacdo de infra-estrutura, de
modo a evitar interferéncias.

O planejamento de obras deve conter a articulagio com os 6rgdos publicos e
concessionarias de servigos publicos, tanto para uma comunicacao antecipada do inicio
da obra respectiva quanto para o acompanhamento da obra por técnico da empresa
concessionaria, se for o caso.

Deve-se prever, também, a divulgacdo de eventuais cortes de servigo, a toda populagéo
usuaria da concessionaria do servico em questdo, com antecedéncia minima de 5 dias
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Uteis, utilizando-se os meios de comunicacdo mais eficientes na area da intervencéo, de
forma a trazer o menor transtorno ao seu cotidiano.

4.7 ESTRADAS DE SERVICO

Para que sejam evitados problemas ambientais comuns a aberturas das vias de acesso
provisério, duas diretrizes basicas devem ser seguidas. A primeira refere-se a localizacédo
e dimensdo dessas obras de apoio, que devem ser projetadas com 0s seguintes
cuidados:

« O tracado deve interferir minimamente com &reas de interesse ambiental,
especialmente para o caso das travessias nas APP dos cursos d'agua.

« Os materiais de construcdo (solo, cascalho) devem ser provenientes de jazidas
previamente licenciadas e que serdo recuperadas posteriormente.

« A via deve conter dispositivos de drenagem e de controle da erosdo adequados.

A segunda diretriz consiste na recuperacdo das condi¢des originais de todos os trechos
de terreno afetados pela construcéo de estradas de servigos, permitindo que as aguas
superficiais percorram seus trajetos naturais, sem impedimentos ou desvios.

A abertura deve ser precedida de vistoria prévia e aprovacdo da UGL e do drgéo
ambiental licenciador (autorizacdo a ser obtida junto com a autorizacdo para instalacao
do canteiro).

4.8 ATIVIDADES CONSTRUTIVAS
4.8.1 Obras especiais
- Areas Urbanas Consolidadas, Favelas e Loteamentos Irregulares

Nessas areas, a presenca da populacdo obriga a que os procedimentos construtivos
sejam precedidos por um planejamento detalhado, visando minimizar os transtornos as
pessoas, atenuar as dificuldades de uso das vias publicas e do acesso as propriedades
privadas, evitar a remocdo da vegetacdo que compde a paisagem, maximizar a
segurancga durante a construgdo, minimizar os transtornos nas areas adjacentes a faixa
de obras e assegurar rapidez e eficiéncia na construcdo, restaurando a faixa no menor
prazo possivel.

Durante a construcdo, as vias de trafego e 0s acessos as residéncias devem ser
mantidos, exceto por periodos curtos necessarios ao assentamento dos tubos. Técnicas
de avanco coordenado (execucao intervalada) devem ser usadas para permitir que as
interrupcdes dos acessos sejam feitas seletivamente e de forma descontinua. A utilizacdo
de tapumes, telas de seguranca e farta sinalizacdo visual diurna e noturna é
indispensavel para a seguranca das populacdes residentes. Devera ser seguido o Plano
de Controle de Transito, apresentado neste documento.

Nas favelas e loteamentos irregulares, onde deverdo ocorrer intervengbes de
esgotamento sanitario, devem ser tomadas medidas complementares e especificas de
segurancga, higiene e de orientagdo a comunidade, porquanto 0s acessos e demais
condicbes locais, muitas vezes, podem ser inviabilizadas em funcdo da realizacdo das
obras. E o caso, por exemplo, das vielas, escadarias, taludes, corregos, etc. cuja
instalacdo de maquinas e equipamentos pode obstar a mobilidade interna as favelas e,
até, impedir o fluxo de pessoas e mercadorias para o interior dessas localidades. Nesse
caso, deve-se estabelecer um cronograma sequencial de obras que interfira 0 menos
possivel sobre o conforto e a acessibilidade, evitando impactos significativos sobre a
comunidade.

Acbes de comunicacdo social, tais como distribuicdo de folhetos orientativos para as
populac@es, realizacdo de divulgacéo das atividades de construcdo na area e a presenca
de agentes de comunicacao para contato com os residentes devem ser implementadas,
utilizando-se todos os meios disponiveis de comunicagdo com as comunidades.
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Havendo necessidade de manejo de redes de servi¢os publicos, tais como agua, luz, gas
e telefone, que inevitavelmente resultam em interrupcdes no fornecimento desses
servicos, tal fato deve ser comunicado a comunidade, com a devida antecedéncia, sendo
gue qualquer manejo sO sera efetuado na presenca de equipes de emergéncia das
concessionarias.

A poeira resultante das atividades deve ser controlada, utilizando aspersdo de agua por
caminhdes-pipa. Os caminhdes e demais equipamentos s6 poderdo circular em vias
publicas com pneus e rodas devidamente limpos. Para tanto, a empresa construtora deve
prever locais adequados para asperséo de agua e limpeza.

- Cruzamento de Vias urbanas e Rodovias

As obras previstas poderdo ter interferéncias com vias urbanas estruturais. Os
cruzamentos de vias urbanas estruturais devem ser executados obedecendo a projetos
especificos para cada caso, em conformidade com 0s conceitos basicos estabelecidos
nos documentos do Licenciamento Ambiental. Além da aprovacgéo pela UGL, tais projetos
devem ser submetidos & aprovacao dos 6rgaos gestores dos servicos.

Todos os cruzamentos devem obedecer a alguns principios basicos, independentemente
do método utilizado para o cruzamento:

» Os cruzamentos devem ser, preferencialmente, transversais as vias;

« As escavacbes ou perfuracbes devem ser executadas de forma a permitir a
continuidade do fluxo do transito;

» Deve ser providenciada a instalacéo de sinaliza¢&o, inclusive noturna, para a seguranca
do tré&fego, em concordancia com as exigéncias das autoridades responsaveis pela
administracdo da via cruzada;

« As bordas da via cruzada devem ser recuperadas acompanhando a conformacédo dos
taludes pré-existentes;

» As escavacgles a céu aberto ndo podem ser aplicadas para o caso dos cruzamentos
com ferrovias.

Onde ndo for possivel a escavacdo a céu aberto devem ser adotados métodos néo-
destrutivos, tais como a utilizagdo de “tubo camisa”, um revestimento metélico colocado
previamente a tubulacdo a ser instalada, servindo de prote¢cdo e guia para a passagem.

- Travessias de Cursos D'agua

As travessias de cursos d’agua devem ser executadas obedecendo a projetos especificos
para cada caso, em conformidade com o que for estabelecido nos documentos do
Licenciamento Ambiental. Em muitos casos, a travessia de cursos d’agua pode ser
realizada fixando-se a tubulacdo nos tabuleiros ou pilares de pontes rodoviarias ou
ferrovidrias. Nesses casos, a instituicdo responsavel deve ser consultada formalmente.

Durante todas as fases da obra, a empreiteira deve proteger e minimizar os impactos
ambientais adversos aos cursos d’agua, da seguinte forma:

* Realizar todas as fases da construcdo (abertura da faixa, escavacao, abaixamento de
tubos e recomposicdo) em uma so etapa, de modo a reduzir o tempo da obra no local;

e Limitar o corte de arvores na faixa de mata ciliar somente a largura estritamente
necessaria para realizacdo dos servicos;

* Construir a travessia perpendicular a dire¢cdo predominante do curso d’'agua;
» N&o criar estruturas que possam interferir com as vazfes naturais do curso d’agua;

« Inspecionar periodicamente a faixa durante e apds a construcdo, reparando todas as
estruturas de controle de eroséo e contencdo de sedimentos ao término de cada fase da
obra;
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* Remover do leito do curso d’dgua todo o material e estruturas relacionados com a
construcdo, apos seu término;

* Recuperar o canal e o fundo do curso d’dgua, de maneira que ele retorne, o mais
préximo possivel, as condi¢cdes naturais;

* Estabilizar as margens dos cursos d'dgua e terras elevadas em areas adjacentes,
através da utilizacdo de medidas de controle de erosdo e de cobertura de vegetacéo,
logo ap6s o término da construcdo, levando em consideracdo as caracteristicas dos
materiais, as declividades dos taludes de aterro e as condi¢des hidrolédgicas locais.

Para evitar o aporte de substancias contaminantes ao corpo d’agua, a construtora deve
seguir as medidas de prevencdo contra derramamento de poluentes. Produtos e
efluentes perigosos, como produtos quimicos, combustiveis e 6leos lubrificantes, sé
podem ser armazenados a uma distancia minima de 200 metros da margem de cursos
d'agua, em conformidade com a legislacdo vigente. Reabastecimento de equipamentos
deve ser realizado fora da APP — &rea de preservacdo ambiental.

- Areas que requerem o Uso de Explosivos

Nos locais onde existirem rochas que necessitam ser desmontadas com a utilizagdo de
explosivos, as empreiteiras devem tomar todas as precaucdes exigidas pela legislacéo e
pelas normas especificas existentes. Essas precau¢des podem ser sintetizadas em:

* transporte, armazenamento e manuseio de explosivos s6 pode ser realizado por
veiculos e pessoal devidamente autorizados, com documentacdo emitida pelo Ministério
do Exército, exclusivamente para a obra especificada;

* preparacdo de um plano de fogo compativel com as necessidades do trabalho que se
pretende executar;

« instalacdo de sinalizacdo de adverténcia, como bandeiras e barricadas, em todos os
acessos dentro da area de influéncia do fogo;

» execucao de detonacdes em horérios pré-estabelecidos, programados com pelo menos
24 horas de antecedéncia. Uma hora antes da detonagéo, deve ser acionada uma sirene.
Este procedimento deve ser repetido 30 minutos antes da detonacdo, quando toda a
area, no raio de 300 metros do ponto de detonagéo, € evacuada. Imediatamente antes da
detonacdo, a sirene € novamente acionada;

« desmontes realizados proximo a edificacdes devem ser precedidos por inventario das
mesmas, com documentacdo fotografica,;

* as detonagfes devem ser executadas no horario compreendido entre 10 e 17 horas;

* 0s ruidos e vibragBes provocados pela explosdo devem enquadrar-se nos limites
estabelecidos pela legislagéo;

« todo e qualquer animal silvestre que, porventura, seja atingido deve ser recolhido ao
zoolégico mais proximo, para os devidos cuidados e o fato comunicado aos 6rgao
competentes.

4.8.2 Obras Comuns

Na implantacdo das unidades do sistema de esgotamento sanitario deverdo ser seguidas
as especificagBes técnicas convencionais para esse tipo de obra, produzidas pela
empresa consultora responsavel pelo Projeto Basico ou Executivo e pelo fabricante dos
equipamentos, tubos e conexdes selecionados. Deverdo ser seguidas também as
condicionantes ambientais descritas a seguir.

Abertura da Faixa de Obras
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A abertura da faixa de obras envolve trabalhos de limpeza, terraplenagem e construgéo
de dispositivos de controle de erosdo e drenagem, necessarios a constituicdo da pista de
servico e do local de instalacdo das tubulacées.

Em hipétese alguma os individuos arboreo-arbustivos devem ser suprimidos sem a
autorizacdo ambiental para supressao de vegetacao.

A limpeza do terreno envolve a remocdo de arvores, arbustos e vegetacdo rasteira da
faixa de dominio das unidades do sistema. Os procedimentos convencionais, durante o
processo de limpeza, séo:

« as laterais da faixa devem ser claramente delineadas, certificando-se de que néao ira
ocorrer nenhuma limpeza além dos seus limites;

* as arvores a preservar devem ser marcadas com bandeiras, cercas, ou algum outro tipo
de marca, antes de iniciar a limpeza;

« vegetacdao tipo arbustos, matos rasteiros e arvores, depois de devidamente inventariada
(de acordo com critérios estabelecidos pelo 6rgdo ambiental competente), devem ser
cortados no nivel do chdo, procurando-se deixar as raizes intactas, nas Areas de
Preservacdo Permanente.

e as cercas eventualmente encontradas no trajeto das unidades do sistema devem ser
mantidas pelo uso de um sistema temporario de colchetes. O colchete deve ser
construido com um material similar ao da cerca. Em nenhum momento, deve-se deixar
uma cerca aberta;

e as cercas permanentes devem ser refeitas com o mesmo material e nas mesmas
condi¢cbes que existiam antes da construgao;

» as arvores devem ser tombadas dentro da faixa;

 qualquer arvore que cair dentro de cursos d’agua ou além do limite da faixa deve ser
imediatamente removida;

* as arvores localizadas fora dos limites da faixa de dominio ndo devem ser, em hipotese
alguma, cortadas com o objetivo de obter madeira, evitando-se a poda dos galhos
projetados na faixa;

* a madeira ndo especificamente designada para outros usos deve ser cortada no
comprimento da arvore e ficar organizadamente empilhada ao longo da delimitacdo da
faixa, para ser usada como estiva ou para controlar a erosdo. As estivas devem ser
necessariamente removidas do trecho, depois que a construcdo estiver concluida;

» a madeira ndo deve ser estocada em valas de drenagem ou dentro de areas umidas, a
ndo ser que as condi¢bes especificas do local permitam.

Abertura de Valas

As valas para as tubulacBes devem ser abertas e preparadas considerando-se as
seguintes recomendacoes.

O solo superficial (camada organica) e o solo mineral escavado devem ser separados,
durante o processo de escavacdo, e armazenados separadamente. O solo superficial
organico deve ser removido na sua profundidade detectada. Em nenhuma circunstancia o
solo superficial podera ser usado como revestimento de fundo da vala.

Interferéncias subterrdneas devem ser localizadas, (tubulacbes e cabos) escavadas
cuidadosamente e identificadas. As autoridades envolvidas (concessionarias, agéncias)
devem ser notificadas.

Tampdes de valas séo partes da vala que interrompem a continuidade da vala que esta
aberta. Tampdes macios sdo solos compactados ou sacos de areia colocados sobre a
vala durante a escavacdo. Tampbes duros sdo partes da vala que ainda ndo foram
escavadas.
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Em declives ingremes, os tampdes servem para reduzir a erosao e a sedimentacao das
valas e, com isso, diminuir os problemas de descarga na base do declive, onde
geralmente estdo localizadas areas de ambientes sensiveis, cursos d’agua e areas
alagadicas. Além disso, os tampfes permitem que o gado e 0s animais selvagens
possam atravessar a vala. As medidas que devem ser aplicadas aos tampdes das valas
sdo as apresentadas a seguir.

Para evitar que os tampdes macios fracassem no controle da passagem da agua, eles
devem ser mais compridos do que altos, feitos de camadas compactadas e construidos
ao longo das valas. Devem ser inspecionados regularmente pela empreiteira, para evitar
que se rompam.

A instalacdo dos tampdes deve ser coordenada junto com a instalacdo das banquetas e
calhas d’agua provisorias, para com isso poder desviar, com eficicia, a 4gua para fora da
faixa de obras.

O solo superficial ndo deve ser usado como tampédo. Quando os tampdes localizados
acima de corpo d’agua ou areas alagadicas sdo removidos, a agua que acumulada atras
delas deve ser bombeada para uma area bem vegetada, ou filtrada antes dos tampdes
serem removidos.

Transporte e Manuseio de Tubos

As operacfes de transporte de materiais, especialmente dos tubos, devem ser realizadas
de acordo com as disposicbes das autoridades responsaveis pelo transito. Ruas,
rodovias federais, estaduais e municipais, estradas particulares ou mesmo caminhos de
acesso nao devem ser obstruidos. O transporte deve ser feito de forma a ndo constituir
perigo para o transito normal de veiculos. Os tubos devem ser distribuidos ao longo da
via onde serdo instalados, de maneira a ndo interferir com o uso normal dos terrenos
atravessados.

Colocacao dos Tubos

Para preservar a estabilidade da vala contra processos erosivos e, consequentemente,
garantir a integridade da rede coletora e/ou distribuidora, devem ser adotados, antes do
inicio dos servicos de colocacdo da tubulacdo no interior da vala, os seguintes
procedimentos:

* execucdo de uma inspec¢ao minuciosa das condicbes das paredes laterais e do fundo
da vala;

« esgotamento preferencial da vala, nos casos da ocorréncia de agua no seu interior, de
forma a permitir uma inspecao detalhada das suas paredes laterais e do seu fundo;

« verificacdo dos trechos da vala aberta em rocha, visando um repasse das condi¢cdes de
suas paredes e do seu fundo, com a remocdo de eventuais ressaltos que venham a
comprometer a seguranca da tubulacao;

« recolhimento de detritos detectados no interior da vala, tais como: pedacos de madeira,
tacos e sacos de apoio da tubulagéo, protetores de bisel dos tubos, pedras soltas, luvas,
lixas, escovas, restos de papel feltro, 1& de vidro, fitas de polietileno, embalagens de
comidas etc.;

* revestimento do fundo da vala com camada de solo isento de pedras e outros materiais
gque possam danificar o revestimento da tubulag&o nos trechos de vala aberta em rocha,
ou onde, na superficie do fundo da vala, o terreno estiver muito irregular;

 preparacdo de bercos de apoio, tipo travesseiro, no fundo da vala, para permitir um
assentamento continuo da tubulag&o, com o uso de solo escavado da propria vala, isento
de pedras e outros materiais que possam danificar o revestimento dos tubos.

Deve ser feita uma inspec¢do para a verificacdo de eventuais danos nos tubos e no seu
revestimento original, com a execuc¢ao dos reparos que se fizerem necessarios.
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Sempre que o servico de colocagéo dos tubos for interrompido deve ser verificado se a
tubulacéo colocada na vala esta com as suas extremidades tamponadas, para impedir a
entrada de animais, detritos e outros objetos estranhos.

Cobertura da Vala

Devem ser empregados métodos, equipamentos e materiais adequados a execucdo do
servico de enchimento da vala e cobertura da tubulacdo, para ndo causar danos a
tubulagéo e ao seu revestimento anticorrosivo (se for o caso). Na definicdo do método de
execucdo, devem ser levados em consideracdo o tipo de solo e as caracteristicas de
cada regido atravessada.

O servico de cobertura deve ser iniciado logo apos a colocacéo da tubulagcédo na vala e a
sua aprovacao pela Fiscalizagcéo, de forma que:

« seja evitado o risco de instabilidade da vala, da pista e da tubulacéo, face a retirada do
material pela escavacdo e, conseqientemente, pela maior infiltracdo de agua no solo
através da vala;

* seja minimizada a alteracdo no uso de terras cultivadas e/ou irrigadas pelos
proprietarios, com o reaterro da vala e a recomposicdo do substrato (camada vegetal)
nas areas atingidas no seu nivel original, no menor espaco de tempo possivel, para
permitir a retomada da producéo.

Deve ser observado o atendimento da cobertura minima definida nos documentos
técnicos contratuais (especificacBes da consultora projetista e do fabricante dos tubos),
especialmente nas situacdes de area de culturas com lavra mecanizada ou n&o
mecanizada e areas ocupadas ou com previsdo de ocupacao residencial/industrial.

Em areas de significativo interesse ambiental (areas de preservagcdo permanente ou com
a cobertura natural ndo alterada anteriormente), o servico de cobertura deve incluir o
reaterro compactado do solo e o replantio de espécies vegetais retiradas para a
montagem da rede coletora, desde que ndo venham a comprometer a tubulacéo.

Em principio, todo o material oriundo da escavacédo da vala deve ser recolocado nela,
tomando-se o cuidado para que a camada externa de solo vegetal venha a ocupar a sua
posicao original.

As camadas recolocadas devem ser constituidas de solo solto e macio, retirado do
material escavado da prépria vala, isento de impurezas e detritos. Na impossibilidade de
contar com o material escavado da vala - caso de trecho em rocha - deve ser
providenciado o transporte do material de uma é&rea de empréstimo previamente
escolhida, cujo solo atenda aos requisitos especificados.

Nos trechos em rampa com declividade acentuada, o material de cobertura deve ser
totalmente compactado, para evitar deslizamento ou eroséo.

Quando requerida a compactacao do reaterro da vala, devem ser colocadas camadas de
altura compativel com o tipo de solo e o grau de compactacao desejado. A compactacao
junto a tubulacédo deve ser feita com soquete manual. Na camada superficial do terreno, a
compactacdo do solo deve ser reduzida, objetivando facilitar o desenvolvimento do
sistema radicular das espécies a serem utilizadas na revegetacao.

Deve ser executada uma sobrecobertura ao longo da vala, para compensar possiveis
acomodacdes do material e o aparecimento de focos de eroséo. O solo deve cobrir toda
a parte superior da vala, visando facilitar a estabilizacdo do terreno. A sobrecobertura ndo
deve, entretanto, ser executada nos seguintes casos:

» passagem através de regides cultivadas;
* nos trechos onde venha a obstruir o sistema de drenagem da pista;

* nos locais de cruzamentos e ao longo de ruas, estradas, acostamentos, pétios de
ferrovias, trilhas, caminhos e passagens de quaisquer natureza.
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Nos casos em que ndo for possivel executar a sobrecobertura da vala, deve ser
providenciada a compactacdo do material de cobertura.

Limpeza, Recuperacao e Revegetacdo da Faixa de Obra s

Os servigos de limpeza e recuperagcdo devem ser executados imediatamente apds a
conclusdo da cobertura da vala. Em areas sujeitas a processos erosivos intensos, tipo
vocorocamento, em face do risco da tubulacéo ficar exposta, a restauracdo da faixa de
obras deve ser executada simultaneamente com as fases de montagem da rede coletora
e/ou distribuidora.

Deve ser feita documentacédo fotogréafica, retratando a situacdo original da faixa, visando
a comparacdao da situacdo da area atravessada ou envolvida pela obra, antes e depois da
construcdo da rede coletora e de distribuicéo.

Além da restauracdo definitiva das instalacdes danificadas pela obra, os servicos devem
englobar a execucdo de drenagem superficial e de protecdo vegetal nas areas
envolvidas, de forma a garantir a estabilidade do terreno, dotando a faixa de obras, a
pista, a vala e a tubulac&o enterrada de uma protecédo permanente.

A execucdo dos servicos de drenagem superficial e de protecao vegetal deve obedecer
ao projeto construtivo previamente elaborado e aprovado pela Fiscalizac&do das obras.

Deve ser realizada a limpeza completa da faixa de obras e das pistas de acesso, assim
como dos demais terrenos e estruturas de apoio utilizados nos servi¢cos de construgéo e
montagem da rede coletora e de distribuicéo.

Os servicos de limpeza devem compreender a remocéo de:

« pedras, matacdes, restos de raizes, troncos de arvores, galhos e demais obstaculos e
irregularidades existentes na faixa e nas pistas, oriundos da execucéo dos servicos;

 fragmentos de equipamentos, ferramentas, embalagens e demais materiais;
* sobras de tubos, protetores de bisel etc.

Exceto quando estabelecido de outra forma, devem ser desativados todos 0s acessos
provisérios, assim como eliminados ou removidos pontes, pontilhdes, estivas e outras
instalagBes provisorias utilizadas na execucdo dos servicos de construgdo e montagem
da rede de distribuicéo.

As cercas de divisas de propriedades, assim como portdes, porteiras etc., devem ser
restauradas ou reinstaladas integralmente como eram no seu estado original, tudo de
conformidade com o registrado no cadastramento de benfeitorias e no documentario
fotografico executado previamente nas propriedades.

Devem ser totalmente desobstruidos os canais e valas de drenagem e de irrigacdo
existentes nas propriedades e areas contiguas, eventualmente interceptadas pela obra.

O projeto de recuperagéo vegetal deve contemplar a vegetagédo ou revegetacao de todas
as areas atingidas pela construcdo das unidades do sistema, especialmente dos
interceptores e linhas de recalque, quando houver.

Deve ser executado o replantio de espécies nativas em areas contiguas aos
remanescentes atingidos, a partir da coleta de mudas e sementes nas areas desmatadas,
desde que autorizado pelo érgdo ambiental licenciador. Devem também ser selecionadas
espécies de maior adaptabilidade e rapidez de desenvolvimento, levando-se em conta a
necessidade da reintegracéo paisagistica.

Os trabalhos de revegetacdo devem ocorrer paralelamente aos servicos de
recomposicao, logo apos o nivelamento do terreno e a recolocacdo da camada superior
de solo orgéanico.
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Devem ser priorizadas, para a revegetacao, as areas ingremes e as margens de cursos
d’dgua, consideradas por lei como de preservacdo permanente, as quais apresentam
maiores riscos de danos ambientais, como erosdes e assoreamentos.

As Areas de Preservacdo Permanente atingidas receberdo um tratamento de
revegetacdo para cobertura rapida do solo, evitando o surgimento de processos erosivos.
Para tal, devera ser utilizado um coquetel de espécies vegetais de gramineas e
leguminosas de rapido crescimento, preferencialmente nativas.

Os plantios devem ser realizados manualmente, com a semeadura a lanco do coquetel
de sementes previamente misturado.

Na restauracdo de areas cultivadas devem ser adotados cuidados especiais para
assegurar que os terrenos possam ser preparados em condi¢des para o plantio, ou seja,
com o substrato recuperado no seu nivel original.

Deve ser de responsabilidade da empreiteira a execucdo — ou acompanhamento, no caso
de convénios e subcontratagdo — dos servicos de revestimento vegetal, incluindo a sua
irrigacdo e manutencao, até que fique comprovado, apdés germinacdo, a pega total da
vegetacao.

Nos locais definidos no projeto de protecdo vegetal, devem ser instaladas “placas
educativas”, indicando a area, extensdo da faixa e espécies plantadas ou replantadas, o
tipo de vegetacdo e suas principais finalidades.

As areas de canteiros de obras que ndo forem utilizadas para outro fim posteriormente,
devem ser revegetadas. Os canteiros possuem superficies como estradas internas e
patios muito compactadas pelo transito de maquinas e caminhdes. Para a revegetacao,
inicialmente deve ser feita uma subsolagem para romper as camadas compactadas das
superficies em pauta.

4.9 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)

O Plano de Gerenciamento de Riscos tem por objetivo prover uma sistematica voltada
para o estabelecimento de requisitos contendo orientacdes gerais de gestdo, com vistas
a prevencgdo de acidentes e danos ambientais.

As atividades humanas, inclusive as de execucdo de obras, sdo potenciais geradoras de
ocorréncias que podem causar danos ao meio ambiente e a saude publica, além da
operacdo propriamente dita das unidades que irdo resultar depois de executadas tais
obras. O PGR, assim, devera abranger, no minimo, as seguintes atividades:

« Informacgdes de seguranca dos processos construtivos empregados;
» Analise dos riscos de processos;

* Gerenciamento de modificacdes;

* Manutencgdo e garantia da integridade de sistemas criticos;

¢ Procedimentos operacionais;

e Capacitacao de recursos humanos;

* Investigacdo de incidentes;

e Auditorias.

Para o desenvolvimento do PGR deverd ser efetuada primeiramente, a Analise de Risco
Ambiental, que envolve identificacdo, avaliacdo, gerenciamento e comunicac¢ao de riscos
ao ambiente e a saude publica. A Analise de Risco Ambiental deverd ser realizada
seguindo os padrdes adotados pela CETESB, utilizando-se para isto o modelo do ultimo
Manual de Orientacao para a Elaboracdo de Estudos de Analise de Risco.
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O PGR considera os aspectos criticos identificados na Andlise de Risco Ambiental, de
forma que tenham prioridade as acdes de gerenciamento dos riscos, a partir de critérios
estabelecidos com base nos cenarios acidentais de maior relevancia.

A partir da Andlise de Risco Ambiental, o PGR permitira antecipar e atuar sobre eventos
ambientalmente danosos, de forma a identificar responsabilidades em termos de
sinistros, planejar acdes de controle, montar equipes e agir em emergéncias. Nesse
trabalho serdo diagnosticadas as principais fontes de riscos ambientais decorrentes das
obras previstas, que possibilitem realizar a anélise direcionada para estas fontes.

Deverédo ser considerados trés fatores de risco principais:
* Risco a salde, bem estar e seguranca do trabalhador;
» Risco a saude, bem estar e seguranga da populacéo;
* Riscos ambientais ndo antropicos.

Todos os itens constantes do plano deverdo ser claramente definidos e documentados.
Durante a fase de obras, especial atencdo devera ser dada aos eventuais incémodos
gue poderdo ser causados a populacdo do entorno por ruidos gerados nas atividades
associadas a construcdo, fumaca, odores e materiais particulados langados na atmosfera
(especialmente poeiras).

Os procedimentos deverdo ser aplicados tanto aos funcionérios da Contratada, quanto
as pessoas que prestardo servicos especializados e terceirizados, desenvolvendo
atividades nas instalacdes envolvidas nas obras.

Toda a documentacdo de registro das atividades realizadas no plano, como, por
exemplo, os resultados de auditorias, os servicos de manutencdo e treinamentos etc.,
deverdo estar disponiveis para serem examinados, sempre que necessario, pelos érgaos
responsaveis. Para tanto deverdo ser elaborados e entregues a Fiscalizacdo em duas
vias impressas e em meio digital mensalmente. Essa documentacdo devera ser avaliada
e aprovada pela UGL.

4.10. PLANO DE ACAO DE EMERGENCIA (PAE)

O Plano de Acao de Emergéncia tem por objetivo apresentar os procedimentos técnicos
e administrativos a serem adotados em situacoes emergenciais que possam ocorrer. S0
procedimentos que levam a atuacdes rapidas e eficazes visando preservar a vida das
pessoas presentes nas instalacdes, manter a seguranca das comunidades circunvizinhas
e garantir a qualidade ambiental. Os procedimentos se fundamentam em hipoteses
acidentais relevantes, considerando os riscos presentes nas obras, obtidos na Analise de
Risco Ambiental.

O PAE sera composto dos itens descritos a seguir:
» Caracterizacdo do Empreendimento
* Glossario de Termos
e Descricdo Sucinta dos Riscos Presentes na Operacao
* Niveis de Emergéncia
e Estrutura Organizacional
» Ponto de Encontro e Alarmes de Emergéncia
e Participantes Externos do Plano
* Procedimentos Gerais
¢ Quadro Resumo dos Participantes do PAE

* Procedimentos Emergenciais
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* Sistematica de Treinamento.

Esses procedimentos deverdo ser entregues mensalmente para serem analisados e
aprovados pela UGL.

4.11. PLANO DE GESTAO DO SISTEMA VIARIO
4.11.1. OBJETIVO

Esse tdpico fixa as condicdes minimas exigiveis que devem ser contempladas no Plano
de Gestdo do Sistema Viario para a execucdo das obras. Os elementos apresentados
fornecem diretrizes e critérios visando diminuir os transtornos e melhorar o bem estar
coletivo, incluindo municipes, funcionarios da propria contratada e da Prestador de
Servi¢cos bem como seus prepostos.

4.11.2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser obedecidas as leis federais, estaduais, e municipais conforme sua
aplicabilidade. Os requisitos definidos a seguir deverdo ser implantados considerando as
vérias etapas das obras em diferentes pontos das cidades e rodovias. Deverdo ser
consideradas as varias limitagbes que serdo feitas ao trafego de veiculos, 6nibus,
garagens residenciais e comerciais, escolas, hospitais, clinicas, centros de salde e todo
e qualquer transtorno causado na regido.

4.11.3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A direcdo da Contratada com responsabilidade executiva deve designar um membro, o
gual, independente de outras responsabilidades, deve ter autoridade definida para:

a) Assegurar que a Gestdo do Sistema Viario seja estabelecida, implementada e
mantida de acordo com estes requisitos;

b) Relatar o desempenho da Gestdo do Sistema Viario a direcdo da Contratada para
andlise critica e melhoria dos procedimentos;

c) Divulgar para a equipe do contrato seu compromisso com a gestdo e com o0
atendimento aos requisitos exigidos pelo Prestador de Servigcos, orientando-os
por meio dos principios e critérios estabelecidos para cada atividade.

Ap0s a publicacdo da assinatura do contrato o Plano de Gestéo do Sistema Viario devera
ser apresentado no prazo maximo de 30 dias para analise e aprovacdo do Prestador de
Servigos.

4.11.4. REQUISITOS MINIMOS PARA ELABORACAO

O primeiro passo para a definicdo do Plano é a realizacdo de um diagndstico minimo
sobre a situacao atual, trafego e pavimento na regido. Em seguida devem ser verificadas
as outras questbes importantes: estrutura atual de gestdo do transporte (incluindo
transito e vias publicas); modelo de gestdo vigente; legislacdo municipal para o assunto;
mobilizacdo popular existente, mecanismos de participacdo popular, relevancia dos
problemas de transito e circulacao.

A contratada deverd apresentar uma estrutura organizacional para um efetivo
gerenciamento do Sistema Viario. Na definicdo da estrutura de gestéo do sistema, deve-
se prever uma estrutura eficiente de planejamento, com equipe e todos 0s recursos
necessarios.

Para garantir que o servigo especificado no Plano de Gestdo serd cumprido, deve ser
definida uma estrutura de fiscalizac&o e controle com as seguintes atribuicfes:

e Contato com o 6rgdo de transito local, agendando reunido com a presenca do
Prestador de Servigos e Contratada;

» Calendério do municipio com eventos, festividades e feriados prolongados;

« Projeto de desvios de trafego aprovado pelo érgdo responsavel;
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Cronograma Obra x Tréansito;
Definir o prazo para liberacéo da frente junto ao 6rgao responsavel,

Comunicacao para interdicdo e/ou desvios das ruas e /ou rodovias através de
panfletos e faixas, aprovados pelo Prestador de Servigos e pelo Orgao responsavel
pela gestdo do Transito;

Central de atendimento ao publico;
Treinamento de equipes do sistema viario e conscientizacdo da comunidade;

Caminhamento das frotas de caminh8es para carga, descarga e transporte de solos e
materiais acompanhados com apoio logistico e comunicagao;

Ruas regulamentadas e atendidas com equipes motorizadas para sinalizacao viéria
na proporcdo 1:10( 1 equipe/l0 frentes de servico) mediante aprovacdo e
acompanhamento do Departamento Municipal de Transito.

Devem ser previstos estudos e pesquisas de trafego e dos pontos de maior afluxo de
veiculos para subsidiar a implantacdo do plano anti-congestionamento, vinculando
sincronia de semaforos, desvios de transito e apoio logistico garantindo com isso a
circulacdo viaria e acessibilidade dos pedestres, articuladas conjuntamente, para
minimizar os impactos na circunvizinhanca conforme as seguintes consideracoes:

Necessidade de implantar restricdes de circulacdo de veiculos em ruas estreitas
diretamente no local das valas e em alguns casos especificos implantar restricbes em
acessos proximos no entorno imediato;

Criar indicadores de transito anti-congestionamento, e fatores de incbmodos para a
coletividade;

Padronizacdo de sinalizacbes, publicidades e campanhas metropolitanas em
conjunto com a aprovagéo da Prestador de Servigos e Prefeitura local;

Integrar as equipes de comunicacdo com as do sistema viario e frentes de servico,
interagindo diariamente;

Implantar gestéo diferenciada para desvios de énibus e pontos de parada;
Gestdo de cruzamentos;

Implantar gestdo diferenciada para a frota de caminhdes basculantes e de caminhdes
carroceria nos transportes de solo e materiais de obras;

Lavagem e limpeza das ruas;
Avaliar as pressdes do trafego no entorno mediato e imediato das frentes de servigo;

Disponibilizar agentes de transito identificados através de uniforme e cracha e
equipamento para comunicacao;

Priorizar as condicbes de seguranca e qualidade ambiental dos pedestres e
moradores;

Permitir uma faixa para o trafego de veiculos em determinados casos nos locais das
frentes de servico principalmente quando houver casos de moradores portadores de
deficiéncias e pessoas idosas;

Manter 0 acesso de veiculos restritos as garagens e estacionamentos locais;

Garantir o ambiente em condicbes de seguranca viaria e técnica em todos o0s
acessos;

Garantir o bem estar da comunidade, nos servicos de abertura e fechamento de valas
e ruas, mantendo as ruas lavadas para diminuicdo da presenca de p0, criando
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oportunidades de bom relacionamento e integracdo com as atividades de trafego de
veiculos, atividades recreativas e atividades comerciais locais;

« Planejar as programacoes de restricbes de circulacdo de ruas, bem como das ruas
liberadas ao trafego de veiculos, inclusive intra-bairros (inter) e intra-municipios,
ruas comerciais e ruas prioritarias para as obras;

« Estabelecer confiabilidade junto a populacdo mediante a regulamentacao oficial de
trafego local;

* Implantar plano de seguranca viaria nas frentes de servico e entorno com
reestruturacdo do sistema viério existente.

4.11.5. MONITORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA VIARIO

Mensalmente sera realizada reunido entre fiscalizagdo do Prestador de Servicos e a
Contratada para avaliacdo do planejamento viario em andamento, 0S servicos a serem
executados no més seguinte, discussdo de eventuais nao-conformidades observadas e
medidas tomadas para sana-las e entrega dos relatérios mensais que deverdo ser
aprovados pela UGL.

Para o plano de gestdo viaria das obras serdo elaborados relatérios mensais com 0s
planos de trabalho, as atividades desenvolvidas no periodo, medidas adotadas para
solucdo das ndo conformidades e registros fotograficos de evolugdo. O plano de Gestéo
Viéria deverd estar alinhado ao Plano de Comunicagéo.

O nao atendimento das solicitacdes feitas pela UGL para o bom andamento do Plano de
Gestao Viaria acarretard em penalidades previstas em contrato.

4.12. PLANO DE GESTAO DE SEGURANCA, HIGIENE, MEDICI NA, VIVENCIA E MEIO
AMBIENTE DO TRABALHO.

4.12.1. APRESENTACAO

Os cuidados com a Seguranca, a Higiene e a Saude Ocupacional das pessoas que
trabalharem nos empreendimentos do Programa REAGUA n&o estardo restritos aos
colaboradores da empresa contratada, mas incluem os trabalhadores de outras
empresas que venham a prestar servigos para esta contratada.

As disposi¢cdes a seguir descritas apresentam as condi¢fes e requisitos minimos que
deverdo ser seguidos pela contratada e deverdo ser objeto de procedimentos que
garantam a exceléncia na Gestdo de Seguranca, Higiene, Medicina, Vivéncia e Meio
Ambiente do Trabalho, devendo abranger, indistintamente, toda a forca de trabalho e
instalacbes da contratada e de suas eventuais subcontratadas, colocadas a disposicdo
das obras.

Esses procedimentos deverdo atender prioritariamente a legislacao federal, estadual e
municipal vigente e as normas, procedimentos e instru¢cdes aplicaveis emitidas por
entidades publicas com atribuicdo para regular estas questdes.

Esta implicita a obrigatoriedade do cumprimento dos termos de Acordos Coletivos de
Trabalho firmados pelo SINDUSCON - Sindicato da Industria da Construg&o Civil.

Por outro lado, considerando que, além das metas de longo prazo de melhoria da
qualidade de vida e de saude das populacbes atendidas € a imediata geracdo de
empregos para a populacéo local na execucéo de servicos e obras. Assim, estabelecem-
se neste documento as exigéncias relativas a vivéncia (que inclui alojamento,
alimentacdo e transporte) dos empregados da Contratada, ressaltando-se que para
aqueles que forem migrados de outras regides as condi¢cdes a serem oferecidas deveréo
ser dignas e compativeis com o nivel hierarquico do empregado.

Deverdo também ser estabelecidos ao longo do processo, de forma bem clara, a
periodicidade, os pontos, os indicadores e os métodos de controle que serdo realizados
na sistematica de Gestéo destas questdes.
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4.12.2. GENERALIDADES
4.12.2.1. Normas Auxiliares ou complementares

A observancia das prescricbes deste documento, ndo desobriga a contratada do
cumprimento integral da Legislacdo Brasileira relativa a Seguranca e Saude do Trabalho,
em especial o atendimento a Portaria 3214/78 e suas Normas Regulamentadoras,
legislacdes estaduais, municipais e suas instru¢cdes técnicas em vigor, bem como
aquelas que versarem sobre o assunto e passarem vigorar ap0s a contratagdo do
servigo.

4.12.2.2. Validade / Aplicacéo

Vélido para todas as empresas contratadas para desenvolvimento de obras de
empreendimentos contratadas pelo Prestador de Servigos.

4.12.3.3. Definicbes

e ASO - Atestado de Saude Ocupacional.

e CA — Certificado de Aprovacéao.

¢ CIPA — Comisséao Interna de Prevencédo de Acidentes.

e CONTRATADA — empresa contratada para executar Empreendimentos.
e EPI - Equipamento de Protecao Individual.

e PCMSO - Programa de Controle de Saude Ocupacional.

* PPRA — Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais.

« PCMAT - Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho

* PT - Permisséo De Trabalho.

e SESMT - Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho

4.12.4. REQUISITOS
4.12.4.1. Responsavel por assuntos de Seguranga, Sa Ude e Meio Ambiente.

A contratada devera designar formalmente, isto €, por meio de carta, fax ou e-mail, um
empregado que sera o responsavel por assuntos SEGURANCA, HIGIENE E A SAUDE
OCUPACIONAL.

4.12.4.2. Condicdes Legais

As empresas contratadas deverdo apresentar, ao Administrador do Prestador de
Servigos responsavel pelo contrato, para liberacdo da AS — Autorizagéo de Servigos, 0s
seguintes documentos:

¢ Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

» Copia dos Atestados de Saude Ocupacional de cada empregado que ir4 trabalhar
nas obras do Empreendimento;

* Programa de Prevencao de Riscos Ambientais;
e Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho;

» Ficha Cadastral para empregados da Contratada acompanhada de copia da ficha
registro de empregado;

¢ Procedimento de Saude Ocupacional Permisséo de Trabalho.
4.12.4.3. Ruido Excessivo
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Todas as pessoas que trabalhardo nos Empreendimentos, expostos a ruidos excessivos
deverdo ter avaliacdo de saude que inclua audiometria (validade de doze meses).

4.12.4.4. Protecao Respiratoria

Todas as pessoas que trabalhardo nos Empreendimentos, que necessitardo fazer uso de
equipamentos de protecdo respiratoria (inclui qualquer tipo de mascara) deverdo ter
avaliacdo de saude que inclua espirometria (validade de doze meses).

4.12.4.5. Trabalho em altura / espaco confinado

Todas as pessoas que trabalhardo nos Empreendimentos, realizando atividades em
altura e/ou espacos confinados deverdo ter avaliacdo de salde que inclua
eletrocardiograma e eletroencefalograma iniciais.

4.12.4.6. Operacdo de maquinas méveis

Todas as pessoas que trabalhardo nos Empreendimentos realizando atividades com
utilizacdo de maquinas méveis (empilhadeiras, tratores, caminhdes, carretas, guindastes,
guinchos e similares) e/ou motoristas deverdo obrigatoriamente apresentar 0s seguintes
exames médicos complementares:

« Avaliacdo da acuidade visual (renovado a cada 2 anos);
« Teste ergométrico (renovado a cada 2 anos);

» Eletroencefalograma inicial;

* Audiometria (renovagdo anual).

NOTA: Para todo Procedimento de Saude Ocupacional devera ser apresentado cépia
dos ASQO’s dos empregados e nestes com especificacdo dos exames realizados.

4.12.4.7. Veiculos

Nas carrocerias de veiculos sera permitido transporte de equipamentos, ferramentas
e/ou materiais usados na execucdo da obra/servicos. Nao serd permitido transporte de
pessoas em suas carrocerias.

Os veiculos deveréo ser necessariamente conduzidos por pessoa legalmente habilitada
e estar em boas condi¢des, de acordo com a Legislacao aplicavel.

4.12.4.8. Equipamentos de Protecéo Individual

Compete a contratada, fornecer gratuitamente aos seus empregados os EPI's de uso
permanente e basicos (capacete de seguranca, sapatos de seguranca e Oculos de
segurancga) assim como outros EPI's que se fizerem necessérios de acordo com a
natureza dos servicos. O EPI a ser utilizado em tarefas da contratada devera basear-se
na NR 6 da Portaria 3214 do MTE.

O controle de entrega de EPIs individual deve ser devidamente atualizado e mantido em
posse da contratada, ficando a disposigcéo para Fiscalizagdo do Prestador de Servigos e
eventuais fiscalizagbes dos 6rgdos competentes.

E de responsabilidade da contratada a fiscalizagdo do uso dos EPIs adequados pelos
seus empregados, bem como o treinamento dos mesmos sobre seu uso, guarda e
conservacao.

Todos os EPIs distribuidos deverdo possuir CA e cépias, desses documentos, deverao
ser mantidas no canteiro da contratada, ficando a disposicdo para Fiscalizacdo do
Prestador de Servicos e eventuais verificagdes dos 6rgdos competentes.

A Fiscalizacdo poderd fazer aleatoriamente verificagbes da qualidade e das condi¢bes
dos EPIs, retirando de uso aqueles que forem reprovados, ficando a contratada na
obrigacao de repb-los sem 6nus aos empregados.
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Os EPIs eventualmente retirados de uso pela do Prestador de Servi¢os serdo inutilizados
e entregues a contratada para correta disposicao final.

Os capacetes devem ter obrigatoriamente a identificacdo explicita da contratada.

Todos os calgcados de seguranca devem ter componentes metélicos contra queda de
materiais, exceto nos trabalhos em eletricidade, onde os calgcados deverdo atender
normas técnicas especificas.

Para os empregados que utilizarem Oculos com lentes corretivas e necessitarem utilizar
Oculos de seguranca de modo habitual, a contratada deverdq fornecer Oculos de
seguranca com lentes corretivas, CA do conjunto armacao/lente. Cépia do CA deste EPI
devera ser entregue ao do Prestador de Servicos para avaliacdo antes da aquisicao.

O protetor auricular usado deve ser o tipo concha, salvo as aplicagcbes de protecéo
combinada, o protetor auricular descartavel podera ser permitido.

Todo e qualquer EPI definido como descartavel tera sua utilizagdo limitada a no maximo
um dia, ou em caso de deterioracdo e/ou contaminacao imediata, a no maximo um unico
uso, devendo ser descartado imediatamente apos isto. Nao é permitida, aos empregados
das contratadas, a utilizacdo de EPIs que ndo sejam fornecidos por estas e/ou a
utilizagéo de EPIs de qualquer espécie descartados pelo do Prestador de Servicos.

4.12.4.9. Uniformes

A empresa contratada deve obrigatoriamente fazer o uso de uniformes,
preferencialmente  padronizados  (cor, identificacdo da  Contratada) nos
Empreendimentos.

A Contratada deve manter em estoque no canteiro de Obras pelo menos uma troca de
uniforme para cada empregado. Os uniformes deverdo ser trocados e lavados ho minimo
2 vezes por semana.

Preferencialmente, os uniformes deverdo ser higienizados por empresa especializada. A
critério do Prestador de Servicos, uniformes utilizados em locais com possibilidade de
contaminagdo quimica e/ou bioldgica ndo poderdo ser lavados pelo préprio usuario,
devendo ser obrigatoriamente higienizados por empresa especializada ou devidamente
descartados.

4.12.4.10. Canteiro de Obras

A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagdo do Prestador de Servigos uma
planta do canteiro de obras considerando todas as constru¢cdes de apoio necessarias,
bem como um projeto ou descritivo de como serdo executadas estas edificacbes, com
especificagdes dos materiais. (civil, mecénica, elétrica).

4.12.4.11-Alimentacéo

E terminantemente proibida a alimentacio dos empregados nas frentes de obras ao
relento ou em viaturas e veiculos de servico.

E obrigatoério o fornecimento a todos os trabalhadores, alojados e n&o alojados, café da
manha (2 paes franceses com manteiga ou margarina, 400 ml de café e/ou café com
leite), almoco e lanche com café e/ou café com leite as 15:00h.

E obrigatério o fornecimento de jantar a todos os trabalhadores alojados e aos que
fizerem 2(duas) ou mais horas extras.

4.12.4.12-Dep0sito de materiais

A empresa contratada devera indicar na planta de implantacdo, as areas destinadas aos
depositos de materiais a serem utilizados na obra quer sejam edificados ou né&o.

Os materiais a serem empregados na construcdo de obras civis ou de instalacbes devem
ser arrumados de modo a ndo prejudicar o transito de pessoas, a circulacdo de materiais,
0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir portas e/ou saidas de
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emergéncia e ndo provocar sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em
seus dimensionamentos.

Em pisos elevados os materiais ndo devem ser empilhados a uma distancia de suas
bordas menor que a equivalente a altura da pilha, a ndo ser que existam paredes ou
elementos protetores. Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de
grande comprimento ou dimensdo devem ser arrumados em camadas, com espacadores
e pecas de retencdo, separados de acordo com o tipo de material e a bitola das pecas.
As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser
empilhadas, depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarracao.

Os recipientes de gases para solda devem ser transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescricdes quanto ao transporte e armazenamento
de produtos inflamaveis.

Os materiais toéxicos, inflamaveis ou explosivos, devem ser armazenados em locais
isolados, apropriados e sinalizados/identificados, de acordo com a Legislagdo vigente.
Deverdo ser mantidos inventarios a disposi¢éo da Fiscaliza¢do do Prestador de Servigos.

4.12.4.13. Sinalizac¢éo/lsolamento de area

As instalacdes da contratada deverdo estar sinalizadas para:

« ldentificar os locais de apoio que compdem o canteiro de obras;
 Indicar as saidas por meio de dizeres ou setas;

« Manter comunicacdo através de avisos, cartazes ou similares;

e Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes moveis das
maquinas e equipamentos;

* Advertir quanto a risco de queda,;

< Alertar quanto a obrigatoriedade do uso de EPI, especifico para a atividade executada,
com a devida sinaliza¢cdo e adverténcia proximas ao posto de trabalho;

* Identificar acessos, circulacdo de veiculos e equipamentos na obra;

» Advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé-direito for inferior a
1,80m (um metro e oitenta centimetros);

« Identificar locais com substancias téxicas, corrosivas, inflamaveis, explosivas e
radioativas.

Para toda e qualquer atividade realizada fora dos canteiros das contratadas é necessario
isolamento adequado para evitar 0 acesso de pessoas ndo envolvidas a area de
trabalho, bem como sinalizar aos motoristas de veiculos diversos. Deverdo ser
providenciados através de pedestais de isolamento de &rea, construidos em material que
facilite o transporte a serem utilizados em conjuntos com fitas zebradas ou telas para
demarcacdo. O fornecimento do material de isolamento é de responsabilidade da
contratada.

4.12.4.14. Protecdo contra Incéndio

A empresa contratada obriga-se a dotar o canteiro de obras dos equipamentos
necessarios para combate a principios de incéndios, de acordo com a Legislacdo
Estadual e Federal vigente.

Todos os empregados locados no canteiro de obras devem ser treinados na correta
utilizacdo dos equipamentos portateis de combate a principios de incéndios.

4.12.4.15. Ordem e limpeza

As instalacfes da contratada devem apresentar-se organizadas, limpas e desimpedidas,
notadamente nas vias de circulacdo, passagens e escadarias.
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Entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos.
Por ocasido de sua remocado, devem ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar
poeira excessiva e eventuais riscos.

E proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras. E
proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro
de obras.

4.12.4.16. Fiscalizacéo

A Fiscalizagdo do Prestador de Servicos fara inspe¢fes a qualquer momento nos locais
onde a contratada execute servicos.

Eventuais irregularidades constatadas, pela Fiscalizacdo e/ou preposto, deverdo ser
objeto de providéncias por parte da contratada, que devera implementar as correcoes,
observados os instrumentos previstos neste documento.

A fiscalizacdo ira suspender qualquer trabalho em que se evidencie risco iminente,
ameacando a seguranca do pessoal, equipamentos ou meio ambiente. As suspensdes
dos trabalhos motivados por condicbes de inseguranca ndo eximem a contratada das
obrigacdes e penalidade das clausulas dos contratos referentes a prazos e multas.

4.12.4.17. Reunibes de Seguranca

O empregado da contratada, responsavel pelo SESMT, devera obrigatoriamente
participar de reunides periddicas sobre Seguranca e Meio Ambiente, a serem marcadas
pela fiscalizacdo do Prestador de Servigos e/ou preposto.

Mensalmente as contratadas deverdo enviar para fiscalizacdo as seguintes informagdes,
para fins de estatistica:

« Numero de horas/homens trabalhadas (incluindo horas extras);
* Numero de dias perdidos;

* Numero de dias debitados;

* Numero de acidentes com afastamento tipico;

* Numero de acidentes sem afastamento tipico.

* Treinamentos

Todos os empregados deverdo receber treinamentos admissionais e periodicos, visando
a garantia da execugédo de suas atividades com segurancga.

4.12.5. ELABORACAO E APRESENTACAO DO PLANO

Na Elaboracdo do Plano de Gestdo de Seguranca, Higiene, Medicina, Vivéncia e Meio
Ambiente do Trabalho a contratada deverd definir, em conjunto com o Prestador de
Servigos, os formularios e “check lists” que serdo utilizados na avaliacdo das condi¢bes
estabelecidas no plano para as condicbes de ambiente e de seguranca de locais de
trabalho e equipamentos.

O Prestador de Servigos fixa 0 prazo de 30 dias apds a publicagdo da assinatura do
contrato para a apresentacdo do Plano de Gestdo de Seguranca, Higiene, Medicina,
Vivéncia e Meio Ambiente do Trabalho a ser fornecido pela empresa contratada, que
serd implantado no inicio do empreendimento apds a aprovacdo do Prestador de
Servigos. Caso o plano ndo tenha sido apresentado e aprovado, ndo sera emitida a
Autorizacdo de Servico.

4.13. PLANO DE COMUNICACAO PARA AS OBRAS

A execucdo do Plano de Comunicacéo para as Obras sera feito através de contratacéo
de equipe especializada pela Empresa Construtora e serd parte integrante do
gerenciamento da UGL.

39



As disposicdes a seguir descritas apresentam as condicfes e requisitos minimos que
deverdo ser seguidos pela gerenciadora contratada e deverdo ser objeto de
procedimentos que garantam a exceléncia na comunicacao para as obras.

4.13.1. INTRODUCAO

Com o objetivo de mitigar o impacto causado pelas obras, havera a necessidade de um
esforco adicional junto & populacéo local no sentido de divulgar e esclarecer o enorme
ganho em termos de saude publica, qualidade de vida, beneficios e implica¢cdes que
resultardo da execucdo do empreendimento.

A gerenciadora contratada devera centrar as acfes junto a populacdo somente apos
autorizacao da area competente designada pelo Prestador de Servicos.

Descreveremos a seguir as atividades e servicos técnicos a serem desenvolvidos para
implantacdo de um Plano de Comunicac¢édo para as Obras.

4.13.2. ESCOPO

O escopo do trabalho consiste em implementar um plano de informacgéo e sensibilizacdo
da populacdo beneficiada pelo Empreendimento, objetivando minimizar o impacto
causado durante a execuc¢ao das obras. O plano devera constituir-se em um canal rapido,
eficiente e permanente para receber reclamacdes e opinides da populacdo diretamente
afetada pelas obras e agilizar as medidas necessarias para resolver ou atender qualquer
demanda.

A é&rea de atuacdo dos servicos sera nos locais de abrangéncia das obras, e devera
estender-se do inicio das obras até a entrega desta ao Prestador de Servigos.

A gerenciadora contratada cabera prover todos o0s materiais, mao-de-obra e
equipamentos necessarios a viabilizacdo do plano.

O produto final a ser obtido consiste na conscientizagdo da populacdo em relacdo ao
beneficio que estd sendo oferecido e implantado, além de orientar e atender os
moradores, transeuntes e motoristas que trafeguem no entorno das frentes de servico
das obras.

A Construtora contratada, acompanhada pelo PRESTADOR DE SERVICOS, devera
fazer gestdes junto ao PROCON - Grupo Executivo de Protecdo ao Consumidor, 6rgao
do Governo do Estado para esclarecer a populacdo, visando minimizar reclamacdes
posteriores.

4.13.3. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa construtora deverd designar um membro, o qual, independente de outras
responsabilidades, deve ter autoridade definida para:

a) Assegurar que o Plano de Comunicacdo seja estabelecido, implementado e mantido
de acordo com os requisitos definidos pelo PRESTADOR DE SERVICOS;

b) Relatar o desempenho do Plano de Comunicacdo a UGL para analise critica e
melhoria dos procedimentos;

¢) Divulgar seu compromisso com a comunicacdo e com o0 atendimento aos requisitos
exigidos pelo PRESTADOR DE SERVICOS, orientando-os por meio dos principios e
critérios estabelecidos para cada atividade de comunicagéo.

O Profissional especializado deve ser envolvido desde o inicio dos trabalhos para garantir
que os padrdes institucionais sejam seguidos, elaboracdo das mensagens e ferramentas
padrdo, andlise, implantagcédo e adequacéo de Relatdrios.

NOTA: Prazo para entrega do Plano de Comunicacdo: O plano dever ser apresentado
pela Empresa Construtora no prazo de 30 dias apds a assinatura do contrato de cada
empreendimento, que sera implantado no inicio do empreendimento apés aprovacao do
Prestador de Servigos. Caso o Plano ndo tenha sido apresentado e aprovado, ndo sera
emitida a Autorizacao de Servigco para o inicio das obras.
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4.13.4. METODOLOGIA

A Construtora contratada devera criar estratégia através de um plano de comunicacéo
para as obras que possibilite tornar o Empreendimento mais visivel a populacdo em
geral. O plano devera criar canais de comunicagdo com o objetivo de divulgar, esclarecer,
conscientizar e mobilizar a populacdo que sera afetada e beneficiada com as obras.

A contratada deverad estabelecer ferramentas de comunicacdo padrdo (carta de
apresentacao, folder institucional, banners, etc.) Os modelos deverdo ser fornecidos e
previamente aprovados pela area de comunicacao (PC), para todas as areas de atuacéo
uma vez que a estratégia € da Contratada, porém a imagem ¢é do Prestador de Servicos

Os Materiais dirigidos ao publico em geral, deverdo trazer a imagem institucional do
Programa/Projeto e do Prestador de Servigos, ndo devendo ser utilizado pela Contratada,
como uma possibilidade de divulga¢édo de sua marca.

A contratada devera estabelecer Fluxos e prazos de atendimento para as reclamacoes,
junto a todos os canais de entrada (Populagdo, Atendimento Prestador de Servicos,
Prefeitura, etc.).

A Comunicacdo visual devera seguir os padrdes e procedimentos do Prestador de
Servigos, sendo tudo submetido & aprovacao da area responsavel. Pecas de utilizacdo na
obra (tapumes, placa de obra, etc.) deverdo seguir os modelos constantes do “Livro
Azul”, normas, procedimentos do Prestador de Servicos e Legislacéo.

A contratada devera potencializar a utilizacdo dos formularios ja usados pelo Prestador
de Servicos, e eliminar os que ndo tiveram funcéo.

Para os casos de ligagBes domiciliares, é necessario que o trabalho de vistorias internas,
bem como a nova etapa de sensibilizacdo, sejam iniciadas com pelo menos 90 dias de
antecedéncia, de modo que os moradores consigam adequar seus imdveis antes do
inicio da obra préximo a sua residéncia .

Para tanto, a contratada devera acatar as seguintes condicdes:
* OBRAS LOCALIZADAS

a) A contratada devera providenciar a montagem de “stand”, cujas dimensdes deverao
ser adequadas em funcdo do porte da obra e/ou programa, no canteiro de obras, ou em
outro local a ser escolhido, com a finalidade de divulgar, aos moradores, aspectos gerais
das obras e informacdes detalhadas de sua implantacdo. Cada “stand” devera ter seu
projeto aprovado pela area de comunicagdo do Prestador de Servigos, conter mobilidrio
adequado, linha (s) telefénica (s), monitor (s) de televisdo com DVD, instalacbes
sanitarias (wc) e profissionais uniformizados, treinados e informados com relacdo as
guestdes de saneamento e habeis no tratamento com o publico.

b) A contratada deverd reservar uma area, no canteiro de obras, para a Central de
Atendimento devidamente preparada para agendar eventos e promover palestras audio
visuais com escolas, faculdades, liderancas, comerciantes, associacfes de bairros,
moradores da regido do entorno das obras, ONGs, populacdo beneficiada, turistas, etc.,
incluindo também a criacdo e divulgacdo de um sistema de atendimento 24 horas, por
meio do qual todas as reclamacgdes relacionadas as obras sob sua responsabilidade
possam ser registradas, avaliadas e atendidas.

c) A contratada deverd apresentar ao PRESTADOR DE SERVICOS um plano de
comunicacao visual que contemple padréo de pintura e conservacao dos tapumes fixos
do canteiro de obras, “slogans” de faixas de informacdo e comunicacdo com a populacéo,
banners, material de divulgacao e promocional para distribuicéo, etc.

* OBRAS LINEARES

d) A contratada devera providenciar veiculo (s), com motorista (s), em perfeito estado de
conservagdo e com logomarca do Prestador de Servigos, cuja finalidade serd percorrer
permanentemente as frentes de obras antes e durante a realizacdo dos servicos,
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atendendo, informando, conscientizando sobre os beneficios, esclarecendo duvidas,
minimizando os problemas ocasionados pelas dificuldades de transito,
congestionamentos, desvios, movimentacdo pessoal, vazamentos, buracos, poeira,
entulhos, ruidos e divulgando material especifico do Programa aos moradores do entorno
das frentes de servico.

e) A contratada deverd reservar uma area no canteiro de obras para a Central de
Atendimento devidamente preparada para agendar eventos e promover palestras audio
visuais com escolas, faculdades, liderancas, comerciantes, associacfes de bairros,
moradores da regido do entorno das obras, ONGs, populacéo beneficiada, etc., incluindo
também a criacdo e divulgacdo de um sistema de atendimento 24 horas, por meio do
gual todas as reclamacgdes relacionadas as obras sob sua responsabilidade possam ser
registradas e atendidas.

f) A contratada devera apresentar ao Prestador de Servicos um plano de comunicagao
visual que contemple padrdo de pintura e conservacéo dos tapumes fixos do canteiro de
obras, tapumes moéveis das frentes de servico, “slogans” de faixas de informacgéo e
comunicacdo com a populacdo, banners, material de divulgacdo e promocional para
distribuicéo, etc.

As ac¢bes de médio e longo prazo deveréo, além da continuidade de algumas das acdes
iniciais, utilizar materiais de divulgacéo para servirem de apoio as acdes das equipes de
campo, levando a uma melhor compreensdo dos objetivos advindos e gerando uma
maximizag&do no numero de adesodes.

Os profissionais que se relacionardo com a comunidade deverdo ser treinados e
informados com relagcdo as questdes de saneamento, deverdo mostrar-se habeis no trato
com os moradores e proprietarios dos imoéveis, informando-os e conscientizando-os dos
beneficios.

As equipes de contato com os moradores deverdo se apresentar de maneira uniforme,
utilizando a mesma vestimenta (Camiseta) e cracha em todas as areas de obra. Nomes e
RG devem ser informados para a Central de Atendimento 195, caso o morador deseje
confirmar se o funcionario estd mesmo a servi¢co do Prestador de Servigos.

E importante que cada agente de informacéo saiba da importancia de seu trabalho e
mantenha um bom relacionamento com as pessoas, pois 0 sucesso do empreendimento
depende muito deste relacionamento, que refletira diretamente na imagem da contratada
e do Prestador de Servicos além do beneficio social da comunidade.

ApGs a execucao dos servigos, e apds um periodo conveniente, deverdo ser realizadas
novas visitas ao local das obras para a realizagdo de uma *“varredura”, verificando a
satisfacao do cliente através de formulario datado e assinado.

4.13.5. PRODUTOS E FREQUENCIA PARA AVALIACAO DO PLA NO

Para o Plano de Comunicacdo das Obras serdo entregues ao Prestador de Servicos
relatérios mensais com o0s programas de trabalho, as atividades desenvolvidas no
periodo, divididas pelas diversas areas de atuacdo. Deverdo constar dos relatérios, os
programas e atividades de relagdo com a comunidade do entorno de onde estdo sendo
realizadas as obras.

A Contratada devera realizar, mensalmente, uma reunido para avaliacdo dos resultados,
com base nos relatérios e implantagédo de eventuais corre¢cdes no Plano de Comunicacao
e ao final do contrato devera ser apresentado um relatério consolidando os resultados
obtidos, inclusive com um levantamento dos totais de liga¢des obtidas por municipio.

Os indicadores mensais de avaliagdo do plano serdo os seguintes:

a) (nimero de reclamagBes mensais registradas / 1.000 metros de obras lineares
executadas) x 100 < 1%
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b) (ndmero de reclamacdes mensais atendidas / numero de reclamagfes mensais
registradas) x 100 = 90%

Observacédo: deverdo ser computadas todas as reclamacdes formais de conhecimento do
Prestador de Servigos, recebidas pelos diversos meios, tais como, central de atendimento
telefénico, midia, geréncias operacionais, prefeituras municipais, PROCON e outras.

4.13.6. ESTRUTURA ANALITICA DO PLANO DE COMUNICACAO

PLANO DE
COMUNICACOES
_— | | — |
ESCOPO RESPONSABILIDADE METODOLOGIA PRODUTO E
_I DA CONTRATADA I . I AVALIAGAO I

Higuada M - dalr Obras Localizadas | Obras Lineares ‘ Relatérios I
conscientizagao —— implantagao do |
plano :
.|
Relatar o Providenciar Providenciar Melh .7 Pl I
desempenho “stand” ustand” elhorias no Plano
Divulgar para Reservar area de Unidade mével
equipe o 64 m2
compromisso
.|

Plano de Reservar area de
comunicagao visual 64 m2
Plano de
comunicagéo visual

4.14. EDUCACAO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES E CODIG O DE CONDUTA
NA OBRA

Deve-se implementar agdes de educac¢do ambiental no &mbito da obra as quais deverédo
ensinar, mostrar, conscientizar e prover as ferramentas necessarias para que O0sS
trabalhadores, inspetores e gerentes envolvidos na obra possam cumprir todas as
medidas de protecdo ambiental planejadas para a construcéo.

Essas agbBes devem cobrir todos os tépicos ambientais, exigéncias e problemas
potenciais do inicio ao término da construcdo. O método deve contemplar a utilizacédo de
uma apresentacdo sucinta, objetiva e clara de todas as exigéncias e restricbes
ambientais e das correspondentes medidas de protecdo, restauragcdo, mitigacdo e
corretivas, no campo.

Deve ser apresentado em linguagem acessivel aos trabalhadores, eventualmente com
conteudos e meios diferenciados, conforme a bagagem cultural de cada grupo.

As acgbes devem ser de responsabilidade das construtoras. As atribuicbes dos
responsaveis pelas acdes de gestdo ambiental devem ser descritas de forma a enfatizar
suas responsabilidades e autoridade. As responsabilidades de cada trabalhador e sua
respectiva especialidade devem ser definidas de forma objetiva.

O treinamento nas relagdes com o meio ambiente e com a comunidade deve ser
oferecido a todos os trabalhadores, antes do inicio das obras. Trabalhadores contratados
apoés o inicio das obras devem receber o treinamento o mais breve possivel, antes do
inicio de suas participagfes nas obras.
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Um dos principais impactos que deve ser gerenciado € o contato entre os trabalhadores
das construtoras e a comunidade local, além do comportamento desses trabalhadores
frente a0 meio ambiente. Justifica-se, assim, a emissdo de normas de conduta para 0s
trabalhadores que se alojarem nos canteiros, bem como a promoc¢do de atividades
educacionais para a manutencdo de bom relacionamento com as comunidades (Cédigo
de Conduta).

Deve ser requerido dos trabalhadores o cumprimento das normas de conduta e a
obediéncia a procedimentos de salude e de diminuicdo de residuos, nas frentes de
trabalho, canteiros, faixa de dominio e estradas de servico, como 0s relacionados a
seqguir.

» N&o devem ser permitidas, em nenhuma hip6tese, a caga, a comercializagdo, a guarda
ou maus-tratos a qualquer tipo de animal silvestre. A manutencdo de animais domésticos
deve ser desencorajada, uma vez que freqlentemente tais animais sdo abandonados nos
locais de trabalho ou residéncia ao término da obra.

*Ndo é permitida a extragdo, comercializagdo e manutencdo de espécies vegetais
nativas.

« Caso algum animal silvestre seja ferido em decorréncia das atividades da obra, o fato
deve ser notificado ao responsavel pela gestdo ambiental da construtora e este informara
a Geréncia Ambiental do empreendedor.

« O porte de armas brancas e de fogo € proibido nos alojamentos, canteiros e demais
areas da obra. Canivetes sdo permitidos nos acampamentos, cabendo ao pessoal da
seguranca julgar se tais utensilios devem ser retidos e posteriormente devolvidos quando
do término da obra. Apenas o pessoal da seguranca, quando devidamente habilitado,
pode portar armas de fogo. As construtoras devem assegurar 0 hecessario treinamento
do pessoal da seguranca.

* Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas
(facdo, machado, moto-serra, etc.) devem ser recolhidos diariamente.

« E proibida a venda, manutencdo e consumo de bebidas alcodlicas nos alojamentos.

* A realizacdo de comemoracdes e de acontecimentos pode ocorrer, desde que
previamente autorizada, dentro dos limites dos acampamentos, em local adequado. Para
os alojamentos de trabalhadores, devem ser incentivados programas de lazer,
principalmente praticas desportivas (campeonatos de futebol, truco, etc.) e culturais
(filmes, festivais de mdusica, aulas de alfabetizacdo, etc.), no sentido de amenizar as
horas sem atividade.

« Os trabalhadores devem obedecer as diretrizes de geracdo de residuos e de
saneamento. Assim, deve ser observada a utilizacdo de sanitarios (é bastante comum a
sua nao-utilizacdo) e, principalmente, verificado o ndo-langcamento de residuos no meio
ambiente, tais como recipientes e restos de refeicbes ou materiais descartados na
manutencédo de veiculos.

* Os trabalhadores devem se comportar de forma adequada no contato com a populacéo,
evitando a ocorréncia de brigas, desentendimentos e alteracbes significativas do
cotidiano da populacéo local.

« O uso de drogas ilegais, nho ambito dos canteiros, deve ser expressamente proibido e
reprimido.

* Os trabalhadores devem ser informados dos limites de velocidade de trafego dos
veiculos e da proibicdo expressa de trafego em velocidades que comprometam a
seguranca das pessoas, equipamentos, animais e edificacfes.

» Devem ser proibidos a permanéncia e o trafego de carros particulares, ndo vinculados
diretamente as obras, nos canteiros ou areas adjacentes.
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* Todos os trabalhadores devem ser informados sobre o tracado, configuragdo e
restricbes as atividades construtivas na faixa de obras, bem como das viagens de ida e
volta entre o acampamento e o local das obras. Outros assuntos a serem abordados
incluem os limites das atividades de trabalho, atividades de limpeza e nivelamento,
controle de erosdo e manutencdo das instalacdes, travessias de corpos d’agua, cercas,
separacdo do solo superficial do solo escavado, bermas e programa de recuperacao,
apos o término das obras. Devem ser descritos 0 uso publico e privado dos acessos, bem
como as atividades de manutencao dessas areas.

» Todos os trabalhadores devem ser informados sobre os procedimentos de controle para
prevenir erosdo do solo dentro dos limites e adjacéncias da faixa de obras, providenciar
recuperacao das &reas alteradas e contribuir para a manutengdo em longo prazo da area,
propiciando o restabelecimento da vegetacao.

» Todos os trabalhadores devem ser informados de que o abastecimento e lubrificacdo de
veiculos e de todos o0s equipamentos, armazenamento de combustiveis, 06leos
lubrificantes e outros materiais toxicos devem ser realizados em éareas especificadas,
localizadas fora dos limites da Area de Preservacédo Permanente. Essa APP corresponde
a uma faixa de 50 metros de largura, ao longo de cada margem dos corregos, conforme
definido na Resolucdo CONAMA 303/2002. Os procedimentos especiais de recuperacao
de areas que sofreram derramamentos devem ser explicados aos trabalhadores.

* Todos os trabalhadores devem ser informados que nenhuma planta pode ser coletada,
nenhum animal pode ser capturado, molestado, ameacado ou morto dentro dos limites e
areas adjacentes da faixa de dominio. Nenhum animal pode ser tocado, exceto para ser
salvo.

e Todos os trabalhadores devem ser orientados quanto ao tipo, importancia e
necessidade de cuidados, caso recursos culturais, restos humanos, sitios arqueolégicos
ou artefatos sejam encontrados parcial ou completamente enterrados. Todos os achados
devem ser imediatamente relatados ao responsavel pela gestdo ambiental, para as
providéncias cabiveis.

e Todos os trabalhadores devem implementar medidas para reduzir emissdes dos
equipamentos, evitando-se paralisacdes desnecessérias e mantendo os motores a
combustéo funcionando eficientemente.

4.15. CONTROLE DE RUIDOS

Varias atividades previstas no contexto da implantacdo das obras poderdo gerar
alteracdo dos niveis de ruido, entre as quais destacam-se aquelas relacionadas a
preparacdo do terreno - corte de arvores e demolicdo de edificacbes, implantacdo do
canteiro de obras, limpeza do coOrrego, movimentacdo de terra, transito de
caminhdes/bota-fora, recebimento de materiais, transporte de pessoal, concretagem em
muros de arrimo, e outras atividade afins.

O ruido e as vibragdes provenientes da execucdo dessas atividades deverdo ser
minimizados. E importante exercer um controle & emiss&o de ruidos por motores mal
regulados ou com manutencdo deficiente. Os silenciadores dos equipamentos deverao
receber manutencao rotineira para permanecer funcionando a contento. Deve ser evitado
o trabalho no horario noturno (das 22 até as 7 horas).

Deve ser realizada uma campanha, antes do inicio das obras, para medicao do ruido nos
locais de intervencdes, junto aos principais receptores. Deverdo ser consideradas as
caracteristicas de uso dos locais de intervencdo, os principais equipamentos previstos
nas obras e suas caracteristicas de emissdo de ruido com o objetivo de garantir o
necessario atendimento a legislacdo vigente: CONAMA 1/90, Norma ABNT NBR 10151 e
legislagdes municipais correspondentes.
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Conforme o resultado da avaliagdo preliminar, deverdo ser previstas medidas para
minimizagao e controle dos niveis de ruido esperados, tais como restricdo de horarios de
operagdo, tapumes, etc.

Os limites de ruido devem atender a norma ABNT NBR 10.151.

Deverdo ser realizadas, quinzenalmente, em programacdo aprovada pela supervisao
ambiental, medi¢des de ruido nas areas proximas as faixas de execuc¢do das obras.

- Controle de Emissao de Material Particulado
O objetivo é o de garantir atendimento ao padrdo qualidade ar (CONAMA 3/90)

Tabela: padrdes de qualidade do ar

Norma Resolucdo CONAMA 3/90 Banco Mundial
Padrges Diretrizes OMS
de Padrées Primarios Padrbes Média Média 24 1999
qualidade secundarios anual horas
do ar
150
Particulas | 80 ug/m® uzi'r?ls 60 ug/m® | ug/m®
totais em Média Mé?jia g | Média | Média | 80 ug/m®| 230 ug/m®
suspenséao Anual h Anual 24
oras h
oras
150
particulas | 50 ug/m?® ul?r(r)ls 50 ug/m® | ug/m?®
L veia Média Mégia o4 | Média | Média |50 ugm® [ 150 ugim® [ |
Anual h Anual 24
oras
horas
3
gougm®| 365 | #0ugm™| 100, 125,
média ug/m® media | ug/m” | g, ug/m? s | 50ug/m® ug/m
Di6xido de o <dia d aritmética | média 150 ug/m sdi | média
enxofre aritmética | média de anual de 24 média anual [\ "5 4
anual 24 horas
horas horas
100
ug/m? 320 1003 1903 2003
L média ug/m® ug/m ug/m 100 s | 40ug/m® ug/m
Didxido de aritmética | média de média | média ua/m? 150 ug/m média anual média
nitrogénio aritmética| de 1 9 de 1
anual 1 hora
anual hora hora
60 ug/m® 150 40 ug/m® ul(/)r?13
média | ugm® | media | O |
Fumaca aritmética | média de | aritmética de 24
anual 24 horas anual h
oras
10.000 45.000
- ug/m® ug/m?® 10.000 |40:009
Mondxido e e 3 ug/m
média de | média de ug/m
de carbono
8 horas 1 hora
160 160
ug/m?® ug/m”
Ozbnio média de n&idia I
1 hora
hora

Padrdo Priméario — Concentracbes que, se ultrapassadas poderdo afetar a salude da
populacéao.

Padrdo Secundario — Concentragdes abaixo das quais se prevé o minimo efeito adverso
sobre o0 bem estar da populacdo bem como o minimo dano a fauna e a flora. Em areas
poluidas, podem ser entendidos como niveis desejados de concentracao de poluentes,
constituindo-se em meta de longo prazo.

A poeira resultante das atividades de obras deve ser controlada, utilizando asperséo de
agua por caminhdes-pipa. Os caminhdes e demais equipamentos sé poderao circular em
vias publicas com pneus e rodas devidamente limpos.
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4.16. PLANO DE ACOES SOCIO — EDUCATIVAS
4.16.1. INTRODUCAO

A prestacdo de servicos especializados para a execucdo do Plano de Agbes Socio
Educativas para os empreendimentos do Programa REAGUA se dara através de
empresa contratada pela UGL Prestador de Servicos, resultando na elaboracdo de uma
intervengdo socia educativa alinhada com a realizacdo de obras de saneamento bésico e
infra-estrutura agregada, além do incremento de novas ligagfes de agua e esgoto e da
promoc¢ao de uma utilizacéo consciente dos equipamentos implantados.

O Prestador de Servigos por meio deste instrumento visa a realizacdo do Plano de Acbes
Socio Educativas para a populagdo das comunidades localizadas nas éareas de
abrangéncia dos empreendimentos, objetivando a melhoria continua da qualidade de vida
desta populacéo.

4.16.2. CONCEPCAO METODOLOGICA

A metodologia que esta sendo proposta visa alcangar os objetivos especificados. Nesse
sentido, é centrada em atividades com a comunidade do entorno do empreendimento,
possibilitando a sua sensibilizacdo para os aspectos do cotidiano que passam
despercebidos pela rotina.

Tendo por fundamento a acdo educativa e a participacdo da comunidade, tal metodologia
se divide em etapas que s&o interdependentes, recorrentes e que podem ser
desenvolvidas de acordo com as exigéncias do processo de execuc¢ao do projeto.

Para a fase executiva, propomos uma etapa de planejamento participativo dividida nas
seguintes etapas:

* Difusdo de conhecimentos e experimentacdo de acdes de conscientizacdo de
problemas ambientais.

« Difusdo do Plano de Acbes Socio Educativas, através da disseminacdo das acdes,
formacédo de multiplicadores.

* Investimento em educacdo que possa contribuir para a difusdo de conhecimentos
técnicos descritos no plano de acoes.

Reconhecendo que trabalhar a sensibilidade, a percepcdo e a mudanca de habitos e
costumes nao é tarefa facil ou automatica, optamos por estratégias que enfatizem, além
de conversas informais, reunides, assembléias, outras que se orientem pelo aspecto
ladico e sensivel.

O objetivo é provocar uma relacdo de estranhamento com o cotidiano, para que as
pessoas possam, ao se verem distanciadas dele, pensar sobre ele. Através de técnicas
simples, mas que podem provocar reflexdes e problematizagdes que levem a mudanca
de comportamentos em geral, seja quanto a habitos de higiene, habitos de conservacao
do local onde moram ou atitudes de organizacdo, mobilizagdo e preservacdo dos
equipamentos publicos ali implantados e o despertar do ser cidadao.

Dessa forma, a metodologia de trabalho que propomos possui quatro eixos centrais:

1) Acompanhamento sistematico do desenvolvimento do projeto na area,
privilegiando as a¢des informais com a comunidade; reunifes formais com a comunidade
como um todo e com as liderancas; assembléias, palestras educativas; dinAmicas de
grupo, etc., sempre em concordancia com as atividades propostas para a comunidade.

2) Organizacdo de oficinas culturais, esportivas, artisticas e educativas, com
duracdo e periodicidade definida, envolvendo grupos de interesses especificos e
formacédo de agentes multiplicadores.

3) Estimulos, recuperacdo, manutencdo e acompanhamento (em perimetro pré -
determinado), de crédito e receita das ligagdes regularizadas.
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4) Estabelecimento de parcerias com 6rgdos publicos, ONGs e entidades privadas
gue venham desenvolvendo trabalhos na regido, contando sempre com a participacao de
liderancas das comunidades na proposicéo e execucdo de atividades.

A conduta da equipe técnica num projeto soécio-educativo deve ser pautada pelo
estabelecimento de relacdes dialégicas e de confianca muatua. Para tanto se faz
necessaria a presenca sistematica da equipe técnica na area, reforcando os lagcos de
colaboracéo e de confianca, bem como o seu envolvimento efetivo com a comunidade.

Uma boa interacdo com a comunidade s6 € possivel de ser alcangada, se baseada no
principio de transparéncia, no uso de linguagem acessivel, tomada de consciéncia dos
limites institucionais do projeto quanto a prazos e recursos e 0 nao envolvimento em
guestdes politico - partidarias locais.

z

Através da interacdo entre equipe técnica e comunidade € possivel conhecer as
expectativas da populacdo e canalizar seus diversos interesses para as atividades
propostas durante a fase de execucdo do projeto. E através dessa interacdo, que €
possivel observar fatos ocorridos na comunidade que possam gerar discussfes
importantes a respeito das questbes trabalhadas dentro do Plano de Ag¢bes Socio
Educativas.

Pela presencga continua e sistemética da equipe técnica na area é possivel estabelecer
relacbes de confianca e didlogos com a comunidade, quando as familias podem expor
seus problemas, davidas e propostas, fazer criticas ao desenvolvimento do trabalho,
enfim, participar ativamente de sua implantacdo. Verifica-se que a simples proximidade
com a comunidade pode trazer riqgueza nas discussfes e ha configuracdo de espacos de
troca, que resultam no amadurecimento da populacdo para enfrentar os seus problemas
e buscar solucbes. E desse modo que podemos alcancar o objetivo de apropriagdo do
projeto pela comunidade e sua subseqiiente autonomia.

Para o conjunto de atividades propostas, serdo privilegiadas as entrevistas, as conversas
informais, as reunides e as visitas como principais instrumentos de trabalho, devidamente
acompanhados nas formas de registros mais eficazes: diario de campo, atas, relatorios,
relatorios fotograficos,painéis ilustrativos, etc.

A observacao direta constitui-se em instrumento complementar, que permite analisar e
refletir sobre o funcionamento das atividades propostas, as respostas dadas pela
populacdo, problemas, disfun¢des, possibilitando a redefinicdo de metas. Portanto, a
observacdo, a andlise e a reflexdo deverdo sempre estar contidas nos relatdrios
avaliativos.

4.16.3. DISCUSSAO DOS PLANOS DE OBRAS E DAS ACOES SOCIAIS

Ao assumir suas fungcbes a equipe técnica social retomard os contatos na area para
apresentar o Plano de Execucdo das Obras de Esgoto juntamente com a equipe fisica e
também o Plano de A¢Bes Socio Educativas, proposto para a regido.

A discusséao dos planos de Obras e de AcBes Socio Educativas ocorrera em parceria com
as Associacdo (oes) Amigos de Bairro, Ongs , Poder Publico e Sociedade Civil, alem de
atuar nos grupos escolares incorporando as sugestdes da comunidade escolar, nas ruas
e em plenérias com a finalidade de definir as prioridades das ac¢des durante e apds o
periodo das obras.

Durante este processo de discussdo sera criada uma comissdo de moradores, além de
grupos especificos de trabalhos formados por membros da comunidade.

O objetivo é o de mobilizar a populacao local para assumir conjuntamente com a equipe
técnica social o compromisso de ampliar, motivar e promover as ac¢des previstas no
Plano de Agdes Socio Educativas. Esses grupos terdo objetivos definidos e metas a
serem realizadas, inclusive a de acompanhamento de obras.

Uma vez formadas as comissdo (oes) ou grupo(s) sera desenvolvido um programa de
formacdo dos seus componentes em tematicas ambientais, metodologias e dindmicas de
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grupo. A equipe técnica social podera organizar cursos, seminarios e oferecer subsidios
como videos e outras formas de midias em parceria com outras instituicdes,
governamentais e ndo governamentais (Ongs), promovendo encontros e visitas a
entidades ou organiza¢gfes que tenham objetivos em comuns com a comunidade alvo do
Plano de A¢des Sécio Educativas.

4.16.4. ACOMPANHAMENTO SOCIAL DAS OBRAS

Durante o periodo das obras a equipe técnica social estar4 desenvolvendo as atividades
a seguir relacionadas:

* Pesquisa

A pesquisa serd aplicada pela equipe técnica social, ou em conjunto com a (as)
associacdo (6es) de moradores, alunos das escolas locais, que voluntariamente se
disponham a colaborar na realizacao das tarefas na localidade.

A pesquisa serd Amostral e tera como finalidade averiguar, por meio de entrevistas os
principais problemas socios ambientais e econdbmicos mais latentes a comunidade, e as
solugcdes apontadas deverdo ser compilados e posteriormente apresentados a
coordenacdo do programa e para a comunidade em forma de relatério e em
apresentacdo em PowerPoint.

* Estudo do Meio

O Estudo do Meio a ser executado consiste na realizagdo de estudos/agbes
participativas, tais como entrevistas sobre a realidade ambiental da comunidade atendida,
fotografias, oficinas de video e etc.

Esta atividade também ter4 como finalidade indicar os impactos sdcio-ambientais que a
comunidade é causadora. Esse tipo de atividade envolverd um trabalho de percepc¢éo do
impacto do assentamento humano sobre a bacia de abastecimento como um todo.

* Memobria Viva

Sera resgatado o historico da regido, desde o periodo anterior & sua implantacdo até a
ocupacado atual, por meio de relatos de antigos moradores em pequenos grupos ou
individualmente e com a participacéo das escolas locais e da associacdo de moradores,
desta forma valorizando o espago em que habitam.

« Definicdo dos Temas Prioritarios

A Equipe Técnica Social contratada em conjunto com o Corpo Técnico Prestador de
Servigos identificard e diagnosticar4 os principais problemas sociais e econémicos da
regido, tracando os temas prioritarios a serem trabalhados nas subsequentes atividades
do Plano de Ac¢bes Socio Educativas.

Alguns temas seréo elencados e servirdo como norteadores da atividade, tais como:
* Ligacdes clandestinas de agua

« Importancia da regularizacao de ligacdes de 4gua e esgotos,

» Uso apropriado da rede coletora de esgotos,

« Adimpléncia e inadimpléncia

* Abastecimento

* Encostas

* Poluicdo

* Lixo

Estes temas devem ser eixos de campanhas e atividades previstas.
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4.16.5. INDICADORES AMBIENTAIS E AVALIACAO PARTICIP ATIVA

A equipe técnica social que estiver atuando, devera adotar Indicadores Ambientais (I1A)
para medir a eficiéncia de uma estratégia de acdo e estas informacfes deverdo ser
guantificadas e inseridas nos relatérios mensais.

Um sistema de Indicadores Ambientais (1A),deve dispor de referéncia e niumeros, desta
forma entendemos que ndo ha progresso sem a medida de estado inicial e final de um
sistema.

A equipe devera utilizar essas ferramentas de acompanhamento de estratégias de acdo
sobre 0 meio ambiente, através de analises sistematicas dos desvios temporais e/ou
espaciais de uma situacdo de referencia como poderemos balizar através da utilizacao
dos topicos abaixo:

1. Verificar eficiéncia das A¢des
2. Estabelecer programa de Acdes (Metas)

3.Indicadores de Resposta — Avaliam os esforgos para um problema ambiental de forma
participativa.

Anteriormente ao inicio das atividades sera definido em conjunto com 0 corpo técnico
Prestador de Servigos, a melhor forma de aplicagdo desta metodologia.
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ANEXO XXI

DECLARACAO

Em conformidade com o disposto no artigo 5° do Decreto Municipal n°® 18.558 de 15
de setembro de 2010, que estabelece, no Municipio de Sorocaba, procedimentos de
controle ambiental para execucdo ou contratacdo de servicos de obras e/ou
engenharia, ou ainda a aquisicao de bens ou qualquer outro servico que compreenda
a utilizacdo ou o fornecimento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa
ou nao nativa;

EU, : RG.. oo :
legalmente nomeado representante da empresa ........cccccccceeeiiiiiieeiiiiiiinnn. , CNPJ
........................................................ , participante da Tomada de Precos n° 08/2014,
declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para
execucdo da(s) obra(s), ou servico(s) acima dispostos) objeto da referida licitacao,
somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem ndo nativa
gue tenha procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovado por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizacdo de transporte reconhecida pelo
orgdo ambiental competente, e que encontro-me regularmente cadastrado no
CADMADEIRA (apenas para fornecimento de madeira nativa), ficando sujeito as
sanc¢des administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal n® 8.666, de 02
de junho de 1993, e no inciso V do 88° da Lei Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal estabelecidas em leis.

Assinatura

OBS: Este documento devera ser preenchido
em papel timbrado da empresa.
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ANEXO XXlI

(nome da Contratada)

ORDEM DE SERVICO

Tomada de Precos n° 08/2014 - Processo n° 1.209/2014-SAAE.

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucao de
servicos e obras gerais de Estacdo Elevatoria de Esgoto José Sarti - Brigadeiro

Tobias, neste municipio.

Data para inicio dos servigos: L i

SERVICO A SER REALIZADO

Responséavel da Empresa:
Telefone para contato:

Responsavel do SAAE pela fiscalizacéo:
Telefone para contato:

Sorocaba, de de 2014.

DEPARTAMENTO/SETOR...........cceeeeeenn.

OBS: Este documento devera ser preenchid
pelo SAAE, ap0s a assinatura do contrato.
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r v Ref.: IT 001/Seg
L:;:‘: a) INSTRUGAO TECNJCA DE TRABALHO ==
PADROES MINIMOS DE SEGURANGA PARA | DATA: 28/01/2014
CONTRATADAS N° de Paginas: 12

EXECUGAO DE SERVICOS E OBRAS GERAIS DE | Processo numero:

ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO NA
ESTRADA DO BATAGLIA - BRIGADEIRO TOBIAS

SOROCABA

1 Objetivo
Promover a permanente melhoria e continua compatibilizagéo do trabalho com a prevengéao
da vida, integridade e patriménio do SAAE ‘Sorocaba, e a promogado da saude e seguranga
dos profissionais. -
2 Exigir dos seus empregados o uso de equipamento de prote¢do individual (EPI).
> Oculos de seguranga;
» Luvas;
» Capacete de seguranga com jug‘u_lé";?;;' e
» Calgado de seguranga (com ou sem biqueira de aco conforme fungéo);
» Protetor auricular: Tipo concha com atenuagdo minima de 25 dB NRRsf para
operadores de maquinas e de plug (silicone) com atenuagdo minima de 15 dB
NRRsf para os colaboradores que estiverem trabalhando proximo as maquinas;
> Uniforme com tiras refletivas com:identificagdo da contratada ou;
» Colete refletivo

» Cinto tipo paraquedista com talabarte duplo

O uso dos equipamentos de protegdo individual (EPI) é obrigatério de acordo com a
atividade e as condigdes avaliadas bem como sinalizagdes existentes;

O uso de oculos de grau deve ser felto com oculos de segurancga sobreposto (ampla viséo),
ou quando o mesmo tiver lentes de segurang:a contra impactos;

A integracado de seguranga e obrlgatona-para todos os colaboradores contratados, sendo
que devem comparecer ao SAAE Sorocaba, com um dia de antecedéncia ao inicio dos
trabalhos. A integragdo sera ministrada pela area de seguranga do trabalho do SAAE
Sorocaba, abrangendo os seguintes topicos:

> Informagdes sobre os riscos das atividades na area interna e meio de prevencao;

» Conceitos basicos e recomendagdes gerais de seguranga no trabalho;

Pagina 1 de 12



Ref.: IT 001/Seg

r Y, %0 TECiS
L:;’I: Va INSTRUGAO TECNICA DE TRABALHO o
PADROES MINIMOS DE SEGURANGA PARA | DATA: 28/01/2014
CONTRATADAS N° de Paginas: 12

EXECUGAO DE SERVICOS E OBRAS GERAIS DE |Processo niimero:

—— ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO NA
ESTRADA DO BATAGLiA BRIGADEIRO TOBIAS

> Bloqueios elétricos, hidraulicos e pneumatlcos

> Riscos das atividades e medidas de _contro__le para prevengao;

» Riscos de trabalho em altura, espago.éc-an;‘.iﬁ:ado e em eletricidade;
> Permissao do Trabalho de Risco (PTR).

Os equipamentos de protegdo individual para atividades especificas, deverdao ser
fornecidos apos a sua especificagdo na Analise Preliminar de Risco (APR), que devera ser!
estudada, elaborada e entregue pela contratada ao SESMT do SAAE Sorocaba com
antecedéncia de no maximo 3 dias antes do inicio dos servigos.

Os colaboradores contratados deverao estar portando e utilizando os EPIs especificados
na APR, sob pena do servigo ser parallsado a qualquer momento até que o desvio tenha
sido sanado;

Além de tornar obrigatério o uso dos E.P.|'s pelos:seus colaboradores, a contratada podera
ser requerida pelo SESMT do SAAE Sorocaba, a fornecer outros equipamentos de
seguranga em razao da complexidade do servigo a ser realizado;

A contratada devera dar conhecimento e treinamento aos seus colaboradores quanto ao
projeto, servigo, bem como o local onde serdo executados;

Antes de iniciar qualquer trabalho de risco, a contratada devera procurar o responsavel
designado pelo SAAE Sorocaba, o qual devera providenciar a Permissdo de Trabalho de
Risco (PTR), conforme I.T. 002/Seg ‘ {

Cabe a empresa contratada providenciar o isolamento do local de trabalho que possam
representar risco de acidente, salvo quando orlentados ao contrario por colaborador SAAE

Sorocaba;

E obrigagdo da empresa contratada, manter um responsavel (supervisor), acompanhando
0S servicos; T

E obrigagdo da empresa contratada, determmar aos seus empregados a observancia das
seguintes regras: :

» Fumar somente nas areas determinadas; =
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» Nao portar panos ou estopas no&bolsos principalmente préximo a polias, correntes,
cabos, correias, engrenagens e outros S|m|Iares guando em movimento;

> Nao efetuar ajustes, manuteng,ao ou Ilmpeza proximo a polias, correntes, cordas,
cabos, engrenagens e outros S|m|Iares quando em movimento;

» Nao permitir que os colaboradores usem cabelo comprido solto préximo as maquinas;

> Na&o permitir o uso de relogios, pulselras, anéis, correntes, jalecos e guarda-po
proximo as maquinas ou equipamentos em movimento;

» Utilizar uniformes da empresa;
> Nao permitir brincadeiras.
3 Responsabilidade dos colaboradores";l“a‘s Vem‘presas contratadas
Cumprir as determinagdes deste documtﬂa"gn_tc-\; 7

Em caso de incéndio ou qualquer outra emergéncia, agir com calma e aguardar
orientagdes dos colaboradores do SAAE Sorocaba

Em caso de acidentes de trabalho avise’ lmedlatamente 0 seu supervisor ou responsavel
pela obra/servigo, e acione o SAMU (192) ou BOMBEIROS (193) através do nimero de
emergéncia;

No decorrer do servi¢o, se perceber, séntirsou desconfiar da existéncia de algum risco, pare
o servico e avise o seu supervisor ou o setor de Seguranga do Trabalho do SAAE
Sorocaba pelo numero 15-997893592. = --

4 Uso de escadas e andaimes
» As escadas devem estar em perfeitas condigées de uso, ser bem apoiadas ou
amarradas quando em uso, quando nao for possivel amarra-las, devem ser seguras
por outro colaborador;
» A escada de abrir com travamento central ndo pode ter altura superior a 6 (seis),

metros quando fechada deve ser: rlglda estavel e provida de dispositivos que a
mantenha com abertura constante
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>

N&o utilizar escadas metalicas para trabalhos envolvendo quadros elétricos,
passagem de cabos energlzados ou qualquer outra atividade que envolva energia
elétrica; Rty

Os andaimes deverao suportar a carga: prevista e estar uniformemente distribuida.
Para isto, a contratante devera disponibilizar & contratada, o tipo de material a ser
trabalhado e seu peso, para que seja dimensionada a montagem do andaime;

Para andaimes que tenham de sup'orfar peso acima de 500 Kg, a empresa
contratada devera recolher Anotagéao de Responsabllldade Técnica (ART), assinada!
por engenheiro responsavel;

As tabuas utilizadas deverao possuir no minimo 25 mm (vinte e cinco milimetros), de
espessura, ser isentas de trincas e nos, estar devidamente travadas para evitar
deslizamentos e completarem totalmente o assoalho do andaime, ndo deixando
aberturas; s

E proibido o deslocamento de andalmes ‘méveis com pessoas ou ferramentas sobre
0S Mesmos; i i

Os andaimes devem conter travamentos diagonais, escada de acesso a plataforma
de trabalho cujos pisos estejam situados acima de 1,50 m (um metro e cinglienta
centimetros), dispor de sistema de guarda corpo com altura de 1,20 m (um metro e
vinte centimetros), para travessao superior e 0,70 m (setenta centimetros), para o
travessao intermediario, rodapé com aitura de 0,20 m (vinte centimetros), os
montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sélida capaz
de resistir aos esforgos solicitados e as cargas transmitidas; *

Devem estar amarrados em pontos f|xos para que nao haja o risco de tombamentos
e quedas;

Andaimes de quadro nao poderao ultrapassar a altura de 6 m (seis metros);

Para maiores informagdes sobre trabalho em altura, vide instrugdo de trabalho I.T.
003/Seg. :

(ks

5 Instalagdes elétricas

A empresa contratada devera ter os plugs de seus equnpamentos adequados com o padréo
SAAE Sorocaba; i
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As tomadas dos equipamentos deverao ter indicado a sua tensao;

Todos os equipamentos deverdo ser Iigadds a rede elétrica através de plugs e tomadas,
nao sendo permitida a ligagdo direta com pontas de cabos;

E responsabilidade e direito do supervisor da empresa contratada, verificar os bloqueios
elétricos antes da realizacdo de qualquer servigo onde envolva seus colaboradores diretos;

Nenhuma atividade envolvendo alta tensdo deve ser realizada por colaborador de empresa
contratada sem que o mesmo seja qualificado, capacitado e autorizado por profissional
habilitado (SAAE Sorocaba), e apods emlssao de Permissdo de Trabalho de Risco (PTR),
conforme |.T. 002/seg 1

O acesso as salas elétricas para qualquer tipo de trabalho que venham a envolver
inspegdes, manutencdo mecanica, manutengdo civil, instrumentagédo, automagao,
isolamento térmico, limpeza de pisos, limpéza de filtros e componentes de ar condicionado
somente deverao ser realizados por profissional autorizado pelo SAAE Sorocaba e apo¢s a
emissao de Permissdo de Trabalho de Risco: (PTR), conforme I.T. 002/Seg.

Os eletricistas devem estar capacitados, habilitados e qualificados conforme NR 10.

6 Ordem e limpeza

Todas as dependéncias ocupadas por empresa contratada devem-se manter organizadas,
limpas e arrumadas; ;

Passagens, passarelas, escadas deverao ser mantldas desimpedidas, facilitando o fluxo de
movimentacao; ,

Residuos de papel, copos plasticos, metal, cabos elétricos, madeira, serragem, estopas,
eletrodos e outros que ndo sejam parte integrante do processo do SAAE Sorocaba devem
ser acondicionados em recipientes adequados e sinalizados;

A empresa contratada devera dlspon|b|l|zar uma equipe designada a manter os locais de
trabalho organizados, sob pena de obstrugdo das atividades pelo SESMT do SAAE
Sorocaba, até que as condi¢des de base sejam restabelecidas;

A empresa contratada devera dispor para cada frente de trabalho, uma bancada com no
minimo um torno de bancada (morsa), para a fixagdo de tubulagbes, chapas metalicas,
pegas etc.
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7 Ferramentas, maquinas e equipamentos

>

As ferramentas manuais devem ser mantidas em bom estado de conservagao,
sem cabos soltos, trincados ou quebrados; as talhadeiras, pungdes, martelos
devem estar sem rebarbas para evitar estilhagos;

Nao utilizar canos ou outros meios para aumentar o comprimento das chaves de
boca e, ndo portar ferramentas nos bolsos;

Nao deixar ferramentas sobre escadas, vaos, parapeitos, andaimes, tetos el
outros lugares elevados onde possam.vir a cair;

E obrigatério o uso de éculos de seguranga combinado ao protetor facial para
servigos com esmeril, lixadeira, -escovas de ago, furadeira, lavadora de alta
pressao e qualquer outra ferramenta que possam desprender particulas;

As partes moveis de maquinas (transmlssao serras elétricas, lixadeiras), devem
estar sempre protegidas;

Ferramentas elétricas devem ter dupfa protecaol/isolacao;

Os colaboradores devem estar trelnados e familiarizados com a maquina e seu
correto modo de operagao. :

8 Demoligoes

E de responsabilidade do supervisor da empresa contratada verificar se as linhas elétricas,
de agua, ar condicionado, ar comprimido, esgoto vapor, tubulagdes de produtos quimicos
foram remanejadas ou protegidas; b

A remogao de materiais por gravidade deveré ser feita em calhas fechadas diretamente em
cagcambas, os objetos pesados deverdo ser balxados por meios mecanicos, ndo sendo
permitido ser langados em queda livre; WL

A empresa contratada somente poderé dar inicio as suas atividades, apds a aprovagao do
SESMT e emissado de Permissédo de Trabalho de Risco (PTR) IT 002/Seg, pela engenharia
do SAAE Sorocaba;

Toda a area em demoligao devera estar cercada por tapumes.
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9 Escavacoes

A empresa contratada somente podera dar inicio as escavagdes, apés a avaliagdo do
SESMT proprio ou contratada para este fim e emisséo de Permisséo de Trabalho de Risco
(PTR), pela engenharia responsavel da obra orientado pela equipe de seguranga do
trabalho do SAAE Sorocaba;

Todas as escavagdes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco
centimetros) deverdo ser adequadamente escoradas e presas. Em profundidade superior

a 2 m (dois metros), deverao ser adotadas escoras metalicas;

Devera ser disponibilizadas escadas de mao proxima aos locais onde os colaboradores
estiverem realizando as atividades e esta devera ultrapassar ao menos um metro a altura
da vala; j

O escoramento devera ser reforcado nos locais onde houver maquinas operando, sendo
proibida a presenga de colaboradores nas proximidades;

As areas onde estiver sendo realizada a escavagdes devem ser cercada por tapumes
continuos, e somente os colaboradores da empresa contratada podem estar trabalhando
no local, salvo os colaboradores do SAAE Sorocaba que tenham assinado a Permissao de
Trabalho de Risco (PTR). e

Devera contemplar passagens para pedestre nos locais onde forem efetuadas barreiras
gue nao possibilitem o transito normal destes.

O cumprimento destes deve atender os itens descritos na Recomendagao Técnica de
Procedimentos (RTP 03-Escavacées, Fundagoes e Desmonte de Rochas), relacionado a
valas e escavacgoes. 13

10 Ambientes confinados
» A empresa contratada somente poderd dar inicio aos trabalhos em espacos
confinados (tanques, caldeiras, vasos, galerias subterrdneas e similares), apds a
avaliacdo do SESMT da SAAE Sorocaba;
» O responsavel pela empresa contratada € obrigado a solicitar a Permissao de Entrada

e Trabalho (PET), onde devera constar a concentragédo de O, entre 19,5% e 23,5%,
auséncia total de poeiras em suspensado, concentragcdo de contaminantes quimicos
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inferiores ao limite de acao e quando for 0 caso, também a Permissao de Trabalho de
Risco (IT002);

» A empresa contratada devera manter um observador de seguran¢a capacitado e
treinado, posicionado fora do espag;o confinado, monitorando os trabalhadores
autorizados;

> Os colaboradores da empresa contratada deverdo ser capacitados em treinamento
com carga horaria minima de 16 horas de acordo com o item 33.3.5.4 da NR 33;

> Nao sera permitido levar para dentro. do espago confinado cilindros de gas
comprimido, que ndo sejam ar respiravel; ...

» Utilizar iluminagéo (inclusive lanterna de;:mao) a prova de explosdo quando em
trabalhos com material inflamavel ou pogira explosiva;

» Equipamentos que possam gerar elé”tﬁdj'dtéde eletrostatica devem ser devidamente
aterrados antes do inicio do trabalho; - - J

> Para os servigos envolvendo trabalho. a quente dentro de espago confinado, é
necessaria a disponibilizagao de equrpamentos para combate a incéndios proximos a
entrada;

> Para servigos que requeiram o uso de escadas e/ou andaimes no interior de espagos
confinados, devem ser seguidas todas as recomendagdes contidas no item 4 deste

documento. :

Na construcdo da Estagido Elevatéria de 'Esgoto devera estar previsto pontos de
ancoragens, no minimo, 4 para suportar 1500 kgf distribuidos ao redor da abertura
(ventilagao/manutengdo) que devera ser, nq___.mi_nimo, de 2,50 metros x 1,50 metros.

11 Transporte, movimentacgao de estruturaé-é.-montagem de edificagdes

A empresa contratada devera elaborar 0. plano de Rigging na forma de procedimento,
conforme segue. vt

Montagem de edificios e galpdes

Para o prée-dimensionamento do guindastesde\'-/'efée conhecer o peso, a distancia e a altura
de montagem de cada pega. A partir destes dados, procede-se 4 determinagdo dos
seguintes parametros relativos ao guindaste:
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» O comprimento necessario da.langa em fungdo da cota de montagem e da
localizagao do equipamento;

> Cinta de poliéster com capacidade superior ao que sera igado, e devera haver uma
inspegdo prévia antes de cada utilizagdo para verificar se nédo ha desgaste por
utilizagdo e cortes e havendo qualquer uma dessas situagoes a mesma devera ser
inutilizada e substituida por uma nova.

> A capacidade necessaria em funggo do peso bruto;
> Escolher o guindaste a partir dos itens acima e em fungéo do raio de operagao;

> Repetir o procedimento com diversas pecgas e escolher o guindaste de forma a
atender os piores casos tanto em tanto em relagao a alcance quanto a capacidade.

» Escolhido o guindaste procede-se as verificages de utilizagéo, determinado:

» Altura do gancho: é igual & cota de montagem, somada a distancia vertical dos
cabos de icamento, com a altura t_ota_l.da peca mais uma folga de seguranga;

> Raio de giro: E a distancia do centro de glro da maquina ao centro de gravidade da
peca; ;

> Angulo da langa: E o angulo de trabalho determlnado no ponto de movimentagéo da
langa e o plano horizontal,

> Capacidade; Determinada na tabela de carga, sendo fungdo do comprimento da
langa e o raio de giro. A capamdade devera ser superior ao peso bruto da carga com
uma margem de seguranga.

Determinadas as premissas basicas para a operagdo; como o guindaste e sua
posigdo no canteiro procedem-se & apresentagéo do plano de rigging, contendo:

> Planta mostrando a situagdo do guindaste, a posicdo inicial da pega e o seu trajeto
até a posigao final;

> Desenho em elevagdo, em escala, mostrando o equipamento, a pega (com indicagao
do peso bruto), os cabos de icamento coma as folgas existentes, bem como as
estruturas ja montadas nesta fase;
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» Dimensionamento dos acessérios: estropos (didmetro, comprimento e angulo de
lingada), manilhas, balancim, olhais; elei

» Forma de patolamento e taxa de trab;alho do terreno;

» Cordas de seguranga, cabos de estalamento contraventamentos provisorios,
andaimes, etc.; ,

» Pessoal e localizagao dos profissiohais ehvolvidos; (
» Recomendagdes quanto a seguranga da operagao e dos operarios.
12 Normas Regulamentadoras e
Atender as Normas Regulamentadoras:
> NR 01 - Disposigdes Gerais:

‘b) elaborar ordens de servico sobre seguranga e saude no trabalho, dando ciéncia aos
empregados por comunicados, cartazes ou:meios eletrénicos”;

“c) informar aos trabalhadores: |. os riscos profissionais que possam originar-se nos
locais de trabalho; II. os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas
pela empresa; Ill. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de (

diagndstico aos quais os proprios trabalhad_bres forem submetidos”;

» NR 04 - Servigos Especializados em E‘ng. de Seguranga e em Medicina do
Trabalho — SESMT, (Atividade de Construgédo, Grau de Risco 04);

> NR 06 - Equipamentos de Protecéo Individual — EPI
» NR 07 - PCMSO/ASO; e

> NR 09 — PPRA;
» NR 11 - Transporte, Movimentagéo-,'--‘Ar;m_azenagem e Manuseio de Materiais;

» NR 12 - Maquinas e Equipamentos; '
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» NR 10 - Seguranca em Instalagoes e Serwgos em Eletricidade;

> NR 17 - Ergonomia; R L T

> NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
> NR 18.6 - Escavagdes Fundagdes _"de'Desmonte de Rochas;

> NR 18.6 - Recomendacgodes Técnicas de Procedimentos — RTP 003;

> NR 33 - Trabalhos em Espacos Confinados;

> NR 35 - Trabalho em altura.

Atentar aos pontos de instalagées eletrlcas hldraullcas vestiarios, sanitarios guimicos e
higiene / alimentacao.

13 Documentos obrigatdrios

Toda empresa contratada antes do |n|0|o dos trabalhos deve apresentar os seguintes
documentos:

» P.P.R.A - Programa de Prevéﬁcﬁé& de Riscos Ambientais; (apresentar em 15
dias apds inicio das atividades) ' -

> P.C.M.A.T — Programa de Condigﬁes e Meio Ambiente do Trabalho, para a
contratada com 20 (vinte) ou mais trabalhadores (apresentar antes de iniciar a

obra);

> Detalhar estruturas, métodos de pontos de ancoragens no cronograma de
acoes da elevatoria;

> Realizar APR das atividades e -treinar os funcionarios quanto aos riscos e
medidas de controle por etapas, conforme anexo | ou similar;

» Implantar DDS (Dialogo de desér{\}ﬁlvimento de seguranga) semanal;

> P.CM.S.O - Programa de . Céntrole Médico e Saude Ocupacional;
(apresentar 30 dias apos inicio das atividades)

» A.S.0 - Atestado de Saude OcupacsonaIICarterra de vacinagao;

> Ficha de E.P.I.por.Cargo;
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> Plano de seguranc¢a do trabalho da empresa devera ser entregue antes do
inicio das obras;

» Comprovante de qualificagao e habihtagao de operadores de maquinas;

» Copia dos Certificados do curso: de Espagco Confinado: - Supervisor;
Trabalhadores e Vigias; e curso de Trabalho em Altura;

> Deverao der capacitados 100%:‘vigiaé ‘e trabalhadores e pelo menos dois!
supervisores para atender a NR 33.

O P.P.R.A e P.C.M.A.T devera ser assinado por-engenheiro de sequranca do trabalho,
com o respectivo niimero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) ou por médico do trabalho,
indicando os reqistros profissionais para ambos.

Todos os programas acima devem ser desenvolvidos independentemente do niumero
efetivo de colaboradores da empresa contrata’da.

Os documentos devem ser entregues ao deg amento de Recursos Humanos do
SAAE Sorocaba.

A aprovacao da empresa fornecedora de 'servicos somente devera ser ratificada,
apdés avaliacdo dos documentos supra citados pelas areas de competéncia
(P.C.M.S.0 e ASO — Medicina do Trabalho, P.P.R.A e Ficha de E.P.Is — Seguranga do
Trabalho e FGTS , GFIP , INSS — Recursos Humanos), os quais receberdo um carimbo
dando ciéncia da validade legal dos documentos. '

14 Consideragoes finais

O presente documento € um resumo parcial das normas de seguranga, e é indispensavel
ressaltar que a empresa contratada devera atender integralmente a Portaria do Ministério
do Trabalho n® 3214 de 08 de junho de 1978 e:suas atualizages.

Eng®, Heraido M. Jonior
cmmsm e
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ANEXO XXIV

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANAL~OGOS
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA.
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): n° /SLC/2014.

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucdo de
servicos e obras gerais de Estacao Elevatéria de Esgoto José Sarti - Brigadeiro Tobias,
neste municipio.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrucéo e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitacdo processual, até julgamento final e sua publicacdo e, se for o caso e de
Nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e 0 mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisGes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n®° 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de entéo, a contagem dos prazos processuais.

Sorocaba, de de 2014.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Adhemar José Spinelli Janior - Diretor Geral

CONTRATADA

OBS: Este documento devera ser assinado
guando da assinatura do contrato
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SOROCABA

ANEXO XXV

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA.
CNPJ N°: 71.480.560/0001-39

CONTRATADA:

CNPJ Ne:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): n° /SLC/2014.

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucao de
servicos e obras gerais de Estacdo Elevatoria de Esgoto José Sarti - Brigadeiro Tobias,
neste municipio.

VALOR (R$):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
gue os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacdo, em especial, 0s
a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na
origem a disposicdo do Tribunal de Contas do estado de Sao Paulo, e serdo remetidos
guando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢ao de todos 0s seus
Custos unitarios;

C) previsao de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigacfes
decorrentes de obras ou servicos a serem executados no exercicio financeiro em
curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovacéo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servicos foi
comtemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Sorocaba, de de 2014.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Adhemar José Spinelli Junior - Diretor Geral

OBS: Este documento devera ser assinado
guando da assinatura do contrato.



