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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho constitui o Projeto Executivo da Adequação da Canalização do 
Córrego Supiriri, no Trecho Compreendido Entre a Área do Centro Comercial “Cheda” 
e o Canal Retangular Existente sob a Avenida Afonso Vergueiro, desenvolvido no 
âmbito do contrato nº 047/SLC/2014, de 29/07/2014, firmado entre a Proesplan 
Engenharia LTDA e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (SAAE). 
 
O objetivo principal deste projeto é detalhar em nível executivo as intervenções 
requeridas para adequar as canalizações do Córrego Supiriri no trecho em questão. 
 
Este projeto é composto pelos relatórios relacionados a seguir: 
 
- Relatório I - Serviços de Campo e Coleta de Dados 

• Levantamento Topográfico 
• Investigações Geotécnicas 
• Levantamento de Interferências por Georadar 
• Coleta de Dados 

 
- Relatório II - Anteprojeto 

• Estudo Hidrológico 
• Anteprojeto 

 
- Relatório III - Projeto Preliminar 

• Projeto Hidráulico 
• Orçamento Preliminar 

 
- Relatório IV - Projeto Executivo 

• Volume I 
 Projeto Executivo Hidráulico 

• Volume II 
 Projeto Executivo Estrutural 

 
- Relatório V - Pacote Técnico 

• Volume I 
 Memorial Descritivo e Orçamento 

• Volume II 
 Especificações Técnicas 
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- Relatório VI - Licenciamento Ambiental 
• Volume I 
 Solicitação de Autorização para Intervenção em Área de Preservação 

Permanente - App 

• Volume II 
 Requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
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1 - MEMORIAL DESCRITIVO 

1.1 - ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI 

A adequação da canalização do Córrego Supiriri tem as seguintes características: 
 

− Comprimento total da adequação:  340,60 m: 
− Aduelas de concreto armado pré-moldadas: 

o Dimensões internas:    4,00 x 2,00 m (larg. x alt.); 
o Espessura das paredes e lajes:  20 cm; 
o Base e altura das mísulas:   20 cm; 
o Número de aduelas:   328 unidades. (conf. em campo); 

 
− Acessos para visita e manutenção: 

o Estrutura de Saída da Caixa de Reunião (1 unidade): 
 Acesso:   1 tampão Ø 900mm; 

o Estruturas de Deflexão Horizontal (3 unidades): 
 Acesso:   1 vão 1,60 x 1,20m e 2 tampões Ø 900mm; 

o Estrutura de Interligação com a Galeria Existente (1 unidade): 
 Acesso:   1 vão 2,50 x 1,85m e 1 tampão Ø 900mm; 
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2 - ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O orçamento foi formulado de acordo com o Banco de Preços SINAPI – Referência 
Setembro 2014, com indicação do código correspondente a cada preço unitário utilizado 
nas planilhas. Os preços unitários utilizados que não se encontram no SINAPI foram 
extraídos do banco de preços SIURB. 
 
Os critérios de medição para obras civis e serviços deste orçamento estão conforme os 
utilizados pela SABESP. As eventuais divergências que possam a vir ocorrer entre os 
preços unitários do SINAPI e os critérios de medição da SABESP deverão ser 
resolvidas pela FISCALIZAÇÃO. 
 
 
2.1 - DEMONSTRATIVO DO BDI 

Nos custos unitários considerados no orçamento, foram incluídas as seguintes despesas: 
 
- Encargos sociais:    88,93%; 
- BDI para obras civis e manutenção: 26,44%; 
- BDI para materiais e equipamentos: 16,80%; 
 
Os valores de BDI foram definidos de acordo com o Acórdão 2.622/2013, publicado 
pelo Tribunal de Contas da União, o qual estabelece a seguinte formulação de cálculo, 
para a utilização de preços “Com Desoneração”: 
 

𝐵𝐷𝐼 =
[ 1 + (𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺)] × (1 + 𝐷𝐹) × (1 + 𝐿)

(1 − 𝐼 − 𝐶𝑃)
 − 1 

 
Cálculo da taxa do BDI – Preços Com Desoneração 

Fonte: Acórdão nº 2.622/2013. 
 
Onde: 
 

− AC: taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 
− S: taxa representativa de Seguros; 
− R: taxa representativa de Riscos; 
− G: taxa representativa de Garantias; 
− DF: taxa representativa das Despesas Financeiras; 
− L: taxa representativa do Lucro; 
− I: taxa representativa da incidência de Impostos. 
− CP: taxa representativa da Contribuição Previdenciária¹. 

 
_______________________________ 

¹ O valor da variável é igual a 2%.  
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No quadro a seguir são resumidos os valores considerados: 
 

Item Variável Valor 

Obras Civis e  
Manutenção 

AC(1) 3,43% 
S + G(1) 0,28% 

R(1) 1,00% 
DF(1) 0,94% 

L 9,40% 
I 6,65% 

BDI 26,44% 

Materiais e  
Equipamentos 

AC(1) 3,45% 
S + G(1) 0,30% 

R(1) 0,56% 
DF(1) 0,85% 

L 6,22% 
I 3,65% 

BDI 16,80% 
(1) 

Conforme Acórdão 2622/2013 

 
 
Para os tributos foram considerados os seguintes valores: 
 

Tributos para Obras Civis e Manutenção 
 

Tributo Alíquota 

ISS 3,00%(2) 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

Total 6,65% 
(2) ISS considerando 3% - Conforme legislação do Município de Sorocaba. 
 
 

Tributos para Materiais e Equipamentos 
 

Tributo Alíquota 

ISS 0,00% 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

Total 3,65% 
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2.2 - ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

A seguir, apresentam-se as planilhas de orçamento com avaliação dos serviços a serem 
executados e o cronograma físico-financeiro. 
 
O valor da obra é indicado na planilha apresentada. 
 
 
 



SAAE

OBRA

Item Discriminação Ref. Código Unid. Quant.

Preço 

Unitário s/ 

BDI (R$)

Preço 

Unitário c/ 

BDI (R$)

Preço Total   

(R$)

1 CANTEIRO DE OBRAS          91.936,27 

2 SERVIÇOS TÉCNICOS          18.392,40 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES        334.665,00 

4 MOVIMENTO DE TERRA        427.367,12 

5 ESCORAMENTO        901.635,60 

6 ESGOTAMENTO          82.304,98 

7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS     2.375.855,25 

8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS            1.317,30 

9 PAREDE E PAINÉIS            1.568,79 

10
IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 

DIVERSAS
         43.354,64 

11 PINTURAS               253,08 

12 PAVIMENTAÇÃO          52.833,21 

13 URBANIZAÇÃO          97.147,77 

14

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, 

HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
         13.599,35 

TOTAL     4.442.230,76 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

Data Io: Outubro/18

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO 

COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A 

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

CTR-286/14 2.4



SAAE

OBRA

Item Discriminação Ref. Código Unid. Quant.

Preço 

Unitário s/ 

BDI (R$)

Preço 

Unitário c/ 

BDI (R$)

Preço Total   

(R$)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

Data Io: Outubro/18

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO 

COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A 

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

1 Canteiro de Obras

1.1
Placa de obra em aço galvanizado, aquisição e 

assentamento
SINAPI 74209/001 m² 24,00 324,90 410,80 9.859,29

1.2

Aluguel de container/escrit/wc, c/ 1 vaso / 1 lav / 1 

mic / 4 chuv, larg.=2,20m comp.=6,20 alt.= 2,50m, 

chapa aço c/ner. trap. forro c/isol. termo-acust, 

chassis reforç piso em compens naval, inclus.inst. elet 

/ hidro-sanit, excl transp / carga / descarga

SINAPI 73847/002 ¹ mês 6,00 565,42 714,92 4.289,50

1.3

Aluguel de container/sanit, c/ 4 vasos / 1 lavat / 1 mic 

/ 4 chuv, larg.=2,20m comp.=6,20 alt.= 2,50m, 

chapas aço c/ner. trap. forro c/isol. termo-acust, 

chassis reforç piso em compens naval, inclus.inst. elet 

/ hidro-sanit, excl transp / carga / descarga

SINAPI 73847/004 ¹ mês 6,00 731,37 924,74 5.548,47

1.4 Operação / manutenção do canteiro de obras COMPOSIÇÃO C-001 mês 6,00 9.352,36 11.825,12 70.950,74

1.5
Transporte de container com caminhão carroceria 9t, 

rodovia pavimentada
SINAPI 72840 t*km 180,00 0,61 0,77 138,83

1.6
Carga e descarga de container, guincho 8T munck - 

640/18, s/ caminhão mercedez benz 1418/48 184 hp
SINAPI 91467 h 4,00 88,39 111,76 447,04

1.7
Custo horário produtivo diurno - caminhão carroceria 

mercedez benz 1418/48 184 hp
SINAPI 73467 chp 4,00 138,88 175,60 702,40

Subtotal 1 91.936,27

2 Serviços Técnicos

2.1
Locação da obra, com uso de equipamentos 

topográficos, inclusive topógrafo e nivelador
SINAPI 73686 m² 544,96 16,08 20,33 11.079,88

2.2 Nivelamento geométrico no interior da galeria SIURB 01-19-00 m 340,60 7,54 9,53 3.247,14

2.3 Cadastro especial de galeria moldada ("as built") SIURB 01-20-00 m 340,60 9,44 11,94 4.065,38

Subtotal 2 18.392,40

3 Serviços Preliminares

3.1
Tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço, 

reaproveitamento 5x
SINAPI 74220/001 m² 272,48 55,81 70,57 19.227,87

3.2 Sinalização de trânsito - noturna SINAPI 74221/001 m 240,00 2,58 3,26 782,92

3.3 Passadiços com tábuas de madeira para pedestres SINAPI 74219/001 m² 48,00 54,24 68,58 3.291,89

3.4 Passadiços com tábuas de madeira para veículos SINAPI 74219/002 m² 675,00 50,78 64,21 43.339,21

3.5 Demolição manual de estruturas de concreto armado SINAPI 97627 m³ 5,97 227,37 287,49 1.716,30

3.6 Demolição de alambrado com tela galvanizada 17-50-15 m² 48,00 1,73 2,19 105,00

3.7
Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou 

sarjetão, inclui carga em caminhão
SIURB 05-03-00 m² 352,03 15,71 19,86 6.992,63

3.8
Corte, recorte e remoção de árvores inclusive raizes 

diâm. > 15 e < 30cm
SIURB 04-33-11 un 15,00 332,44 420,34 6.305,06

3.9 Transplantio de árvores - diam. <30cm SIURB 18-70-40 un 8,00 901,09 1.139,34 9.114,71

3.10 Transplantio de árvores - diam. >=30cm SIURB 18-70-41 un 7,00 6.556,78 8.290,39 58.032,75

3.11
Arrancamento e remoção de canalização, 30,0cm < 

DN < ou = a 60cm
SIURB 06-01-00 m 681,20 74,74 94,50 64.374,26

3.12 Remanejamento de poste de rede de energia EST. CPFL un 1,00 18.000,00 22.759,20 22.759,20

3.13 Remanejamento de postes de iluminação EST. SERPO un 7,00 6.000,00 7.586,40 53.104,80

3.14 Remanejamento de semáforos EST. URBES un 3,00 12.000,00 15.172,80 45.518,40

Subtotal 3 334.665,00

4 Movimento de Terra

4.1

Escavação de vala escorada em material de 1ª 

categoria, profundidade até 1,5m com escavadeira 

hidráulica 105 HP (capacidade de 0,78m³), sem 

esgotamento

SINAPI 90082 m³ 2.648,91 8,51 10,76 28.502,39

CTR-286/14 2.5



SAAE

OBRA

Item Discriminação Ref. Código Unid. Quant.

Preço 

Unitário s/ 

BDI (R$)

Preço 

Unitário c/ 

BDI (R$)

Preço Total   

(R$)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

Data Io: Outubro/18

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO 

COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A 

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

4.2

Escavação mecânica de vala escorada em material de 

1ª categoria, profundidade de 1,5 a 3m com 

escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e 

escoramento

SINAPI 90085 m³ 2.796,75 7,77 9,82 27.476,36

4.3

Escavação mecânica de vala escorada em material de 

1ª categoria, profundidade de 3 a 4,5m com 

escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e 

escoramento

SINAPI 90087 m³ 2.619,05 6,76 8,55 22.385,92

4.4

Escavação mecânica de vala escorada em material de 

1ª categoria, profundidade de 4,5 a 6m com 

escavadeira hidráulica, exclui esgotamento e 

escoramento

SINAPI 90090 m³ 1.783,93 6,62 8,37 14.932,08

4.5
Reaterro de manual de vala, compactado a maço com 

camadas de 30cm
SINAPI 96995 m³ 1.838,83 42,07 53,19 97.813,45

4.6
Compactação mecânica a 100 % do proctor normal - 

pavimentação urbana
SINAPI 41722 m³ 3.540,88 4,56 5,77 20.415,52

4.7 Carga e descarga de solo, rocha e brita SINAPI 74010/001 m³ 6.682,04 1,69 2,14 14.278,42

4.8
Transporte local com caminhão basculante 6m³, 

rodovia pavimentada
SINAPI 95302 m³xkm 100.230,58 1,49 1,88 188.830,00

4.9 Carga e descarga de entulho SINAPI 72898 m³ 221,75 3,85 4,87 1.079,47

4.10
Regularização e compactação manual de terreno com 

soquete
SINAPI 74005/001 m² 1.873,30 4,92 6,22 11.653,51

Subtotal 4 427.367,12

5 Escoramento

5.1

Escoramento para galerias, utilizando perfis 

metálicos, com reaproveitamento - profundidade > 

4m, < ou = 6m, com boca de 5 à 8m

SABESP 70040014 m² 3.635,08 196,17 248,04 901.635,60

Subtotal 5 901.635,60

6 Esgotamento

6.1 Esgotamento com moto-bomba autoescorvante SINAPI 73891/001 h 600,00 5,35 6,76 4.058,72

6.2 Fornecimento / instalação de manta bidim RT-10 SINAPI 83739 m² 1.166,20 6,22 7,86 9.171,66

6.3
Fornecimento / assentamento de manta geotextil RT-

31 (ant OP-60) bidim
SINAPI 83729 m² 1.123,98 17,69 22,37 25.140,33

6.4
Tubo PVC 2", com material drenante para dreno / 

barbacan - fornecimento e instalação
SINAPI 83679 m 426,40 15,62 19,75 8.421,37

6.5 Fornecimento / instalação de manta bidim RT-16 SINAPI 83669 m² 46,37 9,06 11,46 531,19

6.6
Poço de visita em concreto armado p/ coletor de 

águas pluviais, p/ coletor DN 600mm
SINAPI 74224/001 un 8,00 1.344,62 1.700,14 13.601,10

6.7

Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 

12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 

altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:4 

cimento : areia, incluindo escavação e reaterro

SINAPI 94273 m 243,48 35,81 45,28 11.024,33

6.8
Sarjeta, em concreto usinado, moldada in loco, 30cm 

de base e 10cm altura
SINAPI 94281 m 243,48 33,64 42,53 10.356,28

Subtotal 6 82.304,98

7 Fundações e Estruturas

7.1 Embasamento de material granular - rachão SINAPI 73817/002 m³ 561,99 99,55 125,87 70.738,25

7.2 Fornecimento e lançamento de bica corrida COMPOSIÇÃO C-002 m³ 168,60 93,67 118,44 19.968,37

7.3

Aduelas pré-moldadas de concreto armado, com 

dimensões internas 4,00 x 2,00m, espessura das 

paredes e lajes 20cm, com mísulas de 20cm (preço 

posto obra)

ORÇAMENTO - un 328,00 4.314,54 5.455,31 1.789.340,87

CTR-286/14 2.6
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OBRA

Item Discriminação Ref. Código Unid. Quant.

Preço 

Unitário s/ 

BDI (R$)

Preço 

Unitário c/ 

BDI (R$)

Preço Total   

(R$)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

Data Io: Outubro/18

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO 

COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A 

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

7.4

Guindaste autopropelido, sobre pneus, c/ lança 

telescópica, capacidade 10T (locação com operador, 

combustível e manutenção)

SINAPI 89272 h 1.080,00 155,81 197,01 212.766,66

7.5 Forma de madeira comum SIURB 08-14-02 m² 688,76 48,05 60,75 41.845,21

7.6

Execução de cimbramento para escoramento de 

formas elevadas de madeira (lajes e vigas), acima de 

3,30m de pé direito, com pontaletes (8,0 x 8,0cm) de 

madeira de lei 1ª qualidade e peças de madeira de 2,5 

x 10,0cm de 2ª qualidade, não aparelhada

SIURB 07-06-00 m³ 238,78 33,94 42,91 10.245,73

7.7

Armação em aço CA-50, diâm. 16 (5/8") à 25mm (1") 

- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / 

colocação

SIURB 07-10-00 kg 899,00 6,68 8,45 7.593,13

7.8

Armação em aço CA-50, diâm. 6,3 (1/4") à 12,5mm 

(1/2") - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / 

colocação

SIURB 07-09-00 kg 11.209,00 6,78 8,57 96.090,63

7.9
Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo 

manual
SINAPI 96620 m³ 93,67 407,10 514,74 48.215,44

7.10
Concreto grout, preparado no local, lançado e 

adensado
SINAPI 89993 m³ 0,61 615,64 778,42 474,83

7.11
Concreto usinado bombeado, fck 30 MPa, inclusive 

lançamento e adensamento
SINAPI 96558 m³ 101,70 338,54 428,05 43.532,68

7.12
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo 

manual, incluso aditivo impermeabilizante
SINAPI 73548 m³ 44,81 482,17 609,66 27.318,67

7.13
Reposição das tubulações danificadas em função da 

obra
COMPOSIÇÃO C-003 m 32,00 190,92 241,40 7.724,78

Subtotal 7 2.375.855,25

8 Assentamento de tubos e peças

8.1
Assentamento de tampão de ferro fundido               Ø 

900 mm
SINAPI 73606 un 8,00 130,23 164,66 1.317,30

Subtotal 8 1.317,30

9 Parede e Painéis

9.1

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 

39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa 

traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

COMPOSIÇÃO C-004 m² 12,00 68,40 86,48 1.037,82

9.2 Concertina SABESP 70150009 m 6,00 69,99 88,50 530,97

Subtotal 9 1.568,79

10 Impermeabilizações e proteções diversas

10.1

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de 

concreto como alvenaria de fachada sem presença de 

vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 

com preparo manual.

SINAPI 87893 m² 24,00 5,55 7,02 168,42

10.2

Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), preparo 

manual, aplicada manualmente em panos cegos de 

fachada (sem presença de vãos), espessura 25 mm

SINAPI 87794 m² 24,00 29,88 37,78 906,73

10.3

Reboco traço 1:3 (cimento e areia média não 

peneirada), base para tinta epóxi, preparo manual da 

argamassa

SIURB 11-01-13 m² 24,00 23,64 29,89 717,37

10.4

Impermeabilização de superfície com cimento 

especial cristalizante com adesivo líquido de alta 

performance à base de resina acílica, uma demão

SINAPI 73929/001 m² 1.000,64 32,85 41,54 41.562,12

Subtotal 10 43.354,64

CTR-286/14 2.7
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Preço 

Unitário s/ 

BDI (R$)

Preço 

Unitário c/ 

BDI (R$)

Preço Total   

(R$)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

Data Io: Outubro/18

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO TRECHO ENTRE O CENTRO 

COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB A 

AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

11 Pinturas

11.1
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em 

paredes, duas demãos
SINAPI 88487 m² 24,00 8,34 10,55 253,08

Subtotal 11 253,08

12 Pavimentação

12.1
Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive 

transporte do material retirado
SINAPI 97636 m³ 739,18 10,26 12,97 9.589,19

12.2
Base para pavimentação com macadame hidráulico, 

inclusive compactação
SINAPI 96400 m³ 110,88 73,37 92,77 10.286,23

12.3
Imprimação de base de pavimentação com emulsão 

CM-30
SINAPI 96401 m² 739,18 4,25 5,37 3.972,13

12.4
Areia asfalto a quente (AAUQ) com cap 50 / 70, 

incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte
SINAPI 73849/001 m³ 36,96 620,25 784,24 28.985,66

Subtotal 12 52.833,21

13 Urbanização

13.1

Alambrado em tubos de aço galvanizado, com 

costura, DIN 2440, diâmetro 2", altura 3m, fixados a 

cada 2 m em blocos de concreto com tela de arame 

galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e 

malha 7,5 x 7,5 cm

SINAPI 73787/001 m² 48,00 190,71 241,13 11.574,42

13.2 Plantio de grama esmeralda SINAPI 85180 m² 988,73 12,40 15,68 15.501,86

13.3
Passeio em concreto desempenado, espessura 6cm, 

armado
SINAPI 94992 m² 352,03 52,74 66,68 23.474,93

13.4 Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m² 250,00 1,73 2,19 546,85

13.5 Aplicação de adubo em solo SINAPI 98520 m² 250,00 3,57 4,51 1.128,48

13.6 Plantio de arbusto, altura 50cm a 100cm SINAPI 85178 unid. 300,00 53,37 67,48 20.244,31

13.7 Plantio de árvore ornamental menor ou igual a 2,0m SINAPI 98510 unid. 10,00 44,86 56,72 567,21

13.8
Plantio de árvore ornamental, altura maior de 2,0m e 

menor de 4,0m
SINAPI 98511 unid. 10,00 81,81 103,44 1.034,41

13.9 Plantio de forração SINAPI 98505 m² 250,00 38,06 48,12 12.030,77

13.10 Plantio de palmeira altura menor ou igual a 2,0m SINAPI 98516 unid. 20,00 236,75 299,35 5.986,93

13.11 Pedrisco branco - sc 40Kg COTAÇÃO - scs 200,00 20,00 25,29 5.057,60

Subtotal 13 97.147,77

14
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos

14.1 Tampão de ferro fundido, Ø 900 mm SINAPI 00011296 pç 8,00 1.455,41 1.699,92 13.599,35

Subtotal 14 13.599,35

TOTAL 4.442.230,76

OBS.: Tabela SINAPI 05/2018 (desonerado)

² Tabela SIURB 01/2018

³ Tabela SABESP 05/2018
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1.1 CANTEIRO DE OBRAS 91.936,27R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 91.936,27 2,07%

1.2 SERVIÇOS TÉCNICOS 18.392,40R$              ### ### ### ### ### ### ### ### 18.392,40 0,41%

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 334.665,00R$            ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 334.665,00 7,53%

1.4 MOVIMENTO DE TERRA 427.367,12R$            ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 427.367,12 9,62%

1.5 ESCORAMENTO 901.635,60R$            ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 901.635,60 20,30%

1.6 ESGOTAMENTO 82.304,98R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 82.304,98 1,85%

1.7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 2.375.855,25R$         ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2.375.855,25 53,48%

1.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 1.317,30R$                ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1.317,30 0,03%

1.9 PAREDE E PAINÉIS 1.568,79R$                ### ### 1.568,79 0,04%

1.10 IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 43.354,64R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 43.354,64 0,98%

1.11 PINTURAS 253,08R$                   ### ### 253,08 0,01%

1.12 PAVIMENTAÇÃO 52.833,21R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 52.833,21 1,19%

1.13 URBANIZAÇÃO 97.147,77R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 97.147,77 2,19%

1.14
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
13.599,35R$              ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 13.599,35 0,31%

4.442.230,76R$         R$ 4.442.230,76

ACUMULADO (%) 11,62% 31,22% 100,00%

TOTAL MÊS (%) 11,62% 19,59% 10,16%

ACUMULADO (R$) R$ 516.372,89 R$ 1.386.687,14 R$ 4.442.230,76

19,54%

R$ 3.990.732,76

89,84%

19,54%

TOTAL GERAL (R$)

TOTAL MÊS (R$) R$ 516.372,89 R$ 870.314,26 R$ 451.498,00R$ 868.015,21R$ 868.015,21 R$ 868.015,21

R$ 870.314,26 R$ 451.498,00

R$ 4.442.230,76 100,00%11,62% 19,59% 10,16%

11,62% 31,22% 100,00%

R$ 868.015,21

19,54%

89,84%

R$ 868.015,21 R$ 868.015,21

19,54%1

ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI NO 

TRECHO ENTRE O CENTRO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA 

EMPRESA CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA. E O CANAL SOB 

A AVENIDA AFONSO VERGUEIRO

4.442.230,76R$         

R$ 516.372,89

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE CUSTO

PERÍODO
Total                         

(R$)

Total do 

Item (%)
Mês 1 Mês 2 Mês 6Mês 5Mês 3 Mês 4

19,54%

50,76% 70,30%

19,54%

R$ 2.254.702,35 R$ 3.122.717,56

50,76% 70,30%
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ANEXO A - MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA 
ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI 



Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

CANTEIRO DE OBRAS

Aluguel de container / escritório

Duração da obra 6,00 meses

Tempo total de aluguel de container / escritório 6,00 meses

Aluguel de container / sanitário

Duração da obra 6,00 meses

Tempo total de aluguel de container / sanitário 6,00 meses

Operação do canteiro

Duração da obra 6,00 meses

Tempo total de operação do canteiro 6,00 meses

Transporte comercial com caminhão carroceria 9T

Peso a ser transportado 9,00 t

Distância de transporte 20,00 km

Transporte comercial com caminhão carroceria 9T 180,00 t x km

Caminhão e guincho

Quantidade de horas de trabalho 4,00 horas

Horas de caminhão e guincho 4,00 horas

Placa de obra em aço galvanizado

Número de placas 2,00 unid

Comprimento 4,00 m

Largura 2,00 m

Sub-total 16,00 m²

Área total de placas de obra 16,00 m²

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

SERVIÇOS TÉCNICOS

Locação de obra

Comprimento total 340,60 m

Largura das faixas 0,80 m

Sub-total 544,96 m²

Área total de locação de obra 544,96 m²

Nivelamento geométrico no interior da galeria

Comprimento total de nivelamento geométrico no interior da galeria 340,60 m

Cadastro "as built"

Comprimento total de cadastro "as built" 340,60 m

SERVIÇOS PRELIMINARES

Tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço

Comprimento total 681,20 m

Altura 2,00 m

Reaproveitamento 5,00 x

Sub-total 272,48 m²

Área total de tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço 272,48 m²

Sinalização de trânsito

Número de cruzamentos e intervenções 6,00

Comprimento por cruzamento 40,00 m

Sub-total 240,00 m

Comprimento total de sinalização de trânsito 240,00 m

Passadiço de madeira para pedestres

Largura 4,00 m

Comprimento do passadiço 12,00 m

Sub-total 48,00 m

Área total de passadiço de madeira para pedestres 48,00 m²
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

Passadiço de madeira para veículos

Largura 15,00 m

Comprimento do passadiço 1 10,00 m

Comprimento do passadiço 2 30,00 m

Largura do passadiço 3 10,00 m

Comprimento do passadiço 3 7,50 m

Sub-total 675,00 m

Área total de passadiço de madeira para veículos 675,00 m²

Demolição de concreto armado

Parede da caixa de reunião na área do Cheda

Comprimento da parede 4,46 m

Altura da parede 4,00 m

Espessura da parede 0,20 m

Sub-total 3,57 m³

Muro existente

Comprimento a ser demolido 6,00 m

Altura do muro 2,00 m

Espessura do muro 0,20 m

Sub-total 2,40 m³

Volume total de demolição de concreto armado 5,97 m³

Demolição de alambrado

Comprimento a ser demolido (medido no CAD) 20,00 m

Altura do alambrado 2,40 m

Sub-total 48,00 m²

Área total de demolição de alambrado 48,00 m²

Demolição de calçada, guias e sarjetas

Área total de demolição de calçada, guias e sarjetas (medido no CAD) 352,03 m²

Destocamento de árvores

Número total de destocamento de árvores 15,00 un
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

Transplantio de árvores

Número total de transplantio de árvores 15,00 un

Remanejamento de postes e semáforos

Remanejamento de poste de rede de energia 1,00 un

Remanejamento de postes de iluminação 7,00 un

Remanejamento de semáforos 3,00 un

Remoção de tubulação de concreto existente

Comprimento de remoção considerado 340,60 m

Quantidades de linhas 2,00 linhas

Sub-total 681,20 m

Comprimento total de remoção de tubulação de concreto existente 681,20 m

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação mecânica de cavas

Área de escavação da faixa a 1,5m de profundidade 508,50 m²

Área de escavação da faixa a 3,0m de profundidade 508,50 m²

Área de escavação da faixa a 4,5m de profundidade 476,19 m²

Área de escavação da faixa a 6,0m de profundidade 324,35 m²

Largura de escavação 5,50 m

Sub-total - escavação mecânica de cavas - de 0 a 1,5m (desc. volume de asfalto) 2648,91 m³

Sub-total - escavação mecânica de cavas - de 1,5 a 3m 2796,75 m³

Sub-total - escavação mecânica de cavas - de 3 a 4,5m 2619,05 m³

Sub-total - escavação mecânica de cavas - de 4,5 a 6m 1783,93 m³

Volume total de escavação mecânica de cavas - de 0 a 1,5m 2648,91 m³

Volume total de escavação mecânica de cavas - de 1,5 a 3m 2796,75 m³

Volume total de escavação mecânica de cavas - de 3 a 4,5m 2619,05 m³

Volume total de escavação mecânica de cavas - de 4,5 a 6m 1783,93 m³

Aterro com controle de compactação

Volume de corte

Lastros

Extensão total 340,60 m

Largura da vala 5,50 m

Espessura de rachão + bica corrida 0,30 m

Espessura de enchimento 0,05 m

Sub-total 655,66 m³

Aduelas

Número de aduelas 328,00 un
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

Comprimento externo das aduelas 4,40 m

Altura externa das aduelas 2,40 m

Sub-total 3463,68 m³

Estrutura de saída da caixa de reunião

Área da superfície 8,82 m²

Altura externa 4,51 m

Sub-total 39,78 m³

Estruturas de deflexão horizontal (x3)

Área da superfície 15,11 m²

Altura externa 5,70 m

Área dos cf (x4) 0,05 m²

Altura dos cf 2,75 m

Diâmetro dos reforços dos tampões (x2) 1,30 m

Altura dos reforços dos tampões 0,40 m

Comprimento das tampas (x3) 1,70 m

Largura das tampas 0,60 m

Altura das tampas 0,30 m

Sub-total 265,97 m³

Estrutura de interligação com a galeria existente

Comprimento externo 3,00 m

Largura externa 4,90 m

Altura externa 2,85 m

Diâmetro do reforço do tampão 1,30 m

Altura dos reforços dos tampões 0,40 m

Comprimento das tampas (x3) 2,35 m

Largura das tampas 0,67 m

Altura das tampas 0,30 m

Sub-total 43,84 m³

Volume total de corte 4468,93 m³

Área de aterro - estrutura de saída da caixa de reunião 1,76 m²

Área de aterro - estruturas de deflexão horizontal (x3) 10,15 m²

Área de aterro - estrutura de interligação com a galeria existente 1,80 m²

Espessura de aterro manual acima da galeria 0,50 m

Volume de aterro com controle de compactação - manual 1838,83 m³

Volume de aterro com controle de compactação - com compactador 3540,88 m³
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

Transporte de terra

Volume a ser transportado 5586,16 m³

Distância de transporte 15,00 km

Volume total de carga e descarga de terra 5586,16 m³

Total de transporte de terra 83792,38 m³ x km

Regularização de superfície

Comprimento total de escavação 340,60 m

Lagura da vala 5,50 m

Sub-total 1873,30 m³

Área total de regularização de superfície 1873,30 m²

ESCORAMENTO

Escoramento metálico-madeira

Área total de escoramento metálico-madeira 3635,08 m²

ESGOTAMENTOS

Águas superficiais

Esgotamento com bombas de superfície ou submersas

Duração das obras de fundação 150,00 dias

Tempo médio de bombeamento diário 4,00 h/dia

Total 600,00 h

Aplicação de bidim nas juntas das aduelas pré-moldadas

Número de juntas entre as aduelas 325,00 un

Número de juntas entre as aduelas e as estruturas 9,00 un

Comprimento externo das aduelas 4,40 m

Altura externa das aduelas 2,40 m

Largura das faixas de manta geotextil entre as aduelas 0,25 m

Largura das faixas de manta geotextil entre as aduelas e as estruturas 0,50 m

Área total de aplicação de bidim 1166,20 m²
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

Execução de barbacans - diâmetro 2"

Número de barbacans 656,00 un

Comprimento de cada barbacan 0,65 m

Comprimento total de execução de barbacans - diâmetro 2" 426,40 m

Aplicação de bidim para os barbacans

Número de barbacans 656,00 un

Diâmetro dos barbacãs 0,05 m

Comprimento para cada barbacan 0,45 m

Sub-total 46,37 m²

Área total de aplicação de bidim para os barbacans 46,37 m²

Aplicação de bidim - caixa de brita

Comprimento total da galeria 340,60 m

Perímetro de bidim 1,65 m

Sub-total 1123,98 m²

Área total de aplicação de bidim - caixa de brita 1123,98 m²

Transporte de rocha

Volume a ser transportado 1095,88 m³

Distância de transporte 15,00 km

Volume total de carga e descarga de rocha 1095,88 m³

Total de transporte de rocha 16438,21 m³ x km

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

Embasamento com rachão

Comprimento total da galeria 340,60 m

Largura da vala 5,50 m

Altura do embasamento 0,30 m

Sub-total 561,99 m³

Volume total de embasamento com rachão 561,99 m³

Bica corrida

Volume total de bica corrida 168,60 m³
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

Lastro de concreto magro

Comprimento total da galeria 340,60 m

Largura da vala 5,50 m

Altura do lastro 0,05 m

Sub-total 93,67 m³

Volume total de lastro de concreto magro 93,67 m³

Formas planas de madeira para concreto

Estrutura de saída da caixa de reunião

Sub-total 102,42 m²

Estruturas de deflexão horizontal (x3)

Sub-total 506,40 m²

Estrutura de interligação com a galeria existente

Sub-total 79,94 m²

Área total de formas planas estruturais 688,76 m²

Cimbramento de madeira

Estrutura de saída da caixa de reunião

Área interna 5,58 m²

Altura interna 4,01 m

Comprimento da abertura 1 4,45 m

Altura da abertura 1 3,66 m

Comprimento da abertura 2 4,00 m

Altura da abertura 2 2,00 m

Espessura da parede 0,25 m

Sub-total 28,45 m³

Estruturas de deflexão horizontal (x3)

Área interna 10,80 m²

Altura interna 5,20 m

Comprimento das aberturas 4,00 m

Altura das aberturas 2,00 m

Espessura da parede 0,25 m

Sub-total 180,48 m³
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

Estrutura de interligação com a galeria existente

Comprimento interno 4,40 m

Largura interna 2,50 m

Altura interna 2,35 m

Comprimento das aberturas 4,00 m

Altura das aberturas 2,00 m

Espessura da parede 0,25 m

Sub-total 29,85 m³

Volume total de cimbramento de madeira 238,78 m³

Concreto estrutural - FCK > 30

Estrutura de saída da caixa de reunião

Sub-total 12,50 m³

Estruturas de deflexão horizontal (x3)

Sub-total 73,80 m³

Estrutura de interligação com a galeria existente

Sub-total 15,40 m³

Volume total de concreto estrutural 101,70 m³

Aço para concreto armado - CA-50 - Ø 6,3 à 12,5mm

Estrutura de saída da caixa de reunião

Sub-total 1328,00 kg

Estruturas de deflexão horizontal (x3)

Sub-total 8706,00 kg

Estrutura de interligação com a galeria existente

Sub-total 1175,00 kg
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

Peso total de aço para concreto armado - CA-50 - Ø 6,3 à 12,5mm 11209,00 kg

Aço para concreto armado - CA-50 - Ø 16 à 25mm

Estrutura de saída da caixa de reunião

Sub-total 176,00 kg

Estruturas de deflexão horizontal (x3)

Sub-total 606,00 kg

Estrutura de interligação com a galeria existente

Sub-total 117,00 kg

Peso total de aço para concreto armado - CA-50 - Ø 16 à 25mm 899,00 kg

Assentamento de tampão de ferro fundido DN 900mm 8,00 un

Aduelas de concreto armado pré-moldado, com dimensões internas 4,00 x 2,00m, 

espessura das paredes e lajes 20cm, com mísulas de 20cm (preço posto obra) 328,00 un

Assentamento das aduelas de concreto armado pré-moldado com guindaste 

autopropelido 1080,00 h

Argamassa 1:3

Número de juntas 325,00 un

Comprimento externo das aduelas 4,40 m

Altura externa das aduelas 2,40 m

Comprimento interno das aduelas 4,00 m

Altura interna das aduelas 2,00 m

Área entre os encaixes das aduelas 0,01 m²

Espessura de argamassa interna e externa 1,00 cm

Largura da faixa de argamassa 0,25 m

Sub-total 44,81 m³

Volume total de argamassa 1:3 44,81 m³
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

Poços de visita

Número total de poços de visita 8,00 un

FECHAMENTO

Blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm

Reposição do muro existente

Comprimento 6,00 m

Altura 2,00 m

Sub-total 12,00 m²

Área total de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm 12,00 m²

Concertina

Reposição do muro existente

Comprimento total de concertina 6,00 m

Grout para blocos estruturais

Blocos estruturais 19 x 19 x 39cm

Reposição do muro existente

Quantidade de aberturas com preenchimento 150,00 unid

Comprimento inteno da abertura do bloco (x2) 0,16 m

Largura intena da abertura do bloco 0,16 m

Altura intena da abertura do bloco 0,17 m

Sub-total 0,61 m³

Volume total grout para parede em blocos estruturais 0,61 m³
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

Impermeabilização com cimento cristalizante - 3 demãos

Estrutura de saída da caixa de reunião

Área interna 5,58 m²

Comprimento interno maior 2,37 m

Comprimento interno menor 0,42 m

Largura interna 4,00 m

Altura interna 4,01 m

Comprimento da abertura 1 4,45 m

Altura da abertura 1 3,66 m

Comprimento da abertura 2 4,00 m

Altura da abertura 2 2,00 m

Espessura da parede 0,25 m

Diâmetro da abertura do PV 0,90 m

Altura da abertura do PV 0,15 m

Sub-total 110,95 m²

Estruturas de deflexão horizontal (x3)

Área interna 10,80 m²

Comprimento interno maior 1,75 m

Comprimento interno menor 0,95 m

Largura interna 4,00 m

Altura interna 5,20 m

Comprimento das aberturas nas paredes 4,00 m

Altura das aberturas nas paredes 2,00 m

Espessura da parede 0,25 m

Comprimento maior da viga 1 2,71 m

Comprimento menor da viga 1 2,55 m

Comprimento maior da viga 2 3,36 m

Comprimento menor da viga 2 3,20 m

Altura das vigas 0,35 m

Largura das vigas 0,40 m

Comprimento da abertura da laje 1,60 m

Largura da abertura da laje 1,20 m

Altura da abertura da laje 0,25 m

Diâmetro das aberturas dos PVs 0,90 m

Altura das aberturas dos PVs 0,55 m

Sub-total 760,18 m²

CTR-286/14 A.12



Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

Estrutura de interligação com a galeria existente

Comprimento interno 4,40 m

Largura interna 2,50 m

Altura interna 2,35 m

Comprimento das aberturas 4,40 m

Altura das aberturas 2,00 m

Espessura da parede 0,25 m

Comprimento da viga 1 2,50 m

Altura da viga 1 0,35 m

Largura da viga 1 0,40 m

Comprimento da abertura da laje 2,50 m

Largura da abertura da laje 1,85 m

Altura da abertura da laje 0,25 m

Diâmetro da abertura do PV 0,90 m

Altura da abertura do PV 0,55 m

Sub-total 129,51 m²

Área total de imperm. com cimento cristalizante (3 demãos) 1000,64 m²

Chapisco, emboço, reboco e pintura em látex

Reposição do muro existente

Comprimento total 6,00 m

Altura 2,00 m

Sub-total 24,00 m²

Área total de chapisco, emboço, reboco e pintura em látex 24,00 m²

TUBULAÇÕES

Reposição das tubulações danificadas em função da obra

Comprimento considerado - DN 600mm 32,00 m
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Frentes, Sub-frentes, Grupos e Desenhos Quantidades Unidade

MEMORIAL DE CÁLCULOS QUANTITATIVOS DA ADEQUAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO SUPIRIRI

PAVIMENTAÇÃO

Demolição e reposição de asfalto

Área de demolição / reposição 739,18 m²

Espessura do asfalto 0,20 m

Sub-total 147,84 m³

Volume total de demolição 147,84 m³

Carga de entulho 221,75 m³

Total de transporte de entulho 2217,54 m³

Madacame hidráulico 110,88 m³

Imprimação 739,18 m²

Capa de conc. asfáltico 36,96 m³

URBANIZAÇÃO

Passeio cimentado

Área total de passeio cimentado (medido no CAD) 352,03 m²

Guia e sarjeta

Comprimento total de guia e sarjeta (medido no CAD) 243,48 m

Grama

Área total de grama 988,73 m²

Reposição de alambrado

Comprimento de reposição (medido no CAD) 20,00 m

Altura do alambrado 2,40 m

Sub-total 48,00 m²

Área total de reposição de alambrado 48,00 m²

CTR-286/14 A.14



 

CTR-286/14 

ANEXO B - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 



Item Descrição Código Unid Quant
Preço 

Unitário
Preço Total

1

Veículo comercial leve - capacidade de carga 

até 700 kg com motor a gasolina tipo VW 

Saveiro ou similar

00001160 h 240,00 18,67 4.480,22

2 Tarifa de energia elétrica comercial 00014250 kW.h/mês 423,00 0,48 203,04

3 Tarifa de água 00014583 m³/mês 8,40 9,08 76,27

4 Uso de telefone mensal min/mês 480,00 0,15 73,63

5 Vigia noturno 00010508 h 240,00 18,83 4.519,20

Total R$ 9.352,36

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS                                                                                                                                                                            

Data Io: Junho / 2018

C-001 - Operação / manutenção do canteiro de obras

Unidade: mês
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Item Descrição Código Unid Quant
Preço 

Unitário
Preço Total

1 Pedra britada - bica corrida 00004748 m³ 1,30 48,03 62,44

2 Servente 00006111 h 2,50 12,49 31,23

Total R$ 93,67

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS                                                                                                                                                                            

Data Io: Junho / 2018

C-002 - Fornecimento e lançamento de bica corrida

Unidade: m³
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Item Descrição Código Unid Quant
Preço 

Unitário
Preço Total

1
Tubulação em concreto armado, PA-3,                               

DN 600mm
00012578 m 1,00 98,87 98,87

2 Caminhão carroceria 73467 chp 0,25 138,88 34,72

3 Guincho munck - 8T 91467 chp 0,25 88,39 22,10

4 Pedreiro 00004750 h 0,50 16,75 8,38

5 Servente 00006111 h 1,00 12,49 12,49

6 Fornecimento e lançamento de brita nº 4 6514 m³ 0,14 85,94 12,03

7 Carga e descarga de solo, rocha e brita 74010/001 m³ 0,14 1,69 0,24

8
Transporte local com caminhão basculante 6m³, 

rodovia pavimentada
95302 m³xkm 1,40 1,49 2,09

Total R$ 190,92

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS                                                                                                                                                                            

Data Io: Junho / 2018

C-003 - Reposição das tubulações danificadas em função da obra

Unidade: m
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Item Descrição Código Unid Quant
Preço 

Unitário
Preço Total

1
Areia média - posto jazida  /  fornecedor  (sem 

frete)
00000370 m³ 0,02 60,00 1,20

2
Cal hidratada,  de 1ª  qualidade,  para   

argamassa
00001106 kg 0,88 0,44 0,39

3 Cimento portland composto CP II-32 00001379 kg 7,03 0,40 2,81

4 Pedreiro 00004750 h 0,80 16,75 13,40

5 Servente 00006111 h 0,95 12,49 11,87

6
Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39, fbk 

4,5 Mpa (NBR 6136)
00025067 un 13,13 2,95 38,73

Total R$ 68,40

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS                                                                                                                                                                            

Data Io: Junho / 2018

C-004 - Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa 

traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)

Unidade: m²
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RELAÇÃO DE DESENHOS 
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RELAÇÃO DE DESENHOS 

PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO 
 

Número Desenho Folha 

286-HID-DRE-101 
Adequação da Canalização do Córrego Supiriri 

Projeto Executivo 
Planta e Perfil 

01/01 

   

286-HID-DRE-102 
Adequação da Canalização do Córrego Supiriri 

Estruturas de Deflexão Horizontal 
Plantas e Cortes 

01/01 

   

286-HID-DRE-103 

Adequação da Canalização do Córrego Supiriri 
Estruturas de Saída da Caixa de Reunião e de 

Interligação com a Galeria Existente 
Plantas e Cortes 

01/01 

   

286-HID-DRE-104 
Adequação da Canalização do Córrego Supiriri 

Elementos Complementares 
Corte, Detalhes e Vista 

01/01 

   

286-HID-DRE-105 
Adequação da Canalização do Córrego Supiriri 

Escoramento 
Planta, Corte e Detalhes 

01/01 
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PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 
 

Número Desenho Folha 

286-EST-DRE-001 Aduelas de Concreto Armado Pré-Moldadas 
Formas e Armação 01/01 

   

286-EST-DRE-002 
Estruturas de Saída da Caixa de Reunião e de 

Interligação com a Galeria Existente 
Formas 

01/01 

   

286-EST-DRE-003 Estrutura de Saída da Caixa de Reunião 
Armação 01/01 

   

286-EST-DRE-004 
Estrutura de Interligação com a Galeria 

Existente 
Armação 

01/01 

   

286-EST-DRE-005 Estruturas de Deflexão Horizontal 
Formas 01/01 

   

286-EST-DRE-006 Estruturas de Deflexão Horizontal 
Armação 01/01 

   
 
 
 
 













POSIÇÃO DIÂMENTRO QUANTIDADE AÇO
(mm) UNITÁRIO TOTAL UNIT. (Kg/m) TOTAL (Kg)

N2 0,0 0 0,00 0,00 0,000 0,000 CA-50
N3 0,0 0 0,00 0,00 0,000 0,000 CA-50
N4 12,5 9 4,31 38,79 0,963 37,355 CA-50
N7 8,0 6 4,09 24,54 0,395 9,693 CA-50
N8 6,3 3 4,31 12,93 0,245 3,168 CA-50
N11 10,0 12 2,31 27,72 0,617 17,103 CA-50
N12 6,3 6 2,09 12,54 0,245 3,072 CA-50
N14 8,0 30 1,91 57,30 0,395 22,634 CA-50
N15 6,3 14 1,91 26,74 0,245 6,551 CA-50
N16 6,3 6 0,97 5,82 0,245 1,426 CA-50
N17 6,3 6 0,97 5,82 0,245 1,426 CA-50
N18 6,3 6 1,31 7,86 0,245 1,926 CA-50
N19* 6,3 24 0,72 17,28 0,245 4,234 CA-50

108,587

POSIÇÃO TIPO QUANTIDADE ÁREA

COMPRIMEN. LARGURA (m2) UNIT. (Kg/M2) TOTAL (Kg)
N1 L283 1 6,62 0,92 6,09 3,00 18,271
N5 L283 1 4,09 0,92 3,76 3,00 11,288
N6 L283 1 4,09 0,92 3,76 3,00 11,288
N9 L283 1 5,71 0,92 5,25 3,00 15,760
N10 L283 2 3,72 0,92 6,84 3,00 20,534
N13 L283 2 2,09 0,92 3,85 3,00 11,537

88,679

197,266TOTAL DE AÇO PARA 1 ADUELA

TOTAL DE AÇO CA-50

LISTA DE TELAS SOLDADAS PARA 1 ADUELA
AÇO CA-60

DIMENSÕES (m) PESO

TOTAL DE AÇO CA-60

* Armadura transversal

ADUELA 4,00 X 2,00 - TIPO 1

COMPRIMENTO (m) PESO
AÇO CA-50

LISTA DE FERROS PARA 1 ADUELA












