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PROCESSO - 5.751/2.018
PREGAO ELETRONICO - 111/2.018
OBJETO - AQUISICAO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO

A Pregoeira do Servigo Autonomo de Agua e Esgoto de Sorocaba vem através do presente,
em atencdo a consulta formulada pela empresa VCW VALVULAS - INDUSTRIA, COM. E
REPRES. LTDA, esclarecer a licitante interessada no Pregao Eletrénico em epigrafe o que
segue:

Solicitamos respostas aos questionamentos abaixo referente ao Pregao Eletronico n°
111/2018:

1) Solicitamos que seja aceito o prazo de entrega de até 60 dias para o lote 6, por se tratar de
valvulas de grande tamanho, do qual ndo se mantém estoque, e também para atender todo o seu
processo de fabricacdo o prazo de 45 dias seria insuficiente (fundicdo, usinagem, montagem,
pintura, testes e inspegao em fabrica).

2) Solicitamos que seja aceito o prazo de entrega de até 90 dias para o lote 8, por se tratar de
valvulas de grande tamanho e possuir atuador elétrico, do qual ndo se mantém estoque, e
também para atender todo o seu processo de fabricacdo o prazo de 45 dias seria insuficiente
(fundicdo, usinagem, montagem, pintura, testes e inspeg¢ao em fabrica). Outro ponto que impacta
no prazo é o atuador elétrico, fabricantes de atuador ndo mantém o mesmo em estoque, do qual
dao no minimo um prazo de 75 dias para sua fabricagao.

Resposta: De acordo com parecer do Diretor Operacional de Agua,
devido as necessidades da autarquia, deve-se manter os prazos do edital.

Sorocaba, 10 de dezembro de 2018.

\ ) b -
,\ »ﬁ'\: M WA—

LAURA FASCETTI ALMEIDA FERREIRA DE PAULA
Pregoeira



