



ESCLARECIMENTO Nº 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 3.230/2015

TOMADA DE PREÇOS - 04/2015

OBJETO - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços e obras gerais de construção civil e montagem hidromecânica da Estação Elevatória de Água Tratada Jardim Nikkey, neste município.

A Comissão Especial de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, vem através do presente, em atenção à consulta formulada pela empresa ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., esclarecer as licitantes interessadas na Tomada de Preços em epígrafe o que segue:

Pergunta 1: “ Vem solicitar pedido de esclarecimento referente ao Anexo III - Planilha Orçamentária, do processo licitatório em epígrafe. No item “**7 - Aços para concreto**” da planilha, o **Sub-Total 7** foi calculado de forma errônea, pois, o valor demonstrado de R\$ 15.602,60, é divergente do encontrado quando feita a somatória dos custos totais dos itens 7.1, 7.2 e 7.3. Segue abaixo “trecho” da planilha em questão:

7 Aços para concreto						
7.1	Armação com aço CA 60 – 5mm (forn., corte, dobra e col.)	73942/002	kg	377,00	R\$ 9,25	R\$ 3.487,25
7.2	Armação com aço CA 50b – (forn., corte, dobra e col.)	74254/002	kg	1.308,00	R\$ 9,26	R\$ 12.115,35
7.3	Armação em aço CA60 - tela 5mm x 10cm	100202	kg	250,00	R\$ 6,90	R\$ 1.725,00
Sub-total 7						R\$ 15.602,60

O valor de R\$ 15.602,60 foi encontrado somando apenas os custos totais dos itens 7.1 e 7.2, excluindo o item 7.3. Portanto, solicito que seja providenciada a devida alteração na planilha orçamentária para que inclua na somatória do Sub-Total 7, o custo referente ao item 7.3, resultando em um novo valor de **R\$ 17.327,60?**

Resposta: Houve um erro de digitação no campo da soma total e o valor real do Sub-Total 7 é R\$ 17.327,60.

A Comissão Especial de Licitações informa que, devido ao esclarecimento em referência, fica prorrogado o prazo de encerramento para dia 16/07/2015 - às 10:00hs.

Sorocaba, 23 de junho de 2015.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
Maria Eloíse Benette - Presidente