MINUTA
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Municipio de Sorocaba

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS

EDITAL N° 19/2019
TOMADA DE PRECOS N° 02/2019

TOMADA DE PRECOS DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA TRATADA DO SETOR INHAYBA (BAIRRO BRIGADEIRO TOBIAS), NESTE
MUNICIPIO, PELO TIPO MENOR PRECO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
INO B.58L/2019.....eeeeeeeieee ettt ettt et e e e e e e e e e

1. PREAMBULO.

1.1.

1.2.

1.3.

De conformidade com o disposto no Processo Administrativo n° 3.581/2019
— SAAE, o SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
por meio do Setor de Licitacdes e Contratos, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que se acha aberto, a TOMADA DE PRECOS N° 02/2019
em epigrafe.

A presente licitacdo é do tipo “menor preco”, processar-se-a de conformidade
com a Lei Federal n° 8.666/93 e alteracbes posteriores, bem como pela Lei
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de
07/08/2014, Lei Municipal 9.449 de 22/12/2010, Decreto Municipal n® 19.533 de
29/09/2011 e Lei Municipal 11619 de 30/11/17, bem como das condi¢cdes
estabelecidas neste edital e nos anexos integrantes.

Os envelopes “HABILITACAO” (de acordo com o item 9) e “PROPOSTA” (de
acordo com o item 10) serdo recebidos no endereco constante na clausula 1.5
até as 09:05 horas do dia 04/07/2019, identificados na sua parte externa
conforme segue:

ENVELOPE N° 01: “HABILITACAO”.

TOMADA DE PRECOS N° 02/2019.

Processo Administrativo n® 3.581/2019 — SAAE.
Razao Social da Licitante, endereco, telefone e e-mail.

ENVELOPE N° 02: “PROPOSTA”.

TOMADA DE PRECOS N° 02/2019.

Processo Administrativo n® 3.581/2019 — SAAE.
Razao Social da Licitante, endereco, telefone e e-mail.

Redigido por Caren F. Rodrigues — Chefe do SLC. DA/SLC



1.4.

1.5.

1.6.

1.3.1. Poderéao ser recebidos os envelopes pelos Correios.

1.3.1.1. O SAAE néao se responsabiliza por documentos
enviados pelos Correios e nédo entregues em tempo
habil.

1.3.2. Somente serdo recebidos e aceitos 0s envelopes que estejam
devidamente lacrados.

A abertura dos envelopes seré realizada as 09:30 horas do dia 04/07/2019, no
anfiteatro do SAAE, no Centro Operacional, localizada a Avenida
Comendador Camilo Julio, n° 255, Jd. Ibiti do Paco, Sorocaba/SP, CEP
18.095-340.

1.4.1. A sessdo publica serd conduzida pelo presidente da Comissao
conforme designado nos autos do processo em epigrafe.

Comunicacbes poderdo ser pelo telefone (15) 3224-5825, pelo e-mail
licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br ou através de correspondéncia
enderecada ao SAAE, ATENCAO DO SETOR DE LICITACAO E
CONTRATOS, a Avenida Pereira da Silva, n° 1.285, Jardim Santa Rosalia,
Sorocaba/SP, CEP 18.095-340.

Anexos que integram este edital:
I. Termo de Referéncia
IIl. Modelo de Carta Proposta;
[ll. Midia;
IV. Modelo de Credenciamento;
V. Minuta do Contrato;

VI. Declaracdo de Inexisténcia de Empregado Menor no Quadro da
Empresa,

VII. Declaragdo - Lei Municipal n° 10.128/2012, Decreto Municipal n°
20.786/2013 e Decreto Municipal n°® 20.903/2013;

VIIl. Modelo de Indicacdo de Responséavel Técnico;
IX. Termo de Ciéncia e de Notificacéo;

X. Declaracdo de Documentos a Disposi¢ao do Tribunal;
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XI.  Ordem de Servico;

OBJETO E VALOR.

2.1

2.2.

2.3.

A presente Tomada de Precos tem por objeto a contratacdo de empresa de
engenharia especializada para elaboracdo de projeto executivo do
sistema de abastecimento de &gua tratada do Setor Inhayba (Bairro
Brigadeiro Tobias), neste Municipio, por solicitacdo da Diretoria de
Planejamento e Projetos.

Foi orcado em R$ 416.433,45 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos
e trinta e trés reais e quarenta e cinco centavos), o valor global da
contratacdo, o qual fica fixado como limite maximo admitido pelo SAAE.

Todas as obrigacdes e responsabilidade da licitante vencedora para a
execucdo do objeto estdo descritas no edital e seus anexos, e devem ser
obedecidos integralmente sob pena das sancfes previstas no item 11 e
subitens.

PRAZO E CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO.

3.1.

3.2.

3.3.

Ap6s a assinatura do contrato a licitante vencedora deverd realizar uma
reunido técnica inicial com os coordenadores responsaveis pela execucdo do
servico, para apresentar sua metodologia para desenvolvimento dos servicos e
plano de trabalho por etapa e o seu desdobramento a serem realizados com
participacdo de Engenheiros e Técnicos do SAAE.

3.1.1. Correra por conta da licitante vencedora todo e qualquer prejuizo
causado ao objeto por servicos mal executados, ou alegacdo de
inexisténcia de material e/ou méo de obra especializada.

O prazo de execucao dos servicos serd de 06 (seis) meses, a contar da
Emisséo da Ordem de Servico.

3.2.1. O prazo de execucédo podera ser alterado nos termos do artigo 57 da
Lei Federal n° 8.666/93.

3.2.2. Poderédo ser tolerados atrasos, motivado por for¢ca maior, caso
fortuito ou interferéncias imprevistas que retardem o cumprimento
contratual, desde que tais eventos sejam devidamente anotados e
justificados no processo e acolhidos pela Administragcédo, sob
pena de aplicagéo das sancdes previstas no item 11 e seus subitens.

Regime de Contratagdo: empreitada por precgo global.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Fiscalizacdo: O SAAE designara a Diretoria de Planejamento e Projetos, para
representa-lo na qualidade de fiscalizador do contrato. O fiscalizador podera
designar outros funcionarios para auxilid-lo no exercicio da fiscalizagéo.

3.4.1. Se houver alteracdo do fiscalizador, o Setor responsavel devera
comunicar o Setor de Licitacao e Contratos.

3.4.1.1. A alteracdo seréa formalizada por apostilamento.

3.4.2. Cada etapa sera considerado recebida apdés a conferéncia e
aprovacao do fiscalizador do SAAE. Constatadas irregularidades no
objeto entregue, o SAAE, sem prejuizo das penalidades cabiveis,
podera:

3.4.2.1. Rejeitd-los no todo ou em parte se ndo corresponderem
as especificacdes do Edital e seus anexos, determinando
sua(s) adequacdo(des) que devera(ao) ocorrer no prazo
maximo de 03 (trés) dias, sendo de responsabilidade da
licitante vencedora todas as despesas e riscos relativos a
substituigao.

Representacdo da Contratada: Manter, a testa dos servicos, um Engenheiro,
como preposto e responsavel, que prestara toda a assisténcia técnica
necessaria, devendo comparecer ao SAAE sempre que determinado pela
fiscalizagéo.

3.5.1. Comunicar ao SAAE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou
anormalidade que venha interferir na execugéo dos servigos.

Subcontratagdo: Os servigos ndo poderdo ser sub-empreitados no seu todo,
podendo, contudo para determinados servigcos, fazé-lo parcialmente, até o
limite de 30% (trinta por cento), mantendo, porém, sua responsabilidade
integral e direta perante a Autarquia.

3.6.1. Os servigos sub-empreitados deverdo ter a anuéncia expressa deste
SAAE, e devera comprovar a sua idoneidade perante o 6rgao, bem
como a regularidade fiscal e previdenciaria, conforme habilitacdo
exigida neste edital.

A licitante vencedora devera contratar e manter egressos das unidades do
Sistema Prisional do Estado de Sao Paulo como mé&o-de-obra, conforme Lei
Municipal n°® 11.762/2018.

3.7.1. O quantitativo de vagas, segundo disposto no art. 1° e incisos da lei
supra referida devera obedecer ao seguinte critério:
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a) Até 03 (trés) postos de trabalho: admisséo facultativa;

b) De 04 (quatro) até 06 (seis) postos de trabalho: 01 (um) vaga,
com prioridade para egresso;

c) De 06 (seis) até 19 (dezenove) postos de trabalho: 02 (duas)
vagas, com prioridade para 0s egressos;

d) Em 20 (vinte) ou mais postos de trabalho: vagas em numero
equivalente a 10% (dez por cento) do numero total de postos de
trabalho, divididas igualmente entre egressos.

3.7.2. Para o preenchimento das vagas a licitante vencedora deve contatar
a Secretaria da Cidadania (SECID).

RECEBIMENTO DO OBJETO.

4.1.

4.2.

Quando o0s servicos estiverem concluidos, sera emitido Termo de
Recebimento Provisério, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da licitante
vencedora (contratada).

O Termo de Recebimento Definitivo (assinado pelas partes) sera emitido
ap6és o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a
adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

4.2.1. O prazo de observagdolvistoria sera de 90 dias, contados do
recebimento provisorio.

GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

5.1.

A licitante vencedora devera apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
contados da data da assinatura do contrato, a importancia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total de sua proposta, a titulo de garantia da
contratacdo, devendo essa garantia ser efetivada numa das modalidades
previstas no § 1° do Artigo 56 da Lei Federal n® 8.666/93.

5.1.1. A prova do recolhimento da garantia referida no subitem anterior
devera ser feita mediante a exibicdo do respectivo comprovante para
juntada no processo administrativo correspondente.

5.1.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:
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6.

5.2.

5.1.3.

5.1.4.

a) Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
nao adimplemento das demais obrigacfes nele previstas;

b) Prejuizos causados a administracao ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execug¢éo do contrato;

c) As multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer
natureza, nao honradas pela contratada.

dl) Estando o processo trabalhista em andamento, mesmo
apo6s o término do contrato, a garantia ficara retida e
somente sera restituida apds a conclusdo do respectivo
processo.

BN

O valor da garantia acima referida serd restituido a licitante
vencedora quando do término de todas as obrigac6es assumidas no
contrato.

Ocorrendo aditamentos, a licitante vencedora devera ajustar a
vigéncia e valor da Garantia, proporcionalmente, em 10 (dez) dias
Uteis apds a assinatura do respectivo termo de aditamento.

Apdlice de Seguro de responsabilidade civil, de acordo com a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato, em atendimento a Lei Municipal n°® 10.438/13.

5.2.1.

5.2.2.

Ocorrendo aditamentos, a licitante vencedora devera ajustar a
vigéncia e valor do Seguro, proporcionalmente, em 10 (dez) dias
Uteis ap0s a assinatura do respectivo termo de aditamento.

Nos casos de subcontratacdo, o seguro devera ser apresentado por
parte dos responsaveis técnicos pela execucdo do servico das
subcontratadas, especificas para as ART ou RRT, vinculadas a
principal.

PROPOSICAO, REAJUSTE DE PRECOS E PAGAMENTOS.

6.1.

Para a proposicdo de precos a licitante vencedora devera considerar 0s
servigos executados conforme descriminados no edital e seus anexos.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.1.1. Seré de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora, todos os
custos diretos e indiretos para a execugao do objeto, inclusive os
trabalhistas, bem ainda, os custos relacionados ao carregamento e
transporte do local de partida até o local de destino.

Os precos seréo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses, a
contar da data de apresentacdo da proposta nos termos 81° do art. 2° da Lei
Federal 10.192/2001.

Os precos teréo reajuste de acordo com a variagao do “INCC/FGV — Coluna 39
— Consultoria (Supervisdo e Projetos)"”, observado o intervalo minimo de um
ano, contado a partir da data limite para a apresentacdo da proposta,
obedecendo a seguinte férmula:

P=Pox.l. Onde:
lo P = Preco reajustado
Po = Preco Proposta.
| = indice do més de reajuste
lo = indice do més de apresentacdo da proposta.

6.3.1. O reajuste apurado pela formula acima, sera aplicado para os
servigos realizados a partir do més subsequente ao do aniversério da
proposta.

Até o 5° (quinto) dia atil do més subsequente, a licitante vencedora devera
apresentar ao SAAE a medicdo dos servigos executados durante o més
anterior, para conferéncia e aprovacdo da Diretoria de Planejamento e
Projetos. Por sua vez, o SAAE tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados
da data de recebimento da medicdo, para analisa-la e aprova-la.

Aprovada e liberada a medicédo pelo fiscal do contrato, a licitante vencedora
encaminhard por escrito, solicitacdo de pagamento acompanhada da nota
fiscal eletrbnica correspondente.

6.5.1. A licitante vencedora emitird a nota fiscal eletrbnica com valores
devidamente discriminados, onde deverd ser atestado a execucéo
dos servigos pelo Setor competente do SAAE.

6.5.2. Se eventualmente a licitante vencedora estiver desobrigada da
emissdo de nota fiscal de servico por meio eletrdnico devera
comprovar tal situacéo através de forma documental.

O pagamento sera efetuado pelo SAAE, de acordo com o cronograma abaixo e
no prazo estabelecido na Resolugédo n°® 08/2015 - SAAE, sendo:
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6.7.

6.8.

Projetos Preliminares (todos):

Em até 30 dias do inicio dos
trabalhos.

3% do valor total
do contrato.

Projetos Executivos:

Projeto Estrutural e de Fundag&o.

Em até 60 dias da aprovacao
dos projetos preliminares.

30% do valor total
do contrato.

Projeto Elétrico, Automagcéo.

Em até 60 dias da aprovacao
dos projetos preliminares.

16% do valor total
do contrato.

Projeto Hidromecénico.

Em até 90 dias da aprovacao
dos projetos preliminares.

20% do valor total
do contrato.

Orgamento, Especificagbes dos
Servigos, Materiais e Equipamentos.
Manual de operacéo e cronograma de
manutencao.

Até 120 dias da aprovacéo
dos projetos preliminares.

9% do valor total
do contrato.

Revisdo e entrega final do projeto
atendendo todas as adequagOes
solicitadas pela fiscalizacao.

7% do valor total
do contrato.

Aprovacéo Final de todos os projetos
entregues.

5% do valor total
do contrato.

6.6.1.

Na sexta feira da primeira semana subsequente a do ato de

conferéncia e aprovacdo da nota fiscal/fatura, concluido entre

segunda e terca feira;

6.6.2.

Na sexta feira da segunda semana subsequente a do ato de

conferéncia e aprovagdo da nota fiscal/fatura, concluido entre quarta

e sexta feira;

A nota fiscal/fatura devera ser conferida e aprovada pelo Departamento/Setor
responsavel no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da sua

apresentacao;

6.7.1.

A nota fiscal/fatura, bem como a medicéo, serdo assinadas e datadas

pelo(s) fiscal(is) e, na sua auséncia, a liberacdo podera ser realizada
pelo chefe da &rea solicitante;

6.7.2.

Se forem constatados erros no documento fiscal, suspender-se-a o

prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a
partir da apresentacdo do documento corrigido.

O prazo de pagamento nao serd superior a 30 (trinta) dias, contado a partir
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.
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6.8.1. Em caso de inobservancia quanto ao critério de pagamento, o SAAE
suportara a incidéncia, sobre o valor da nota fiscal eletronica, da
variagdo do “Indice Geral de Precos de Mercado - IGPM", acumulado
entre a data da exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

6.8.2. A licitante vencedora ndo podera suspender o cumprimento de suas
obrigacdes e devera tolerar possiveis atrasos de pagamento, de
acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal n° 8.666/93.

6.9. A licitante vencedora deverd apresentar juntamente com a nota fiscal
eletrdnica, as certiddes abaixo relacionadas, sob pena das sancdes previstas
no item 11 do edital e seus subitens, podendo, ainda, a critério da
administracgéo, ter o contrato rescindido:

a) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, inclusive contribuicdo social, expedida pela Secretaria da Receita
Federal e;

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), por meio da apresentacédo do CRF - Certificado de Regularidade
do FGTS;

c) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da certiddo negativa (CNDT-EN).

6.10. Os documentos relacionados no subitem 6.9, incluindo a nota fiscal, deverdo
ser encaminhados ao fiscalizador e para o] e-mail
contratos@saaesorocaba.sp.gov.br.

7. CONDICOES PARA PARTICIPACAO.

7.1. Para participar da presente, a licitante devera estar inscrita no Registro
Cadastral desta Autarquia, compativel com o objeto desta licitacdo.

7.1.1. Os interessados ndo cadastrados poderao se cadastrar até o terceiro
dia antes da entrega dos envelopes no Setor de Licitagcdo e
Contratos.

7.1.1.1. A relacdo dos documentos para cadastramento de
fornecedores, podera ser retirada no SAAE ou no site da
Autarquia, no serguinte endereco eletrénico:
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http://www.saaesorocaba.com.br/downloads/documentos-
para-cadastro-fornecedores-2018.pdf.

7.2. Ficam impedidas de participar aquelas que:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

Tenham sido declaradas inidoneas para contratar com a
Administracdo Publica;

Estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente
suspenso ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a
esta Administracdo Municipal, direta e indireta, nos termos do inciso
Il do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracOes
posteriores;

Estejam em regime de faléncia, nos termos da Lei n°® 11.101/2005,
artigo 52, Inciso II;

Incorram nas condigbes impeditivas previstas no artigo 9° da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizacdes;

Tenham sécios, responsavel técnico ou integrante da equipe técnica,
gue sejam funcionarios do SAAE;

Tenham responsavel técnico ou integrante das equipes técnicas
pertencente a outra empresa que esteja participando da mesma
licitacao;

Enquadradas nas vedagOes previstas na Lei Municipal n°® 10.128 de
2012, regulamentada pelos Decretos Municipais n° 20.786 de 2013 e
n° 20.903 de 2013.

7.3. Serd verificado o eventual descumprimento das condicdes de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢cdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.3.1.

7.3.2.

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).
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7.4.

7.5.

7.6.

7.3.3. Lista de Apenados, mantida pelo Tribunal do Estado de Sé&o
Paulo (https://lwww.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-

apenados);

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992 e Lei Municipal n° 10.128 de 2012, regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 20.786 de 2013 e n° 20.903 de 2013, que prevé, dentre as
sanc¢fes impostas ao responséavel pela prética de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritério.

7.4.1. Constatada a existéncia de impedimento (subitem 7.2); sancdes
(subitem 7.3) e/lou auséncia de Registro Cadastral (subitem 7.1), a
licitante serd inabilitada por falta de condicao de participacéo.

Poderao participar empresas isoladas ou grupos de empresas especializadas
(consoércio), na conformidade da legislacdo vigente, que tenham objeto social
pertinente e compativel com o objeto da licitagdo e que atendam todas as
exigéncias estabelecidas neste edital e seus correnpondentes anexos.

As constituices dos CONSORCIOS deveréo atender aos seguintes requisitos
e exigéncias:

7.6.1. Indicacdo da empresa lider do consoércio, que devera atender as
seguintes condicdes de lideranca;

7.6.2. Responsabilizar-se por todas as comunicagbes e informacdes do
consorcio perante o SAAE;

7.6.3. Responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado com o SAAE, sob os
aspectos técnicos e administrativos, com poderes expressos inclusive
para transferir, requerer, receber e dar quitacdo quer para fins desta
licitacdo, quer na execucdo do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade de cada uma das consorciadas;

7.6.4. Ter poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa e judicialmente pelo consorcio;

7.6.5. Ter poderes expressos para representar 0 consorcio em todas as
fases do presente procedimento licitatério, podendo inclusive interpor
e desistir de recursos, assinar contratos e praticar todos os atos
necessarios visando a perfeita execucdo de seu objeto até o
recebimento definitivo do objeto pelo SAAE;
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7.6.6. No consorcio de empresa brasileira e estrangeira, a lideranca cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira e a empresa lider sera
responsavel por todas as providéncias que forem necessérias para
atender a legislacao em vigor;

7.6.7. A apresentacdo do Termo de Compromisso Publico ou Particular
de constituicdo em consorcio, subscrito por todas as consorciadas,
contendo a indicagdo da empresa lider, responsavel pelo consoércio,
observara o quanto seguem:

7.6.7.1. Os Compromissos e obrigacbes de todas as
consorciadas, dentre os quais o que cada consorciada
responderd, individualmente e solidariamente, pelas
exigéncias de ordem fiscal e administrativa pertinente ao
objeto da licitacdo, até a conclusédo final dos trabalhos e
servigos que vierem a ser contratados com o consorcio;

7.6.7.2. Declaracdo expressa de responsabilidade solidaria, ativa e
passiva, de todas as consorciadas, pelos atos praticados
sob o consorcio na presente licitagdo e obrigacbes dela
decorrentes;

7.6.7.3. Compromisso de que o0 consoOrcio ndo tera a sua
composicdo ou constituicdo alterada ou, sob qualquer
forma, modificada, sem prévia e expressa concordancia
do SAAE;

7.6.7.4. Compromisso, e respectiva divisdo do escopo, no
fornecimento de cada uma das consorciadas,
individualmente, do objeto da licitagdo, bem como o
percentual de participacdo de cada uma em relacdo ao
faturamento dos servicos licitados;

7.6.7.5. O prazo de duracdo do consércio devera coincidir, no
minimo, com o prazo do contrato a ser firmado entre as
partes, até o limite determinado pela Lei Federal n°
8.666/1993.

7.6.8. A empresa consorciada fica impedida de participar, na presente
licitacdo, isoladamente ou em mais de um consorcio.

7.6.9. A consorcio deverd apresentar os documentos relativos a
habilitacdo juridica (item 9.2), Certificado de Registro Cadastral
(item 9.1) a regularidade fiscal e trabalhista (item 9.3) e
declara¢cdes exigidas no instrumento convocatdrio por parte de
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7.6.10.

7.6.11.

cada empresa consorciada, admitindo-se, para efeito de
qualificacdo técnica (item 9.4), o somatoério dos quantitativos de
cada consorciada, e, para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira (item 9.5), o somatério dos valores de cada
consorciada, na proporcao de sua respectiva participacao.

O consoércio deverd comprovar sua constituicdo, nos exatos termos
da minuta apresentada pelas licitantes na fase de habilitacdo, com a
cOpia do Estatuto Social com a devida chancela da Junta Comercial
competente, bem como o respectivo comprovante de inscri¢cado
perante o CNPJ.

O prazo maximo para apresentacao da exigéncia do item 7.6.10 sera
de 15 (quinze) dias Uteis contados do recebimento da comunicagéo
nesse sentido, emitida ato continuo da homologacéao do certame.

8. PROCEDIMENTOS.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Conforme estabelecido no item 1.4, na data/horario e local indicado, sera
iniciada a Sessao Publica para abertura do(s) envelopes.

As licitantes que desejarem manifestar-se durante a Sessdo Publica do
procedimento licitatério deverdo estar devidamente representadas por:

8.2.1.

8.2.2.

Tratando-se de sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado, cépia
do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos
seus poderes de exercicio de direitos e assuncdo de obrigagbes em
decorréncia de tal investidura. No caso de Sociedade Anbénima,
devera acompanhar documentos de eleicdo dos administradores.

Tratando-se de procurador, a procuracdo por instrumento publico ou
particular, com firma reconhecida do outorgante, da qual constem
poderes especificos para formular lances, negociar preco, interpor
recursos e desistir de sua interposicdo e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados no subitem 8.2.1, que comprove 0s
poderes do mandante para a outorga.

O representante (legal ou procurador) da empresa interessada devera
identificar-se exibindo documento oficial com foto.

Os documentos mencionados nos subitens 8.2.1 e 8.2.2 poderdo ser
apresentados no original, hipétese em que serdo autenticados por servidor
desta Administragdo, ou por qualquer processo de coépia autenticada em
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

cartério competente ou publicacdo em 6rgdo da Imprensa Oficial, nos termos
do artigo 32 da Lei Federal n°® 8.666/93.

Sera admitido o credenciamento de apenas 01 (um) representante para cada
licitante.

8.5.1. Ndo sera admitida a atuacdo de um unico representante legal para
duas ou mais empresas.

Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos subitens 8.2 a 8.5
(CREDENCIAMENTO) poderdo manifestar-se em ata ou durante a sessao
publica.

8.6.1. Os referidos documentos (subitens 8.2 a 8.4) deverdao ser
apresentados fora dos envelopes “HABILITACAO” e “PROPOSTA”.

Estando de posse dos envelopes, “HABILITACAO” e “PROPOSTA”, das
licitantes credenciadas, a Comissao ira exibi-los a todas as licitantes para que
se certifiquem que se encontram lacrados. Somente apds serdo rubricados
pela Comisséao e pelos representantes credenciados.

8.7.1. N&o serdo aceitas desisténcia ou quaisquer pedidos de alteracdo ou
retificacdo dos documentos constantes nos envelopes apos sua
entrega.

Colhido e conferido todas as rubricas, a Comissdo fara a abertura do(s)
envelope(s) “HABILITACAO”.

De posse do contetdo dos envelopes “HABILITACAO”, a Comissdo e os
representantes das licitantes efetuarédo rubrica e, querendo, poderédo conferir a
documentacdo para posteriormente manifestar-se em ata, se assim
entenderem.

8.9.1. A anélise e a deciso pela habilitacéo/inabilitacdo da(s) licitante(s) em
confronto com o objeto e exigéncias deste edital ficara a cargo da
Comisséo e, se 0 caso, da area técnica.

8.9.2. A inabilitacdo da licitante importa em preclusdo do direito de
participar da fase de abertura dos envelopes “PROPOSTA”.

8.9.3. A abertura dos envelopes PROPOSTAS, se nao ocorrerem na
mesma sessao de abertura dos envelopes HABILITACAO, ocorreréo
em dia/hora e local a serem comunicados conforme subitem 8.32.
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope “Documentagdo”, ou o0s apresentar em desacordo com o0
estabelecido neste edital ou com irregularidades, sera inabilitada, ndo se
admitindo a juntada de novo documento.

Os envelopes contendo as PROPOSTAS das licitantes habilitadas, s6 seréo
abertos depois de transcorrido o prazo, sem interposicdo de recursos, ou se
esses ocorrerem, ap6s 0 seu julgamento ou se houver desisténcia
expressamente consignada em ata/comunicacao expressa e escrita ao SAAE.

O JULGAMENTO da presente licitacdo sera efetuado pelo “menor preco
GLOBAL” e a classificagcdo se fara pela ordem crescente dos precos
propostos.

Na abertura dos envelopes “PROPOSTAS” e de posse do conteudo dos
mesmos, a Comissdo e os representantes das licitantes efetuardo rubrica e,
querendo, poderdo examina-los para posterior manifestacdo em ata, se assim
entenderem.

A andlise dos envelopes “PROPOSTA” pela Comisséao visara a verificacdo do
atendimento das condi¢cdes estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo
desclassificadas as propostas que:

8.14.1. O custo estimado ndo obsta a apresentacdo de valor inferior ao ali
constante, desde que exequivel.

8.14.2. Apresentar valor global superior ao limite estabelecido ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nédo
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacéo
gue comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com
a execucao do objeto do contrato, bem como aqueles que né&o
atenderem ao Art. 48, Paragrafo 3° da Lei Federal n° 8.666/93.

Caso a sessdo seja suspensa para posterior andlise dos documentos
(habilitatorios/proposta), as licitantes participantes serdo informadas do
resultado do julgamento, conforme subitem 8.32.

Os envelopes PROPOSTA das licitantes INABILITADAS estardo disponiveis
para serem retirados pela prépria licitante que o apresentou, pelo periodo
maximo de 15 (quinze) dias uteis ap0s a homologacdo do certame. Na
hip6tese de ndo serem retirados, os envelopes, bem como seu conteldo,
serdo inutilizados.
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

Na hipétese de inabilitacdo/desclassificacdo de todas as licitantes/propostas, a
Comisséao podera:

8.17.1. Dar por encerrado o presente certame, lavrando-se ata a respeito;

8.17.2. Fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentacdo/propostas escoimadas das
causas que motivaram a inabilitac&o/desclassificacéo.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, ressalvado o disposto
na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147/2014, sera realizado sorteio, em local, dia e hora estabelecidos pela
Comissao Especial Permanente de Licitagcfes (art. 45, paragrafo 2° da Lei
Federal n° 8.666/93).

Serd assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacéo
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na
Lei Complementar n® 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147 de 07/08/2014.

8.19.1. A identificacdo da licitante como Microempresa - ME ou Empresa
de Pequeno Porte - EPP devera ser feita na forma do subitem 9.8
deste edital.

Entende-se por empate, aquelas situacdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores a proposta de menor preco.

Para efeito do disposto no subitem 8.19 deste edital, ocorrendo o empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

8.21.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
sera convocada para apresentar nova proposta, a qual devera ser
feita no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo do ato
ou de lavratura da ata, sob pena de preclusdo do direito. Caso
ofereca proposta inferior a melhor classificada, passard a condi¢céo
de primeira classificada do certame;

8.21.2. Nao ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno
porte na forma do subitem 8.21.1, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do
subitem 8.20, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito;
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8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.21.3. No caso de -equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido no subitem 8.20 deste edital, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar a melhor oferta.

O disposto no subitem 8.19 somente sera aplicado quando a proposta de
menor preco nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

E facultada a Comissdo ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitagcdo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacgé&o que deveria constar originalmente da proposta/documentacéo.

Constatado o pleno atendimento dos requisitos previstos neste edital, a licitante
sera declarada vencedora do certame.

E assegurado aos participantes do procedimento licitatério o direito de
RECURSO contra os seguintes atos, conforme Artigo 109 e paragrafos da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, em especial:

8.25.1. Habilitacdo ou inabilitacéo;
8.25.2. Julgamento das propostas;
8.25.3. Anulacédo ou revogacéao da licitagao.

O RECURSO devera ser interposto pela licitante dentro do prazo de 05 (cinco)
dias Uteis da intimacdo do ato ou de lavratura da ata, e sera dirigido ao Diretor
Geral do SAAE por intermédio da Comissdo Especial Permanente de
Licitacdes.

Os recursos interpostos quanto a habilitacdo e proposta terdo efeitos
suspensivos, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.

O Servico Autdnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba comunicara as demais
licitantes os recursos interpostos, 0s quais poderao ser impugnados no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, conforme item 8.32.

A autoridade que praticou o ato recorrido podera reconsiderar sua decisdo, ou
fazé-lo subir, devidamente informados, a autoridade superior para decisao, sob
pena de responsabilidade.

Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsiderag&o se inicia ou corre sem
gue os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados.

Redigido por Caren F. Rodrigues — Chefe do SLC. DA/SLC

17



8.31. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
sera adjudicado o objeto a licitante vencedora do certame.

8.32. A intimacdo dos atos sera publicada nos termos da legislacdo vigente
podendo ser ainda por comunicacao direta aos interessados.

8.33. Da reunido lavrar-se-a Ata, na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes
e que, ao final, devera ser assinada pelas licitantes credenciadas presentes,
pelo Presidente e demais membros da Comissdo Especial Permanente de
LicitacOes.

HABILITACAO.

9.1. Codpia do Certificado de Registro Cadastral valido, conforme exigido no subitem
7.1.

9.2. HABILITACAO JURIDICA (art. 28 da LEI), conforme o caso:

a)

b)

d)

f)

No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicacdo dos seus administradores;

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢cdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte.

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971,

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;
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9.3.

9)

Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia.

9.2.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as

alteracOes ou da consolidacéo respectiva;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da LEI):

a)

b)

d)

f)

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto deste certame;

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei,
mediante a apresentacdo das seguintes certidoes:

cl) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao Conjunta Positiva
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, inclusive contribuicdo social, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;

c2) Certiddao Negativa de Débitos Mobiliarios ou Certidao Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos Mobiliarios, expedida pela Fazenda
Municipal do domicilio ou sede do licitante;

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), por meio da apresentacdo do CRF - Certificado de Regularidade
do FGTS;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da certidao negativa (CNDT-EN).

A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito da Assinatura do
Contrato. No_ entanto, toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacdo de reqularidade fiscal deve ser apresentada, mesmo que
esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitacao.
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f1) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal,
serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponder4d ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracdo publica, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

f2) A nao regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem

anterior, implicard na decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sanc¢des previstas neste edital.

f3) A participagdo na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias,
ensejara a aplicacdo das sangdes previstas em Lei.

9.4. QUALIFICACAO TECNICA (art. 30 da LED):

a) Qualificacdo Técnica Operacional.

al) Certiddao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia atualizada, em nome da empresa com
seu(s) responsavel(is) técnico(s), com no minimo 01 (um) com
formacdo em Engenharia Civil com comprovagdo de vinculo
profissional.

b) Qualificacdo Técnica Profissional.

b1l) Original(is) ou copia(s) autenticada(s) de Certidao(des) de Acervo
Técnico - CAT('s), emitidas pelo CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
gue se responsabilizara pela execu¢ao dos servicos contratados, com
comprovagao de vinculo profissional nos termos da Sumula 23 do
TCESP, de forma a comprovar servicos de mesmas caracteristicas
as do objeto desta Licitacdo, que facam referéncia aos itens abaixo:

> Elaboracdo de Projeto Executivo de Estacdo Elevatdria de
Agua Tratada e/ou Bruta;

> Elaboracdo de Projeto Executivo de Adutora de Agua Tratada
e/ou Bruta.

b1.1) Indicacdo do engenheiro responséavel técnico da empresa.
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b1.2) A comprovacédo de vinculo profissional pode se dar mediante
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de
empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a
contratacdo de profissional autbnomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugéo dos
servicos, nos termos da Sumula 25 do TCESP.

9.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei):

a)

b)

Fazer prova de possuir capital social registrado ou patrimonio liquido n&o
inferior a 8% (oito por cento) do valor estimado, comprovado através da
apresentacdo da coépia do Certificado de Registro Cadastral, Contrato
Social ou alteracdo contratual devidamente registrado na Junta Comercial
ou no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas ou apresentacado do
balanco.

Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigivel e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada sua substituicao por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da
proposta.

b1l) O balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis serdo aceitos, na
forma da Lei, quando apresentados por meio de:

Publicacdo em Diario Oficial; ou
— Publicagédo em Jornal; ou

— Coépia ou fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial
da sede ou do domicilio da licitante ou em outro 6rgédo equivalente,
inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

— Comprovacao por Sped.

b2) A boa situacéo financeira da licitante sera aferida mediante obtencao
do indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), iguais ou superiores a 1, resultantes da aplicacdo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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9.6.

9.7.

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

b3) As empresas recém-constituidas e que nao tenham promovido a
apuracdo dos primeiros resultados, poderédo participar do certame
apresentando o seu “balanco de abertura” que demonstre a sua
situacdo econdmico-financeira, devidamente registrado.

b4) Nos termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de Contabilidade,
item 16.1.4, o balanco e demais demonstracdes contabeis de
encerramento de exercicio deverdo ser obrigatoriamente assinados
por contador credenciado e pelo titular de empresa ou seu
representante legal.

Certiddo Negativa de Faléncia, insolvéncia, recuperacdo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa
juridica ou empresario individual.

cl) Nos casos de Recuperacdo Judicial e Extrajudicial, serdo aceitas
certiddes positivas, com demonstracdo do plano de recuperacéo, ja
homologado pelo juizo competente em pleno vigor, apto a comprovar
sua viabilidade econdmico-financeira.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

a)

b)

Declaracdo de que ndo existem no quadro de funcionarios da empresa,
menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anos
efetuando qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme Anexo VI.

Declaragéo contendo expressamente a quantidade de vagas que serao
disponibilizadas aos egressos em relagao aos postos de trabalho a serem
demandados e ocupados para fins da execugéo dos servigos ou das obras
publicas, assinada por representante legal da licitante ou por
procurador/credenciado, em cumprimento ao exigido no subitem 3.7.

Comprovacéado dos poderes de representacao atraves da apresentacéo de
procuracdo que designe expressamente seu representante para
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

OBS.:

assinatura de declaragdes, carta proposta e demais atos pertinentes ao
certame.

A ME elou EPP que pretenda sua inclusdo no regime diferenciado
concedido pela Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147 de 07/08/14, devera apresentar, na forma da Lei,
DECLARACAO DE QUE NAO ESTA INCURSA EM NENHUM DOS
IMPEDIMENTOS do 8§ 4° do Art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06,
alterada pela Lei Complementar n°® 147 de 07/08/14, assinada por
representante legal da licitante ou por procurador credenciado, munido
de procuracao habil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento.

9.8.1. Caso ndo utilizada a faculdade prevista no subitem 9.8, sera
considerado que a licitante optou por renunciar aos beneficios
previstos na Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei
Complementar n°® 147 de 07/08/14.

Na hipotese de nado constar prazo de validade das certiddes apresentadas, este
SAAE aceitarda como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores a data de apresentacéo dos envelopes.

Os documentos necessarios a habilitacdo mencionados acima poderdo ser
apresentados em original, por qualquer processo de coépia autenticada por
cartério competente ou por Servidor da Administracao ou publicacdo em 6rgéo
da Imprensa Oficial, nos termos do artigo 32 da Lei Federal n° 8.666/93.

Os documentos que puderem ter sua autenticidade confirmada através da
Internet estardo dispensados de autenticacao.

N&o serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.12.1. Os documentos habilitatérios constante no envelope deverdo
corresponder ao CNPJ que pretenda cumprir o objeto do certame,
considerando exclusivamente matriz e filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

Seré inabilitada a licitante, que ndo comprovar sua habilitacdo, deixar de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 9 e seus subitens, ou
apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

Solicitamos as licitantes, para facilitar a andalise e julgamento dos
documentos, que estes sejam apresentados na ordem enumerada no item
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“HABILITACAO” e seus subitens, devidamente numerados e reunidos
com presilha para facilitar a juntada no processo.

10. PROPOSTA.

10.1.

10.2.

A Proposta devera ser apresentada no envelope “PROPOSTA”, devidamente
lacrado, em uma unica via original, obrigatoriamente em papel timbrado da
licitante, contendo os valores unitario e global para execucdo dos servicos,
incluindo materiais, equipamentos, mdo de obra e demais encargos para
execucdo dos servicos, conforme Modelo de Carta Proposta - Anexo I,
datada, numerada, sem emendas, rasuras ou borrdes, devidamente rubricada
em todas suas folhas e assinada pelo representante legal da licitante (n&o
podendo ser assinatura digital).

10.1.1. Deverad considerar como més base o de apresentacdo da
proposta.

A proposta de preco devera conter as seguintes informacdes:

a) A Planilha orcamentaria efetuadas em impresso préprio e devem seguir 0
modelo licitacdo (Anexo Il), ndo podendo ser alteradas as quantidades e
nem as especificacbes dos servicos.

b) Razao social e endereco completo da empresa (CNPJ do faturamento);

c) Data e assinatura do representante legal da empresa (ndo podendo ser
assinatura digital);

d) Indicacdo com qualificacdo de quem assinara o contrato, nos termos do
exercicio da administragdo constituidos na habilitacéo juridica, informando
CPF, RG, e-malil institucional, e-mail pessoal, data de nascimento,
endereco residencial, telefone e cargo, na hipotese de adjudicacao;

e) Indicacdo do preposto, conforme item 3.5 do edital,

f) Prazo de validade néo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de sua apresentacao;

g) Telefone, endereco completo e e-mail para envio de correspondéncia;
h) Agéncia bancaria e n° da conta corrente para pagamento.
i) O preco unitario (CIF), ja inclusas todas as despesas diretas e indiretas

decorrentes do fornecimento, como frete, embalagens, impostos e outros
gue porventura possam ocofrrer;
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j) A composicdo dos precos unitarios e totais de cada item da Planilha
Orcamentaria e o Cronograma Fisico-financeiro, embutidos todos os
custos e despesas diretas e indiretas necesséarias ao cumprimento integral
do objeto deste edital, bem como méo de obra especializada, materiais,
equipamentos, transporte, encargos sociais e trabalhistas, seguros,
impostos, tributos, taxas incidentes (Federais, Estaduais e Municipais),
Leis Sociais, BDI e outros que porventura possam ocorrer.

k) A composicéo de LS - Leis Sociais, bem como a composi¢cdo analitica do
BDI de forma detalhada, com os seguintes itens, dentre outros: garantias,
riscos, despesas financeiras, administracdo central, tributos (ISS, PIS,
COFINS, etc.), custos indiretos e lucro, comprobatorios da exigibilidade da
proposta.

10.2.1. Devera ser apresentado em midia digital, nos formatos de planilhas
eletrbnicas (.xIsx, .xIs ou .ods), a composi¢cdo analitica de precos,

conforme descrito nas alineas “j” e “k”, incluindo o cronograma fisico-
financeiro do servigo pelo metodo de barras.

OBS.: Solicitamos as licitantes, para facilitar a analise e julgamento das
propostas, que estas sejam apresentadas na ordem enumerada no item
“PROPOSTA?” e seus subitens, devidamente numeradas e reunidas com
presilha para facilitar a juntada no processo.

11. SANCOES POR INADIMPLEMENTO.

11.1. Pelo inadimplemento de qualquer clausula ou simples condi¢édo do edital e/ou
do contrato a ser firmado, ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo,
as partes ficardo sujeitas as sancdes e consequéncias legais previstas no art.
86, 87 e 88 da Lei Federal n°® 8.666/93, em especial:

11.1.1. Adverténcia;

11.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no
caso da recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido no subitem 12.1;

11.1.3. O ndo cumprimento dos prazos estabelecidos para a execucao
contratual, conforme estabelecido no edital e seus anexos,
acarretara a CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o
valor total do(s) item(ns) em desconformidade, por dia de atraso, até
o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos quais, se a execugao nao
estiver regularizada, o Contrato podera, a critério do SAAE, ser
rescindido.
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11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.

11.1.10.

Multa de 1% (um por cento), sobre o valor total da nota fiscal
eletronica, por dia de paralisagdo dos servicos, sem motivo
justificado, até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se
os servigos nao forem reiniciados pela licitante vencedora, o Contrato
poder4, a critério do SAAE, ser rescindido.

Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do ATA,
por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), se a
DETENTORA nao efetuar a adequacédo da garantia e do seguro
de responsabilidade civil, na hipotese de aditamento do
compromisso de prazo; ao fim dos quais, se as adequacdes nao
forem efetuadas pela DETENTORA, o ATA podera, a critério do
SAAE, ser cancelado;

Adverténcia de, se a DETENTORA néo efetuar a adequacdo da
garantia e do seguro de responsabilidade civil, na hipétese de
aditamento do compromisso para acréscimo; e, no caso de
reincidéncia, multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor
total do ATA, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento),
ao fim dos quais, se as adequacbes nado forem efetuadas pela
DETENTORA, o ATA podera, a critério do SAAE, ser cancelado;

Multa de 1% (um por cento) do valor total da nota fiscal caso deixe
de apresentar as certiddes, comprovando o recolhimento de
encargos sociais e fundiarios, GRPS e de ISS, junto com o
documento fiscal, conforme subitem 6.9;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, se os
servicos forem executados por intermédio de terceiros, sem
observancia do estabelecido no item 3.6;

Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do valor total do Contrato,
por dia de atraso, até o limite de 1% (um por cento), pelo
descumprimento a qualquer clausula;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, em
caso de rescisdo contratual por inadimpléncia da CONTRATADA.

11.2. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista no presente certame nao exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas
na Lei Federal n°® 8.666/93.

11.3. Os valores de eventuais multas deverdo ser descontados primeiramente da
garantia oferecida, acaso insuficiente serdo descontados dos pagamentos a
serem efetuados pelo SAAE.
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11.4.

11.5.

Os casos de rescisdo, se eventualmente ocorrerem, serdo formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

Além das multas que serdo aplicadas inadimplentes, as irregularidades
mencionadas nos itens anteriores serdo anotadas na respectiva ficha
cadastral.

11.5.1. Se a garantia oferecida for diminuida em funcdo da cobranca de
multa, devera ser complementada até o valor total da mesma, no
prazo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de rescisdo contratual ou
retencdo de pagamentos futuros até a complementacdo do valor
garantido.

12. PRAZO E VIGENCIA CONTRATUAL.

12.1.

12.2.

Homologado o julgamento e adjudicado o objeto desta Tomada de Precos,
apos o atendimento da exigéncia contida no subitem 7.6.11, o SAAE
convocara a licitante vencedora para que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
compareca para assinar o contrato, podendo este prazo ser prorrogado por
igual periodo, em caso de situacao justificavel e aceita pelo SAAE, devendo
ainda, no mesmo prazo, apresentar 0s seguintes documentos

12.1.1. Declaragdo de cumprimento ao exigido no artigo 1° da Lei Municipal
n° 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo Decreto
Municipal 20.786/2013 e alterada pelo Decreto Municipal
20.903/2013, conforme Anexo VII.

12.1.2. Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, obtida junto
ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,;

12.1.3. Nome, formacdo, n°® do CREA, endereco e fone/fax comercial do
engenheiro que serd o seu responsavel técnico pelos servicos e
assuntos de ordem operacional;

Caso a licitante convocada ndo comparecga para assinar o disposto no subitem
12.1, fica facultado ao SAAE convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes
propostas pela primeira classificada, podendo ser negociada a obtencdo do
menor preco, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das
exigéncias habilitatérias ou revogar o processo licitatério, observando o
interesse publico.
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13.

14.

12.3.

A vigéncia contratual sera de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites legais
permitidos no artigo 57 da Lei Federal n°® 8.666/93.

12.3.1. O contrato podera, a qualquer tempo, ser alterado, com as devidas
justificativas, respeitados os limites legais.

RECURSO FINANCEIRO.

13.1.

A despesa decorrente desta licitacdo serd atendida através das dotacdes
orcamentarias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no corrente
exercicio financeiro, conforme rubrica orcamentaria n°® 24.09.00 3.3.90.39. 17
512 5005 2165 04.

DISPOSICOES GERAIS E ESCLARECIMENTOS.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

A licitacdo sera processada e julgada pela Comissédo Especial Permanente de
Licitacdes do SAAE Sorocaba.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverao ser
enviados a Comissado, até 02 (dois) dias uteis que anteceder a data fixada
para abertura da sessao publica, através do e-mail:
licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br.

14.2.1. A cada manifestacdo da Comissao sera atribuido um ndmero
sequencial, a partir do numero 01 (um), que se incorporara a este
Edital.

O SAAE podera, a qualquer tempo, adiar, revogar, total ou parcialmente, ou
mesmo anular a presente licitacdo, sem que disso decorra qualquer direito de
indenizacdo ou ressarcimento para as licitantes, seja de que natureza for, nos
termos do Artigo 49, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93. Podera, também, ser
anulada, se ocorrer qualquer irregularidade no seu processamento ou
julgamento.

Durante a fase de preparacdo das propostas, as licitantes interessadas que
tenham tomado conhecimento do edital, poderdo fazer, eletronicamente,
impugnacdes, que serdo recebidas em até 02 (dois) dias uteis que
antecederem a data final de acolhimento das propostas.

14.4.1. As impugnacbes e recursos poderdo ser feitos nos prazos
determinados na Lei, protocoladas no Setor de Licitacdo e Contratos
do SAAE.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

A apresentacdo da proposta serd considerada como evidéncia de que o
proponente:

14.5.1. Examinou criteriosamente todos 0s termos e anexos do edital, que os
comparou entre si e obteve da Comissdo de Licitacdo informacdes
sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresenta-la.

14.5.2. Considerou que os elementos desta Ihe permitem a elaboracdo de
uma proposta totalmente satisfatéria.

A participagdo na presente licitacdo implica no conhecimento e submisséo a
todas as clausulas e condi¢cdes deste edital, bem como de todos os seus
anexos.

Para conhecimento dos interessados, expede-se o presente edital, do qual
sera extraido um resumo, que sera afixado no Quadro de Avisos de Licitacbes
do SAAE, e publicado de acordo com a legislacéo vigente.

Todos os tramites desta, como ATAS, julgamentos, esclarecimentos e outros,
serdo publicados nos termos da legislacao vigente, da qual correrdo os prazos
para recurso, quando for o caso, e também expostos na Internet, neste caso
Gnica e exclusivamente para consulta (www.saaesorocaba.com.br),
prevalecendo sempre a contagem do prazo para recurso a data da publicacao
na imprensa.

Sorocaba, 14 de junho de 2019.

RONALD PEREIRA DA SILVA
DIRETOR GERAL
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA BASICO
OBJETIVO:

O presente Termo de Referéncia, tem como objetivo a contratacdo de empresa de
engenharia especializada para Elaboracdo de Projeto Executivo do Sistema de
Abastecimento de Agua Tratada do Setor Inhayba — Bairro Brigadeiro Tobias nesta cidade
de Sorocaba, no Estado de Sao Paulo, baseado no contido no Plano Diretor de
Abastecimento de Agua vigente e dentro dos padrdes estabelecidos em Leis e Normas
Técnicas, pelo tipo menor preco global por se tratar de projeto executivo de um sistema
completo de esgotamento sanitario.

JUSTIFICATIVA:

O objeto desta contratacdo é a elaboracdo dos projetos executivos do sistema de
abastecimento de &agua tratada do setor Inhayba na regido de Brigadeiro Tobias para
atender o preconizado no Plano Diretor de Abastecimento de Agua do Municipio de
Sorocaba onde consta a necessidade de implantacéo Estacdo Elevatéria de Agua (EEA ou
“booster”), adutora de agua tratada e reservatorio apoiado de agua tratada. Apds a
conclusdo dos projetos executivos iniciaremos os procedimentos licitatorios visando a
implantacdo deste sistema.

1. PROJETO

Elaboracdo de Projeto Executivo do Sistema de Abastecimento de Agua Tratada do
Setor Inhayba, em func¢édo do contido no plano diretor vigente e disponivel no site do
SAAE Sorocaba.

1.1. Plano de trabalho

O planejamento global para elaboragdo e desenvolvimento do Projeto
Executivo do Sistema de Abastecimento de Agua Tratada deve identificar e
analisar os aspectos técnicos do plano diretor, econdmicos e financeiros.

A Contratada devera realizar uma reunido técnica inicial com os coordenadores
responsaveis pela execucdo do servico, para apresentar sua metodologia para
desenvolvimento dos servicos e plano de trabalho por etapa e o0 seu
desdobramento a serem realizados com participagdo de Engenheiros e
Técnicos do SAAE.

Devera ser apresentada listagem das atividades propostas, cronograma e
fluxograma dessas atividades.
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1.2.

Na etapa do Projeto Preliminar a contratada devera consolidar, alterar ou
complementar as solucdes e critérios estabelecidos no plano diretor onde
necessarios com novas informacdes para aprovacao do SAAE.

O Projeto devera atender as prescricbes contidas nas Normas Técnicas da
ABNT.

Em todos os pontos do Projeto Executivo, sejam nas definicdes do sistema, no
dimensionamento ou no detalhamento que é o principal aspecto a ser atendido
nas avaliacGes, deve ser verificada a viabilidade técnica para a obtencédo da
maxima eficiéncia econémica e financeira. Revisao e confirmacao dos estudos
das novas demandas populacionais a serem atendidas no horizonte do projeto.

O servico sera considerado concluido apds a apresentacéo da elaboracéo e de
parecer técnico final emitido pela Equipe de Fiscalizacdo do SAAE Sorocaba.

Equipe técnica

1.2.1. A empresa a ser contratada devera dispor de equipe de técnicos de
comprovada experiéncia em obras de natureza compativel com as
descritas no objeto acima referido, conforme perfil abaixo estipulado
pelo SAAE; e em numero suficiente ao atendimento da carga de
horas técnicas referenciadas na planilha e cronograma anexos.

1.2.2. Coordenador: a quem caberd o servico de coordenacdo geral do
gerenciamento de todas as obras, objeto deste edital.

a) Engenheiro Civil com experiéncia minima comprovada em
PROJETOS de caracteristicas semelhantes ou superior.

1.2.3. Consultor interno ou externo: a quem cabera a assisténcia técnica em
servigos especificos.

a) Profissional com experiéncia minima comprovada na area
solicitada de elaboragéo de projetos de ETE.

1.2.4. Engenheiro Sénior: a quem cabera desenvolver estudos e projetos;
complementares as obras, que se fizerem necessérios; bem como
elaborar solucdes a problemas detectados:

a) Engenheiro Civil devera ter experiéncia comprovada em
elaboracéo de projetos de saneamento bésico.

1.2.5. Engenheiro Pleno: a quem caberd ocupar a funcdo de executar e
supervisionar os trabalhos:
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1.3.

a) Engenheiro Civil, dever4 ter experiéncia comprovada em
elaboracéo de projetos hidraulicos em saneamento basico.

1.2.6. Engenheiro Junior: a quem caberd desenvolver estudos e projetos
necessarios:

a) Engenheiro Civil deverd ter experiéncia comprovada em
elaboracdo de projetos hidraulicos em saneamento basico e
conhecimentos de informatica (Word, Excel, autocad e internet).

1.2.7. Desenhista/Projetista, a quem cabera sob a supervisdo do técnico de
nivel superior executar, revisar e adequar os projetos em elaboracéo:

1.2.8. A empresa vencedora da licitagdo devera, antes da assinatura do
contrato, submeter os curriculos da equipe técnica que disponibilizara
para a realizacdo dos servicos de engenharia e assessoria técnica a
analise e aprovacao do SAAE.

1.2.9. SAAE analisarda e aprovara aqueles que pela experiéncia
comprovada atendam aos objetivos propostos e caso algum
integrante da equipe técnica ndo atenda a experiéncia minima
exigida, poderéa esta autarquia solicitar a sua substituicao.

1.2.10. A comprovacdo da capacidade da equipe técnica sera feita através
da experiéncia em servigos compativeis com o objeto deste termo e
demonstrada através dos respectivos curriculos profissionais.

Acompanhamento e fiscalizacao

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, 0 SAAE
designard uma Equipe de Fiscalizacdo, que atuara sob a responsabilidade de
um Coordenador, sendo que lhe caberd estabelecer os procedimentos
detalhados de fiscalizagdo do contrato, conforme o presente Termo de
Referéncia.

Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os servi¢cos
prestados pela Contratada, para a obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execuc¢ao dos trabalhos.

A Equipe de Fiscalizacdo tera plenos poderes para agir e decidir perante a
Contratada, inclusive rejeitando servicos que estiverem em desacordo com o
contrato.

Cabe a Equipe de Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais
haja sido estipulada qualquer penalidade contratual.
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1.4.

A Equipe de Fiscalizacdo buscara auxiliar a Contratada onde for possivel, no
acesso as informacgdes necessarias a execucédo dos trabalhos.

A acdo ou omissao, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizagdo ndo eximira a
Contratada de integral responsabilidade pela execucdo dos servicos
contratados.

A contratada devera prever cinco visitas do Engenheiro Projetista no decorrer
da obra, conforme solicitagdo do SAAE.

Apresentacao dos trabalhos

Os desenhos e detalhes devem ser entregues em arquivos manipulaveis
compativeis com o software Autocad 2007 ou em versao mais atualizada, e em
arquivos somente para leitura e impressao com extensao .pdf, ambos gravados
em dispositivos de armazenamento por meio optico (CD ou DVD).

Devera ser entregue também um jogo completo dos desenhos e detalhes
impressos em papel sulfite.

Deveréo ser observadas as normas e recomendacdes do SAAE e exigéncias
da legislacao.

Os desenhos e detalhes devem ser apresentados em Auto-CAD 2007 ou em
versao mais atualizada, com as versdes do projeto em meio fisico (impresso) e
uma versdo em meio magnético.

O memorial descritivo, as especificacdes técnicas, as planilhas e todos os
documentos referentes ao projeto devem ser encadernados em volumes,
contendo uma sintese de no minimo 1 (uma) pagina que permita uma visdo
geral de contelldo do mesmo, além de um indice que facilite a localizacdo dos
assuntos tratados.

As escalas utilizadas serdo de acordo com a necessidade de maior clareza do
projeto, obedecendo as normas da ABNT.

Os formatos das pranchas serdo compativeis com o tamanho do desenho, de
acordo com as normas da ABNT.

Na versao final do relatério deverao também constar:
— Equipe técnica que elaborou o estudo;

— Nome, endereco, CNPJ e raz&o social da empresa;
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1.5.

— Copia da anotacdo de responsabilidade técnica - ART, do coordenador
habilitado;

— Referéncias bibliograficas.

Na entrega final a contratada devera fazer uma explanacao técnica do projeto
executivo.

Projeto executivo

Nesta etapa deverdo ser consolidadas, alteradas ou complementadas as
solucdes e critérios estabelecidos no Plano Diretor.

Apos a conclusao do Projeto Preliminar sera feita a apresentacéo a equipe de
técnica do SAAE, para aprovacao, antes do prosseguimento com os trabalhos
do Projeto Executivo.

Nesta fase do trabalho, deverdo ser consideradas as recomendacfes feitas
pelo SAAE, e os elementos hidraulicos ja deverdo ser totalmente definidos.
Devera ser composto por plantas, cortes, detalhes, perfis hidraulicos,
memoriais descritivos, memoriais de calculos, memoriais justificativos e
orcamento preliminar da obra. Apés a aprovacdo do SAAE sera elaborado o
Projeto Executivo da Obra.

A empresa de engenharia especializada em Projetos realizara o Projeto a nivel
Executivo destinado a execucdo das obras, que serd norteado do plano diretor
existente para ampliacdo do atendimento do sistema de abastecimento publico
de agua tratada, na cidade de Sorocaba, Estado de Sdo Paulo, abrangendo no
minimo as modalidades listadas na sequéncia, porém nao limitado a elas.

A Contratada devera fornecer o projeto executivo completo, coerente com as
condi¢cbes topograficas e geotécnicas do local de implantagédo, contendo todos
os elementos indispensaveis e perfeitamente definidos, acompanhados de
memoria de calculo e descricdo, de forma a torna-los auto-explicativos,
possibilitando a compreensdo do perfeito funcionamento do sistema e
permitindo orcamento detalhado para aquisi¢cdo dos materiais e equipamentos.

O projeto executivo sera desenvolvido a partir da proposicdo aprovada pelo
SAAE e indicada no projeto basico. A partir dela, serdo aprofundados os
estudos, consolidadas as informacdes e feito o detalhamento executivo das
unidades.

Os projetos deverdo detalhar e consolidar todos os estudos, resultados e
andlises advindas da proposicao aprovada pelo SAAE no projeto bésico.
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Os projetos deverao satisfazer as exigéncias da ABNT, e no que ela for omissa,
serd permitida a utilizacdo de normas estrangeiras ou métodos consagrados
pelo uso, quando devidamente aprovados pelo SAAE.

A contratada devera atender e aprovar todas as exigéncias dos Org&os
Puablicos para as implantacdes (CETESB, CPFL, Bombeiro, Concessionarias
de Rodovias e Ferrovias e outros).

O projeto executivo da proposicdo aprovada pelo SAAE devera conter
basicamente as partes mencionadas a seguir:

1.5.1. Projeto executivo das obras de solos, fundagdes, estruturas de
concreto armado e outras necessarias

Compreendera a elaboracdo de todos os documentos pertinentes a
geotécnica, obras de solo e fundagdes, incluido a locacéo e os perfis
de sondagens e as metodologias construtivas de todas as unidades
do sistema projetado. O Contratado deverd apresentar o0s
correspondentes: memoriais descritivos e de célculo, memoriais de
guantificacdo de servicos e obras, desenhos, planilhas de
guantitativos, indicacdes de movimentos de terra necessarios,
especificagcbes dos materiais e servicos e, quando pertinente, as
correspondentes recomendacdes operacionais aplicaveis;

1.5.2. Projeto executivo estrutural

Compreendera a elaboracéo de todos os documentos pertinentes aos
projetos estruturais das unidades do sistema bombeamento (EEA) e
do reservatério de agua, contendo todos os desenhos de forma e
armacdo para todas as unidades (e elementos) dos sistemas,
incluindo: caixas e abrigos, blocos de ancoragem e estruturas
acessorias. Devera apresentar a: metodologia construtiva, planilhas
de quantitativos, especificagbes dos materiais e servicos e quando
pertinente, as correspondentes recomendacfes operacionais
aplicaveis;

Esta atividade deverd prever todos os calculos, detalhes e
especificagcbes que dardo suporte e funcionalidade as estruturas e
dispositivos componentes que fardo parte do sistema.

Deveréo estar previstos basicamente:

e Planta baixa, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

e Quadro resumo de a¢cos com seus respectivos tipos e posicoes;
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¢ Quantitativo de formas em m2, e concretos em m3;
e Aresisténcia (FCK) do concreto em MPA,;
e Classe do aco.

Os desenhos e detalhnes deverdo ser executados em escala
conveniente, indicando de maneira clara e precisa todos o0s
resultados dos calculos, obedecendo a norma NBR-7191 (NB-16).

Na memdéria de célculo devera conter as justificativas, os critérios e
as consideracdes adotadas no dimensionamento, referenciando livros
e autores para as férmulas.

Deverdo ainda ser fornecidos os seguintes elementos e informacgdes:

e Locacdo e definicAo de cargas provenientes dos equipamentos
existentes e a implantar (conjuntos elevatorios, pontes rolantes,
monovias e outros);

e Cargas distribuidas e cargas concentradas que atuam sobre as
estruturas e que sdo transmitidas as fundacoes;

e FCK do concreto, devendo ser no minimo 35 (trinta e cinco) MPA
para estruturas que objetivem conter esgoto e/ou agua e
devidamente estabelecidos para as demais estruturas e fyk da
ferragem;

e Fator 4gua/cimento;

e Procedimentos recomendados e etapas de concretagem, cura do
concreto e retirada das formas;

e Recobrimentos minimos, conforme NBR 6118 e recomendacdes
do SAAE qual seja, no minimo 05 (cinco) cm para estruturas que
devam conter esgoto;

e Fissuracdo no limite de 0,1 (zero virgula um) mm para as
estruturas que contenham esgoto, ou em contato com 0 solo,
conforme NBR 6118;

e Locacdo das juntas de concretagem e indicacdo dos
procedimentos a serem adotados na confecgdo e tratamento das
mesmas;
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e Sugestdo de plastificantes, super-plastificantes, micro silica ou de
guaisquer aditivos ou insumos necessarios a composi¢cdo do
concreto, para as unidades destinadas a conter agua e/ou esgoto,
de forma a assegurar plasticidade, uniformidade e

impermeabilidade;
e “Slump” que assegure a qualidade e resisténcia do concreto;

e Recomendacdes sobre os materiais de constru¢cdo, como cimento
comum e de alto forno, brita calcaria, granitica e seixo rolado.

Todos os documentos do projeto estrutural deverdo constar nome,
assinatura e numero do CREA do engenheiro responsavel pelo
projeto.

1.5.3. Projeto executivo hidromecanico

Compreendera a elaboracéo de todos os documentos pertinentes aos
projetos hidromecénicos das unidades do sistema de abastecimento
de agua tratada (EEA, adutora e reservatério). O contratado devera
apresentar os correspondentes: memoriais descritivos, memoriais de
calculos hidraulicos para todas as estacbes elevatérias e/ou
bombeamento, adutoras e reservatoérios incluindo quando aplicavel os
respectivos estudos dos transitérios hidraulicos, memoriais de
quantificacdo de servicos e obras, com especial atencdo para os
materiais e equipamentos especificos e/ou fornecidos. Devera
apresentar todos os desenhos pertinentes (plantas, cortes, detalhes,
perfis e isométricas) das unidades e todo o detalhamento de
instalacdo, montagem e fabricacdo como: pegas especiais, tampas e
grelhas, suportes, com indicacdo dos materiais, tipo de acabamento,
revestimento, pintura, etc. Devera apresentar as:. listagens de
materiais, agrupados por tipologia de fornecimento, especificacdes
técnicas dos materiais, equipamentos e servicos e, quando
pertinente, as correspondentes recomendacdes operacionais
aplicaveis;

1.54. Projeto executivo elétrico

Compreendera a elaboracéo de todos 0s documentos pertinentes aos
projetos elétricos das unidades do sistema de abastecimento de agua
tratada. O contratado deverd apresentar 0s correspondentes:
memoriais descritivos, memoriais de calculos elétricos e todos os
desenhos relativos a: diagramas unifilares, diagramas trifilares,
diagramas funcionais, for¢ca e controle, caminhamento de telefonia,
iluminacao interna e externa, protecdo contra descargas atmosféricas

Redigido por Caren F. Rodrigues — Chefe do SLC. DA/SLC
37



e aterramento, incluindo detalhamento de montagem, memoriais de
guantificacdo de servicos e obras, com especial atencdo para o0s
materiais e equipamentos especificos e/ou fornecidos sob medida
para a unidade. Devera apresentar as: listagens de materiais
agrupados por tipologia de fornecimento, especificacdes técnicas dos
materiais, equipamentos e servicos e, quando pertinente, as
correspondentes recomendacdes operacionais apliciveis.

Abrangera os projetos das instalacbes prediais de luz e forca, das
linhas de transmisséo, das subestacdes abaixadoras, geradores de
emergéncia, cabines, quadros de controle, protecdo, comando,
alimentacdo dos motores elétricos, inclusive automacdo dos
equipamentos que se fizerem necessarios, da iluminagcdo das areas
externas e urbanizadas, etc.

Deverédo atender as Normas especificas da ABNT, concessionaria de
energia e orientagcdes do SAAE. Os projetos serdo submetidos a
aprovacdo da concessionaria de energia, devendo, nesse periodo, a
projetista prestar todos esclarecimentos, fazer os ajustes e correcdes
necessarias, sem ©Onus para 0 SAAE. Os desenhos serdo
apresentados em escalas apropriadas, sendo 1:50 (um para
cinquenta) a escala minima admitida.

Deverao conter o seguinte detalhamento minimo:
1.5.4.1. lluminacgéo e Distribuicdo de Energia.

e Plantas de distribuicdo de pontos de luz, tomadas de
servico e outros, distribuicdo de circuitos e
alimentadores para instalagcdes internas nos diversos
ambientes; Planta de iluminacdo externa, distribuicdo
de circuitos; Plantas de distribuicdo de forca, locagéo
de equipamentos, alimentadores de forca, distribuicdo
de circuitos e cargas; Detalhes, vistas frontal e lateral,
esquemas de instalacdo, especificacdo de
componentes;

e Listas de carga, distribuicdo de circuitos, relagcdo de
equipamentos, corrente a plena carga de cada maquina
operatriz, apresentacdo das protecdes, calculo da
demanda dos componentes (DMC) e demanda total
(DMT), calculo e especificacdes dos equipamentos
principais da subestacéo alimentadora;
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e As instalagdes industriais de iluminacdo deverdo fazer
distribuicho por intermédio de eletrodutos ou
eletrocalhas aparentes, quando no teto ou na parede.
Quando no piso deverdo ser dispostas de forma
subterranea; As instalacdes industriais de forca deverao
ser embutidas no piso, em canaletas ou eletrodutos;

e Os condutores para comando e sinalizacdo devem ser
de cobre do tipo multipolar.

1.5.4.2. Malhas de Terra e Sistemas de Protecdo Contra
Descargas Atmosféricas.

e Plantas de distribuicdo das malhas e dimensionamento
dos condutores;

e Detalhes de pocos e caixas de aterramento;
¢ Detalhes de interligacdo dos condutores;
e Apresentacao do sistema de aterramento.

1.5.4.3. Quadros de Distribuicdo de Luz (QDL), Distribuicéo de
Forca (QDF), Controle do Motores (QCM) e outros
Centros Distribuidores de Energia.

e Definicdo do processo de partida, controle, comando e
protecdo das maquinas operatrizes em funcdo das
caracteristicas técnicas e operacionais;

e Tensdo de trabalho e planos de manutengcdo da
operadora do sistema; Definicdo e dimensionamento
das prote¢cbes, conforme poténcias e tensdes de
trabalho;

¢ Definicdo dos niveis de automagéo e comando, sempre
de acordo com as caracteristicas técnicas e
operacionais de cada maquina operatriz; Padronizacdo
dos quadros, dimensodes, tipos de instalacdo, grau de
protecao e outros, para as instalagdes projetadas;

e Utilizacdo de circuitos logicos, seletividade de protecao
e outros;
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e Definicdo do grau de automacao do sistema, bem como
intertravamento com outros centros de comando e
operacao;

e Definicdo e dimensionamento de equipamentos
sensores e de instrumentacéo a serem empregados;

e As definicdes prévias deverao fazer parte do projeto e
estarem sempre em comum acordo com a fiscalizag&o
e serem completamente explichveis no memorial
descritivo;

e Apresentacdo de diagramas unifilar simplificado e trifilar
detalhado, com especificagdo e dimensionamento de
todos os componentes;

e Apresentacdo de diagrama de comando, protecéo e
controle com os principios de funcionamento;

e Apresentacdo de réguas e terminais de bornes e
conectores;

e Desenhos dimensionais dos quadros, com vistas
frontais, laterais, detalhes de fixacdo, planta da base e
outros;

e Legenda dos equipamentos e diagramas;

¢ Intertravamento de sistemas automaticos,
funcionamento a distancia, apresentacdo de esquemas
béasicos, de operacdo e comando;

e Detalhamento, dimensionamento e especificacdo de
sensores, instrumentos de medicdo e controle;
Orientacdes para operacgao de sistema,;

e Especificacdo e relagcdo de material, orcamento dos
equipamentos componentes, ferragens e agregados
dos quadros (QDL), (QDF), (QDM) e quaisquer outros
guadros apresentados.
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1.5.4.4. Subestacdes (se necessario).

e Definigdo quanto aos niveis de tensdo primario e
secundario, interligacdo com a concessionaria e
sistema de medicao a ser adotado;

e Definicdo quanto a locacgdo, tipo de instalacdo, ao
tempo ou abrigada em cubiculo blindado, de acordo
com as conveniéncias da operacao do sistema;

e Exigéncias do operador do sistema quanto as cargas
de reserva, etapas de instalacédo, expansao, demanda
calculada, métodos de controle e racionalizacdo do
consumo, céalculo, dimensionamento de energia reativa,
critérios para correcao do fator de poténcia;

e Definicdo, exigéncias e dimensionamento do grau de
protecdo elétrica e mecanica dos equipamentos, tipos
de equipamentos, uso em correntes alternada e
continua, relés de protecdo primarios e secundarios,
elétricos e mecanicos;

e Esquema uniflar com dimensionamento dos
equipamentos;

e Malha de terra, detalhes de interligacoes;

e Plantas de base, fixacbes, ferragens e de
movimentacdo dos equipamentos;

e Plantas baixas, cortes laterais e frontais, fachadas,
detalhes internos;

e Detalhe de interligacgdo com a concessionaria,
dimensionamento e detalhamento dos condutores;
Especificacdo e relagdo do material, orcamento dos
equipamentos, componentes, ferragens, condutores e
agregados da SE; inclusive transformadores,
equipamentos de medicao e protecao, relés e outros;

¢ No caso de uso de subestacdo abrigada, deverdo ser
apresentados projetos de arquitetura e estrutural para a
edificacdo de abrigo, de acordo com as normas e
padréo do operador do sistema.
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1.5.4.5. Projeto executivo de Instrumentacdo e automacao.

Compreendera a elaboracdo de todos os documentos
pertinentes aos projetos de instrumentacao e controle das
unidades do sistema de abastecimento de agua tratada. O
Contratado devera apresentar: o memorial descritivo do
sistema incluindo a concepcéo da arquitetura do sistema
de superviséo e controle, os fluxogramas de engenharia, a
listagem dos pontos de entrada e saida, os diagramas de
interligacdo, as folhas de dados da instrumentacdo, os
desenhos de caminhamento de cabos e redes, o
detalhamento da montagem, projeto e arranjo interno da
sala de controle, os descritivos funcionais, as
especificacdes técnicas dos fornecimentos e montagem,
memoriais de quantificagdo de servicos e obras, com
especial atencdo para 0s materiais e equipamentos
especificos e/ou fornecidos sob medida para a unidade.

O Projeto do Sistema de Automacéao devera ser precedido
de uma andlise de viabilidade técnica e financeira onde
devera conter, e compativel com o sistema existente na
unidade:

e Escopo da automacao e as abrangéncias do processo
automatizado;

O grau de automacdo a ser projetado deverdo ser
definidos em conjunto com o SAAE e deve, no minimo,
permitir:

e Chamar a atencdo do operador para ocorréncias
importantes no processo, como condi¢des de falhas ou
estados inadequados dos equipamentos, utilizando,
sempre que necessario, alarme sonoros e visuais;

e Registrar as situacdes operacionais.

Devem ser definidas, em conjunto com o SAAE, todas as
caracteristicas minimas necessérias aos instrumentos de
campo, visando a utilizacdo de tecnologia adequada ao
fluido do processo, precisdo, confiabilidade e facilidades
de manutencéo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.5.4.6. Projeto de Seguranca contra incéndio.

Aprovacdo do projeto completo de seguranca contra
incéndio, com o devido recolhimento da ART do
engenheiro responsavel para posterior obtencdo do AVCB
conforme decreto 46076 de 31/08/2001. Elaborar as
especificacbes técnicas dos materiais, equipamentos e
servicos, memoriais de quantificacdo de servicos e obras,
as correspondentes recomendacdes  operacionais
aplicaveis.

Relatério Ambiental

Elaboracdo de pacotes técnicos completos para obtencdo das respectivas
licencas ambientais necessarias para a implantacdo de todo o sistema, bem
como protocolo, acompanhamento até a obtencdo das Licenca Prévia,
Instalacdo e Operacdo da unidade.

Elaboracdo de pacotes técnicos completos para obtencdo das respectivas
autorizacdes necessarias para a implantacdo de todo o sistema junto as
concessionarias de rodovias e ferrovias.

Relacéo de Servigcos, Materiais e Equipamentos e seus Quantitativos:

Deveréo ser relacionados todos 0s servi¢cos, materiais e equipamentos com
respectivos quantitativos, necessarios a cada etapa de implantagdo das obras.
Devera ser apresentado relatério completo das cotacdes de servicos, materiais,
equipamentos e pecas (especiais ou ndo) com no minimo de 3 cota¢des no
mercado que irA embasar a elaboracdo de todos 0os orcamentos necessarios
para a implantagdo das unidades em questdo bem como memoriais de
quantificacdo de todos os servicos e obras & ser implantados de modo que
atenda também as exigéncias da autarquia. As plantas devem ser elaboradas
de forma a nao deixarem duvidas ao construtor.

Planilha Orcamentaria para Licitacao

Devera ser apresentado um orcamento detalhado em moeda nacional (R$) de
todas as obras, servicos, materiais e equipamentos constantes do projeto
apresentado, assim como todas as composi¢cdes de pre¢os unitarios de cada
servico a ser executado, as Tabelas de Composi¢cdo dos Encargos Sociais e
Bonificagcdo de Despesas Indiretas (BDI), utilizados. Planilhas orcamentéarias
sintéticas e analitica de custos, para futura licitagdo da obra dentro das
exigéncias legais bem como as cotacbes de mercado mencionado nos itens
anteriores a fim de cumprir as exigéncias da legislagéo vigente.
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1.9.

1.10.

Entrega final dos trabalhos

O pacote técnico devera conter:

Planilhas orgcamentarias de quantidades e valores do servico considerado
contemplando todos os itens necessarios para a perfeita execucao da obra,
com valores unitarios da Tabela de Precos SINAPI, com data base recente
na ocasido da entrega final dos projetos. Estes valores deverdo ser
acrescidos de percentual de BDI para obras civis e servigos, e fornecimento
de materiais e equipamentos.

Memoriais de quantificagdo de servi¢os, obras, materiais e equipamentos.

Cotacdes efetuadas no mercado de todos 0s insumos necessarios para a
elaboracdo dos orgcamentos, lembrando que sera necessario apresentar no
minimo 3 cota¢Bes de cada insumo.

Cronograma Fisico Financeiro, onde deve constar o tempo de execuc¢do e a
distribuicdo dos investimentos a serem realizados para a implantacdo dos
servicos durante cada periodo, tendo como base a respectiva planilha
orcamentaria, contendo as totalizacdes por etapas de implantacao e por tipo
de intervencao.

Todas as pecas gréficas para a completa interpretacéo dos projetos;

Deverdao ser incluidas neste item as especificacbes detalhadas dos
materiais e equipamentos a serem adquiridos, tais como materiais elétricos,
hidraulicos, bombas, etc., ressaltando a quantidade e detalhes relacionados
com o seu funcionamento.

Deverao ser apresentadas também, as especificacbes de todos 0s servigos,
indicando o material a usar, a sua quantidade, processo executivo e

detalhes que sirvam a instalacdo dos equipamentos, inclusive a forma de
remuneracao de cada servico a ser executado nas obras.

Informacgdes complementares
A Contratada devera:

a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo

de Referéncia com os mais elevados padrbes de competéncia, integridade
profissional e ética;
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b)

d)

f)

9)

h)

Considerar as decisdes ou sugestbes da Equipe de Fiscalizacdo sempre
gue as mesmas contribuirem de maneira significativa na qualificacdo dos
trabalhos e agilidade dos mesmos;

Fornecer mao-de-obra profissional qualificada e habilitada e cumprir com
as obrigacbes trabalhistas, devendo todos os profissionais de nivel
superior ter registro nos respectivos orgaos de classe;

Arcar com as despesas de execucdo dos trabalhos externos proprios,
como locacdo de veiculos, combustivel, equipamentos eletrbnicos e
acessorios, dentre outras;

Arcar com as despesas de deslocamento e diarias de pessoal contratado
na execucao das atividades externas proprias;

Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informacdes apresentadas
e atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos;

Toda a comunicacao entre a futura Contratada e o SAAE devera ser feita
por escrito: as comunicacdes via telefone devem ser confirmadas,
posteriormente, por escrito.

A empresa contratada para elaboracdo dos projetos executivos objeto
desta licitacdo sera responsavel por informar, esclarecer, complementar,
detalhar, projetar, revisar ou qualquer outro procedimento técnico
necessario para a perfeita execucdo das obras e servicos quando da sua
implantagdo sem custo para a Contratante e para a empresa que
implantard as referidas obras, sendo que o ndo atendimento rapido e
urgente a todo tipo de solicitacdo descrito anteriormente, ensejard em
penalidades conforme a legislacéo vigente.

ORCAMENTO

Estimamos o valor de R$ 416.433,45 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos
e trinta e trés reais e quarenta e cinco centavos) conforme planilhas anexas
elaboradas conforme cotacdes no mercado anexos no respectivo processo de

licitacao.

Segue abaixo Cronograma Fisico e Planilha de Previsdo Or¢camentaria dos trabalhos
a serem desenvolvidos.
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CRONOGRAMA FiSICO

Item

Descricao

1 Projeto Executivo do Booster Inhayba

2 Projeto Executivo da Adutora Agua Tratada

3 Projeto Executivo do Reservatério Inhayba

1) Projeto Executivo Booster Inhayba.

Servigco de Campo

Servico Unid. Qtde. Cus(tF<3$L)Jnit. Cus(t§$1)'otal
Levantamento de Area (até 3.000 m2) un 1 1.156,45 1.156,45
Sondagens (_eg"gtg'iz)a@éo Equipe eq x dia 1 1.604,47 1.604,47
Sondagens (4 sondagens de 9,00 m) m 36 159,81 5.753,16
Subtotal (R$) 8.514,08

Cargo Unid. Otde. Cus('cs$l31nit. Cus(tg%otal

Coordenador de Projeto h.h 68 221,08 15.033,44
Consultor Hidraulico/Ambiental h.h 13 189,66 2.465,58
Consultor de Geotecnia h.h 17,5 189,66 3.319,05
Consultor de Estruturas e Fundagfes h.h 17,5 189,66 3.319,05
Engenheiro Civil Sénior h.h 117 169,78 19.864,26
Engenheiro Civil Pleno h.h 149 129,66 19.319,34
Engenheiro Civil Junior h.h 149 102,62 15.290,38
Engenheiro Eletricista h.h 156 118,49 18.484,44
Aucxiliar Técnico h.h 216 33,11 7.151,76
Desenhista Projetista/CAD h.h 239 55,42 13.245,38
Desenhista Copista/CAD h.h 239 30,47 7.282,33

Secretaria h.h 27 32,13 867,51
Auxiliar de Escritério h.h 27 18,19 491,13
Subtotal (R$)| 126.133,65
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2) Projeto Executivo da Adutora de Agua Tratada.

Servigo de Campo

Servico Unid. Qtde. Cus(tlg$l)Jnit. Cus(t§$'l)'otal
Levantamento topognr]?fico de faixa (até 30 Kkm 6.5 3.302,91 21.468,92
Sondagens (_eg"ib(;'iiaz)""‘?éo Equipe eq x dia 1 1.604,47 1.604,47
Sondagens (29 sondagens de 4,45 m) m 289,25 159,81 46.225,04
Subtotal (R$)| 69,298,43
Cargo Unid. Otde. Cus(tlg$L)Jnit. Cus(t§$';otal
Coordenador de Projeto h.h 33 221,08 7.295,64
Consultor Hidraulico/Ambiental h.h 28 189,66 5.310,48
Consultor de Geotecnia h.h 5 189,66 948,30
Consultor de Estruturas e Fundagdes h.h 5 189,66 948,30
Engenheiro Civil Sénior h.h 132 169,78 22.410,96
Engenheiro Civil Pleno h.h 198 129,66 25.672,68
Engenheiro Civil Junior h.h 198 102,62 20.318,76
Auxiliar Técnico h.h 264 3311 8.741,04
Desenhista Projetista/ CAD h.h 330 55,42 18.288,60
Desenhista Copista/CAD h.h 330 30,47 10.055,10
Secretaria h.h 33 32,13 1.060,29
Auxiliar de Escritorio h.h 33 18,19 600,27
Subtotal (R$)| 121.650,42
Travessia de Terceiros Tipo Ext(e;:)sao Pr(gg)to A(Egg)p'
1 - Linha de recalque Ferrovia MND 50 15.000,00 5.000,00
2 — Coletor - Tronco Via Inhayba MND 100 15.000,00 5.000,00
Subtotal (R$) 30.000,00 10.000,00
Subtotal (R$)| 40.000,00
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3) Projeto Executivo do Reservatorio Inhayba.

Servigo de Campo

Servico Unid. Qtde. Cus(tlg$l)Jnit. Cus(t§$'l)'otal
Levantamento de Area (até 3.000 m?) un 1 1.156,45 1.156,45
Sondagens (_eg"ib(;'iiaz)""‘?éo Equipe eq x dia 1 1.604,47 1.604,47
Sondagens m 36 159,81 5.753,16
(4 sondagens de 9,00 m) ' '
Subtotal (R$) 8.514,08
Cargo Unid. Otde. Cus(tlg$L)Jnit. Cus(t§$'l)'otal
Coordenador de Projeto h.h 12 221,08 2.652,96
Consultor Hidraulico/Ambiental h.h 7 189,66 1.327,62
Consultor de Geotecnia h.h 7 189,66 1.327,62
Consultor de Estruturas e Fundagdes h.h 7 189,66 1.327,62
Engenheiro Civil Sénior h.h 38 169,78 6.451,64
Engenheiro Civil Pleno h.h 60 129,66 7.779,60
Engenheiro Civil Junior h.h 60 102,62 6.157,20
Engenheiro Eletricista h.h 45 118,49 5.332,05
Auxiliar Técnico h.h 96 33,11 3.178,56
Desenhista Projetista/CAD h.h 72 55,42 3.990,24
Desenhista Copista/CAD h.h 72 30,47 2.193,84
Secretaria h.h 12 32,13 385,56
Auxiliar de Escritério h.h 12 18,19 218,28

Subtotal (R$)| 42.322,79

Total Geral (R$)| 416.433,45

PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO.

Os servicos objeto deste Edital deveréo ser executados e concluidos dentro do prazo
de até 6 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato pelas
partes interessadas, sendo que o prazo de vigéncia do contrato sera de 10 (dez)
meses.
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Os pagamentos devidos a Contratada serdo efetuados pelo SAAE por medicao,
mediante os documentos de cobranca tais como: Notas Fiscais/Faturas.

As faturas serdo apresentadas acompanhadas do respectivo Boletim de Medicdo
aprovado pela fiscalizacéo.

A Contratada emitird Nota Fiscal com valores devidamente discriminados, onde
devera ser atestada a execucdo dos servicos pelo Setor competente do SAAE
Sorocaba.

A empresa vencedora deverd apresentar um cronograma global especificando os
trabalhos de cada uma das etapas mensais.

Apresentar cronograma de entrega dos projetos.

Ap6s a entrega de cada projeto e aprovacdo da equipe de fiscalizacdo o SAAE
efetuard o pagamento segundo os percentuais abaixo:

Projetos Preliminares (todos): — em até 30 dias do inicio dos trabalhos — 13% do valor
total do contrato.

Projetos Executivos:

— Projeto Estrutural e de Fundacdo — em até 60 dias da aprovacdo dos projetos
preliminares. — 30% do valor total do contrato.

— Projeto Elétrico, Automacdo— em até 60 dias da aprovacdo dos projetos
preliminares. — 16% do valor total do contrato.

— Projeto Hidromecéanico — em até 90 dias da aprovacao dos projetos preliminares. —
20% do valor total do contrato.

— Orgamento, Especificagbes dos Servigos, Materiais e Equipamentos. Manual de
operacdo e cronograma de manutencao — até 120 dias da aprovacao dos projetos
preliminares. — 9% do valor total do contrato.

— Reviséo e entrega final do projeto atendendo todas as adequacdes solicitadas pela
fiscalizagcdo. — 7% do valor total do contrato.

— Aprovacéo Final de todos os projetos entregues — 5% do valor total do contrato.
QUALIFICACAO TECNICA
A licitante devera apresentar comprovacoes de qualificagbes Técnicas Profissionais a

fim de garantir a execucdo das etapas do contrato que séao a elaboracéo dos projetos
executivos do sistema de esgotamento sanitario do Setor Inhayba, de forma que
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podemos determinar como Parcelas de Maior Relevancia para as comprovacoes de
qualificacbes acima mencionadas 0s seguintes itens:

4.1. Qualificacdo Técnica Operacional.

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia atualizada, em nome da empresa com seu(s)
responséavel(is) técnico(s), com no minimo 01 (um) com formagdo em
Engenharia Civil com comprovacéo de vinculo profissional.

4.2. Qualificacdo Técnica Profissional.

a) Original(is) ou copia(s) autenticada(s) de Certiddo(des) de Acervo Técnico
- CAT('s), emitidas pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia e em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que se
responsabilizara pela execucdo dos servicos contratados, com
comprovacao de vinculo profissional nos termos da Sumula 25 do TCESP,
de forma a comprovar servicos de mesmas caracteristicas as do objeto
desta Licitacdo, que facam referéncia aos itens abaixo:

— Elaboracdo de Projeto Executivo de Estacdo Elevatéria de Agua
Tratada e/ou Bruta,;

— Elaboracéo de Projeto Executivo de Adutora de Agua Tratada e/ou
Bruta;

b) Indicacao do engenheiro responsavel técnico da empresa.

c) A comprovacdo de vinculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de
trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucéo
dos servigcos, nos termos da Sumula 25 do TCESP.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, 0 SAAE designara
uma Equipe de Fiscalizacdo adequada, que atuard sob a responsabilidade de um
Coordenador, sendo que |he cabera estabelecer os procedimentos detalhados de
fiscalizag@o do contrato, conforme o presente Termo de Referéncia.

Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os servi¢os prestados
pela Contratada, para a obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucao dos trabalhos.
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A Equipe de Fiscalizacdo tera plenos poderes para agir e decidir perante a
Contratada, inclusive rejeitando servicos que estiverem em desacordo com o contrato.

Cabe a Equipe de Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual.

A Equipe de Fiscalizacdo buscara auxiliar a Contratada onde for possivel, no acesso
as informacdes necessarias a execucao dos trabalhos.

A acdo ou omissdo, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizacdo ndo eximira a
Contratada de integral responsabilidade pela execucéo dos servi¢os contratados.
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Ao

Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.

MODELO DE CARTA PROPOSTA

ANEXO 1l

TOMADA DE PRECOS N° 02/2019 - Processo Administrativo n° 3.581/2019.

Oferecemos a esse Orgdo os precos a seguir indicados, objetivando a contratacdo de
empresa de engenharia especializada para elaboracdo de projeto executivo do
sistema de abastecimento de agua tratada do Setor Inhayba (Bairro Brigadeiro
Tobias), neste Municipio, de acordo com o disposto no edital do certame supra e
ordenamentos legais cabiveis:

1)

Projeto Executivo Booster Inhayba.

Servigo de Campo

Servico Unid. Qtde. | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$)
Levantamento de Area (até 3.000 m?) un 1
Sondagens — Mobilizacdo Equipe (eq x dia) | eq x dia 1
Sondagens (4 sondagens de 9,00 m) m 36
Subtotal (R$)
Cargo Unid. Qtde. | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$)
Coordenador de Projeto h.h 68
Consultor Hidraulico/Ambiental h.h 13
Consultor de Geotecnia h.h 17,5
Consultor de Estruturas e Fundactes h.h 17,5
Engenheiro Civil Sénior h.h 117
Engenheiro Civil Pleno h.h 149
Engenheiro Civil Janior h.h 149
Engenheiro Eletricista h.h 156
Auxiliar Técnico h.h 216
Desenhista Projetista/CAD h.h 239
Desenhista Copista/CAD h.h 239
Secretaria h.h 27
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Auxiliar de Escritério

h.h

27

Subtotal (R$)

2) Projeto Executivo da Adutora de Agua Tratada.
Servigo de Campo
Servico Unid. Qtde. | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$)
Levantamento topografico de faixa (até 30 m) km 6,5
Sondagens — Mobilizacdo Equipe (eq x dia) | eq x dia 1
Sondagens (29 sondagens de 4,45 m) m 289,25
Subtotal (R$)
Cargo Unid. Qtde. | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$)
Coordenador de Projeto h.h 33
Consultor Hidraulico/Ambiental h.h 28
Consultor de Geotecnia h.h 5
Consultor de Estruturas e Fundactes h.h 5
Engenheiro Civil Sénior h.h 132
Engenheiro Civil Pleno h.h 198
Engenheiro Civil Janior h.h 198
Auxiliar Técnico h.h 264
Desenhista Projetista/CAD h.h 330
Desenhista Copista/CAD h.h 330
Secretaria h.h 33
Auxiliar de Escrit6rio h.h 33

Subtotal (R$)

Travessia de Terceiros Tipo Extensé&o (m) Projeto (R$) Acomp. (R9$)
1 - Linha de recalque Ferrovia MND 50
2 — Coletor - Tronco Via Inhayba MND 100

Subtotal (R$)

Subtotal (R$)

3)

Projeto Executivo do Reservatorio Inhayba.

Servi¢co de Campo

Servico

Unid.

Qtde.

Custo Unit. (R$)

Custo Total (R$)
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Levantamento de Area (até 3.000 m?) un 1
Sondagens — Mobilizacdo Equipe (eq x dia) | eq x dia 1
Sondagens (4 sondagens de 9,00 m) m 36
Subtotal (R$)

Cargo Unid. Qtde. | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$)
Coordenador de Projeto h.h 12
Consultor Hidraulico/Ambiental h.h 7
Consultor de Geotecnia h.h 7
Consultor de Estruturas e Fundactes h.h 7
Engenheiro Civil Sénior h.h 38
Engenheiro Civil Pleno h.h 60
Engenheiro Civil Janior h.h 60
Engenheiro Eletricista h.h 45
Auxiliar Técnico h.h 96
Desenhista Projetista/CAD h.h 72
Desenhista Copista/CAD h.h 72
Secretaria h.h 12
Auxiliar de Escrit6rio h.h 12

Subtotal (R$)

Total Geral (R$)

O VALOR GLOBAL OFERTADO POR ESTA EMPRESA E DE R$

S ).

Declaramos que os servigos ofertados atendem as caracteristicas e especificagcdes exigidas

no edital e seus anexos.

Os precos apresentados contemplam todos 0s custos e despesas diretas e indiretas
relacionadas com o integral fornecimento do objeto, como impostos, taxas, tributos, frete,
seguro, embalagens, encargos trabalhistas e previdenciarios e outros que porventura

possam ocorrer.
Prazo de validade da proposta:

Dados da empresa:
Razéo social:
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CNPJ-MF:
Inscricdo Estadual:
Endereco completo:
Telefone/e-mail:
Banco:

Agéncia:

Conta n°:

Dados do responsével para assinatura do contrato:

Nome completo:

RG n°:

CPF n°:

Cargo/funcao ocupada:
Telefone:

Endereco residencial:
Data de nascimento:
E-mail Institucional:
E-mail Pessoal:

Dados do preposto:
Nome completo:

RG n°:

CPF n°:

Cargo/funcéo ocupada:
E-mail Institucional:
E-mail Pessoal:

S (assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)...

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.
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ANEXO Il
Arquivos que compde a midia:
314 — Plano Diretor do SES de Sorocaba — Volume I.
314 - Plano Diretor do SES de Sorocaba — Volume II.
314 — Plano Diretor do SES de Sorocaba — Volume lll.
314 — Plano Diretor do SES de Sorocaba — Volume IV.

TR SAA Setor Inhayba.
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ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAMENTO

............................. y e d€ . de 2019
(Nome da Empresa)
Tomada de Precos n° 02/2019.
Prezados Senhores,
Pela presente, credenciamos 0 Sr. ......cccovvvveivvviiiiiiiiineeeenn. , (funcdo na empresa), portador
do RG. n° ............... , € titular do CPF n°® .................. , para representar nossa empresa na

TOMADA DE PRECOS N° 02/2019, em referéncia, outorgando-lhe poderes para tomar
qualquer decisdo que se faca necessaria na oportunidade, inclusive renunciar ao direito de
recurso.

Atenciosamente,

Nome:
Cargo:

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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ANEXO V
MINUTA

CONTRATO N° /SLC/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO DO MUNICIPIO DE SOROCABA E A ..o , PARA
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA TRATADA DO SETOR INHAYBA (BAIRRO BRIGADEIRO TOBIAS), NESTE
IMUNICIPIO . ..

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO do municipio de
Sorocaba, com sede a Avenida Pereira da Silva, n° 1.285, inscrito
no CNPJ/MF sob o n°® 71.480.560.0001/39, neste ato representado
pelo seu Diretor Geral, senhor RONALD PEREIRA DA SILVA,

portador da Cédula de Identidade RG n° ............ccceueee. e CPF n°
..................... , doravante denominado simplesmente SAAE, e a
............................................ ,comsede a ..., N°
.............. , ha cidade de ......................ISP, inscrita no CNPJ/MF
SOb 0 N% i, , representada neste ato, pelo seu
............................ ST=T 0 o (o] SO URPRRRRR o [0 ¢ r- o (o]
da Cédula de Identidade RG n° .................. e CPF n°

..................... , doravante designada CONTRATADA, tém entre si,
justo e contratado nos termos da Lei Federal n® 8.666/93, para, em
conformidade com a TOMADA DE PRECOS N° 02/2019 e
respectivo Processo Administrativo n° 3.581/2019 - SAAE, e as
clausulas a seguir reciprocamente aceitas:

PRIMEIRA - objeto.

1.1 A CONTRATADA, em decorréncia da adjudicagéao que Ihe
foi feita no Processo Administrativo n® 3.581/2019 - SAAE, e por forca do presente
instrumento, obriga-se a elaboracéo de projeto executivo do sistema de abastecimento
de agua tratada do Setor Inhayba (Bairro Brigadeiro Tobias), neste Municipio, por
solicitagao da Diretoria de Planejamento e Projetos.

1.2 Todas as obrigacdbes e responsabilidade da
CONTRATADA para a execucdo do objeto estdo descritas no edital e seus anexos, e
devem ser obedecidos integralmente sob pena das sancdes previstas no item 6 e subitens.
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CONTRATO N° /SLC/2019

SEGUNDA - prazo e condi¢cdes de execucao do objeto.

2.1 Apés a assinatura do contrato a CONTRATADA devera
realizar uma reunido técnica inicial com os coordenadores responsaveis pela execu¢ado do
servico, para apresentar sua metodologia para desenvolvimento dos servigos e plano de
trabalho por etapa e o seu desdobramento a serem realizados com participacdo de
Engenheiros e Técnicos do SAAE.

2.1.1. Correra por conta da CONTRATADA todo e
qualquer prejuizo causado ao objeto por servicos mal executados, ou alegacdo de
inexisténcia de material e/ou méo de obra especializada.

2.2. O prazo de execucdo dos servicos sera de 06 (seis)
meses, a contar da Emissdo da Ordem de Servico.

2.2.1. O prazo de execucdo podera ser alterado nos
termos do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93.

2.2.2. Poderdo ser tolerados atrasos, motivado por
forca maior, caso fortuito ou interferéncias imprevistas que retardem o cumprimento
contratual, desde que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no
processo e acolhidos pela Administracdo, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas
no item 6 e seus subitens.

2.3. Regime de Contratagdo: empreitada por preco global.

2.4. Fiscalizacdo: O SAAE designara 0(a) ......ccccccccvvevenenn.
para representa-lo na qualidade de fiscalizador do contrato. O fiscalizador podera deS|gnar
outros funcionarios para auxilia-lo no exercicio da fiscalizacao.

2.4.1. Se houver alteracdo do fiscalizador, o Setor
responsavel devera comunicar o Setor de Licitacdo e Contratos.

2.4.1.1. A alteracao sera formalizada por
apostilamento.

2.4.2. Cada etapa sera considerado recebida apds a
conferéncia e aprovacado do fiscalizador do SAAE. Constatadas irregularidades no objeto
entregue, o SAAE, sem prejuizo das penalidades cabiveis, podera:

2.4.2.1. Rejeitad-los no todo ou em parte se
ndo corresponderem as especificacdes do Edital e seus anexos, determinando sua(s)
adequacao(des) que devera(ao) ocorrer no prazo maximo de 03 (trés) dias, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e riscos relativos a substituicao.
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CONTRATO N° /SLC/2019

2.5. Representacdo da CONTRATADA: Mantera, a testa dos
servicos, 0 Engenheiro ... , COMOo preposto e responsavel, que
prestara toda a assisténcia técnica necessaria, devendo comparecer ao SAAE sempre que
determinado pela fiscalizagéo.

2.5.1. Comunicar ao SAAE, imediatamente, qualquer
ocorréncia ou anormalidade que venha interferir na execugéo dos servicos.

2.6. Subcontratagcdo: Os servicos ndo poderdo ser sub-
empreitados no seu todo, podendo, contudo para determinados servicos, fazé-lo
parcialmente, até o limite de 30% (trinta por cento), mantendo, porém, sua responsabilidade
integral e direta perante a Autarquia.

2.6.1. Os servicos sub-empreitados deverdo ter a
anuéncia expressa deste SAAE, e devera comprovar a sua idoneidade perante o 6rgao,
bem como a regularidade fiscal e previdenciaria, conforme habilitacdo exigida neste edital.

2.7. A licitante vencedora devera contratar e manter egressos
das unidades do Sistema Prisional do Estado de Sao Paulo como mao-de-obra, conforme
Lei Municipal n° 11.762/2018.

a) O quantitativo de vagas, segundo disposto no art. 1° e
incisos da lei supra referida devera obedecer ao seguinte critério:

b) Até 03 (trés) postos de trabalho: admisséo facultativa,;

c) De 04 (quatro) até 06 (seis) postos de trabalho: 01
(um) vaga, com prioridade para egresso;

d) De 06 (seis) até 19 (dezenove) postos de trabalho: 02
(duas) vagas, com prioridade para 0s egressos;

e) Em 20 (vinte) ou mais postos de trabalho: vagas em
namero equivalente a 10% (dez por cento) do numero total de postos de trabalho, divididas
igualmente entre egressos.

2.7.1. Para o preenchimento das vagas a licitante
vencedora deve contatar a Secretaria da Cidadania (SECID).

TERCEIRA - recebimento do objeto.

3.1. Quando os servicos estiverem concluidos, sera emitido
Termo de Recebimento Provisoério, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da licitante vencedora

(contratada).
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CONTRATO N° /SLC/2019

3.2. O Termo de Recebimento Definitivo (assinado pelas
partes) serad emitido ap6s o decurso do prazo de observacado, ou vistoria que comprove a
adequacédo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93.

3.2.1. O prazo de observagéaolvistoria sera de 90 dias,
contados do recebimento provisorio.

QUARTA - garantia contratual e seguro de responsabilidade
civil.

4.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de até 10
(dez) dias uteis contados da data da assinatura do contrato, a importancia correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total de sua proposta, a titulo de garantia da
contratacdo, devendo essa garantia ser efetivada numa das modalidades previstas no § 1°
do Artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.1.1. A prova do recolhimento da garantia referida no
subitem anterior devera ser feita mediante a exibicdo do respectivo comprovante para
juntada no processo administrativo correspondente.

4.1.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizo advindo do ndo cumprimento do
objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos causados a administracdo ou a
terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucéo do contrato;

c) As multas moratérias e punitivas aplicadas
pela Administragcéo a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas, fiscais e
previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela contratada.

dl) Estando o processo trabalhista em
andamento, mesmo apos o término do contrato, a garantia ficara retida e somente sera
restituida apés a concluséo do respectivo processo.

4.1.3. O valor da garantia acima referida sera restituido
a CONTRATADA quando do término de todas as obrigagfes assumidas no contrato.
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4.1.4. Ocorrendo aditamentos, a CONTRATADA
devera ajustar a vigéncia e valor da Garantia, proporcionalmente, em 10 (dez) dias uteis
apos a assinatura do respectivo termo de aditamento.

4.2. Apodlice de Seguro de responsabilidade civil, de acordo
com a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato,
em atendimento a Lei Municipal n°® 10.438/13.

4.2.1. Ocorrendo aditamentos, a licitante vencedora
devera ajustar a vigéncia e valor do Seguro, proporcionalmente, em 10 (dez) dias Uteis
apos a assinatura do respectivo termo de aditamento.

4.2.2. Nos casos de subcontratacdo, o seguro devera
ser apresentado por parte dos responsaveis técnicos pela execucdo do servico das
subcontratadas, especificas para as ART ou RRT, vinculadas a principal.

QUINTA - reajuste de precos e pagamentos.

5.1. Serd de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA,
todos os custos diretos e indiretos para a execucdo do objeto, inclusive os trabalhistas, bem
ainda, os custos relacionados ao carregamento e transporte do local de partida até o local
de destino.

5.2. Os precos serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de
12 (doze) meses, a contar da data de apresentacdo da proposta nos termos 81° do art. 2°
da Lei Federal 10.192/2001.

5.3. Os precos terdo reajuste de acordo com a variagcdo do
“‘INCC/FGV - Coluna 39 — Consultoria (Supervisédo e Projetos)", que pode ser obtido no site
da Secretaria da Fazenda do Estado de S&o Paulo, observado o intervalo minimo de um
ano, contado a partir da data limite para a apresentagcdo da proposta, obedecendo a
seguinte formula:

P=Pox.l. Onde:
lo

P = Preco reajustado

Po = Preco Proposta.

| = indice do més de reajuste

lo = indice do més de apresentacdo da proposta.

5.3.1. O reajuste apurado pela formula acima, sera
aplicado para os servicos realizados a partir do més subsequente ao do aniversario da
proposta.
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5.4. Até o 5° (quinto) dia uatil do més subsequente, a
licitante vencedora devera apresentar ao SAAE a medicao dos servigos executados durante
0 més anterior, para conferéncia e aprovacao da Diretoria de Planejamento e Projetos. Por
sua vez, o SAAE ter4 o prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de recebimento
da medicédo, para analisa-la e aprova-la.

5.5. Aprovada e liberada a medicao pelo fiscal do contrato, a
CONTRATADA encaminhard por escrito, solicitacdo de pagamento acompanhada da nota
fiscal eletrbnica correspondente.

5.5.1. A CONTRATADA emitira4 a nota fiscal eletronica
com valores devidamente discriminados, onde devera ser atestado a execu¢cado dos servicos
pelo Setor competente do SAAE.

5.5.2. Se eventualmente a CONTRATADA estiver
desobrigada da emissao de nota fiscal de servigco por meio eletrénico devera comprovar tal

situacao através de forma documental.

5.6.

O pagamento sera efetuado pelo SAAE, de acordo com o

cronograma abaixo e no prazo estabelecido na Resoluc¢do n® 08/2015 - SAAE, sendo:

Projetos Preliminares (todos):

Em até 30 dias do inicio dos
trabalhos.

3% do valor total
do contrato.

Projetos Executivos:

Projeto Estrutural e de Fundagéo

Em até 60 dias da aprovacdo
dos projetos preliminares.

30% do valor total
do contrato.

Projeto Elétrico, Automacao

Em até 60 dias da aprovacao
dos projetos preliminares.

16% do valor total
do contrato.

Projeto Hidromecéanico

Em até 90 dias da aprovacdo
dos projetos preliminares.

20% do valor total
do contrato.

Orcamento, Especificacbes dos Servicos, Materiais
e Equipamentos. Manual de operagdo e
cronograma de manutengao.

Até 120 dias da aprovacao dos
projetos preliminares.

9% do valor total
do contrato.

Revisdo e entrega final do projeto atendendo todas
as adequacdes solicitadas pela fiscalizacao.

7% do valor total
do contrato.

Aprovacéo Final de todos os projetos entregues.

5% do valor total
do contrato.

5.6.1.

Na sexta feira da primeira semana subsequente

a do ato de conferéncia e aprovacéo da nota fiscal/fatura, concluido entre segunda e terca

feira;
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5.6.2. Na sexta feira da segunda semana
subsequente a do ato de conferéncia e aprovacdo da nota fiscal/fatura, concluido entre
guarta e sexta feira;

5.7. A nota fiscal/fatura devera ser conferida e aprovada pelo
Departamento/Setor responsavel no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da
sua apresentacgéo;

5.7.1. A nota fiscal/fatura, bem como a medicédo, serao
assinadas e datadas pelo(s) fiscal(is) e, na sua auséncia, a liberagdo podera ser realizada
pelo chefe da &rea solicitante;

5.7.2. Se forem constatados erros no documento
fiscal, suspender-se-a o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a
partir da apresentacado do documento corrigido.

5.8. O prazo de pagamento ndo serd superior a 30 (trinta)
dias, contado a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

5.8.1. Em caso de inobservancia quanto ao critério de
pagamento, o SAAE suportara a incidéncia, sobre o valor da nota fiscal eletrénica, da
variacdo do “indice Geral de Precos de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da
exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

5.8.2. A CONTRATADA néo podera suspender o
cumprimento de suas obrigacfes e deverd tolerar possiveis atrasos de pagamento, de
acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal n°® 8.666/93.

5.9. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a
nota fiscal eletrénica, as certidfes abaixo relacionadas, sob pena das san¢des previstas no
item 6 e seus subitens deste instrumento contratual, podendo, ainda, a critério da
administragéo, ter o contrato rescindido:

a) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, inclusive contribuigéo social, expedida pela Secretaria da Receita Federal e;

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico (FGTS), por meio da apresentacdo do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;

c) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante
a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Deébitos
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Trabalhistas (CNDT) ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos
da certiddo negativa (CNDT-EN).

5.10. Os documentos relacionados no subitem 5.9, incluindo a
nota fiscal, deverdo ser encaminhados ao fiscalizador e para o0 e-mail
contratos@saaesorocaba.sp.gov.br.

SEXTA — sanc¢des por inadimplemento.

6.1. Pelo inadimplemento de qualquer clausula ou simples
condicdo do edital e/ou do contrato a ser firmado, ou pelo descumprimento parcial ou total
do mesmo, as partes ficardo sujeitas as san¢des e consequéncias legais previstas no art.
86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, em especial:

6.1.1. Adverténcia;

6.1.2. O nao cumprimento dos prazos
estabelecidos para a execucao contratual, conforme estabelecido no edital e seus
anexos, acarretara a CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do(s)
item(ns) em desconformidade, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim
dos quais, se a execucdo nao estiver regularizada, o Contrato poderd, a critério do SAAE,
ser rescindido.

6.1.3. Multa de 1% (um por cento), sobre o valor total
da nota fiscal eletronica, por dia de paralisacdo dos servicos, sem motivo justificado,
até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se 0s servicos ndo forem reiniciados
pela licitante vencedora, o Contrato podera, a critério do SAAE, ser rescindido.

6.1.4. Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do
valor total do ATA, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), se a
DETENTORA néo efetuar a adequacao da garantia e do seguro de responsabilidade
civil, na hipotese de aditamento do compromisso de prazo; ao fim dos quais, se as
adequacbes nao forem efetuadas pela DETENTORA, o ATA podera, a critério do SAAE,
ser cancelado;

6.1.5. Adverténcia de, se a DETENTORA néao efetuar
a adequacdo da garantia e do seguro de responsabilidade civil, na hipotese de
aditamento do compromisso para acréscimo; e, no caso de reincidéncia, multa de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) do valor total do ATA, por dia de atraso, até o limite de 10%
(dez por cento), ao fim dos quais, se as adequagbes ndo forem efetuadas pela
DETENTORA, o ATA poder4, a critério do SAAE, ser cancelado;

6.1.6. Multa de 1% (um por cento) do valor total da
nota fiscal caso deixe de apresentar as certidées, comprovando o recolhimento de

Redigido por Caren F. Rodrigues — Chefe do SLC. DA/SLC
65


mailto:contratos@saaesorocaba.sp.gov.br

CONTRATO N° /SLC/2019

encargos sociais e fundiarios, GRPS e de ISS, junto com o documento fiscal, conforme
subitem 5.9;

6.1.7. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
do Contrato, se os servicos forem executados por intermédio de terceiros, sem
observéancia do estabelecido no item 2.6;

6.1.8. Multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do
valor total do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 1% (um por cento), pelo
descumprimento a qualquer clausula;

6.1.9. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do Contrato, em caso de rescisdo contratual por inadimpléncia da CONTRATADA.

6.2. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista no presente
certame nado exclui a possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei Federal n° 8.666/93.

6.3. Os valores de eventuais multas deverédo ser descontados
primeiramente da garantia oferecida, acaso insuficiente serdo descontados dos
pagamentos a serem efetuados pelo SAAE.

6.4. Os casos de rescisdo, se eventualmente ocorrerem, serao
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

6.5. Além das multas que serdo aplicadas inadimplentes, as
irregularidades mencionadas nos itens anteriores serdo anotadas na respectiva ficha
cadastral.

6.5.1. Se a garantia oferecida for diminuida em funcéo
da cobranca de multa, devera ser complementada até o valor total da mesma, no prazo de
10 (dez) dias Uteis, sob pena de rescisdo contratual ou retencdo de pagamentos futuros até
a complementacédo do valor garantido.

SETIMA — vigéncia contratual.
7.1 A vigéncia contratual sera de 10 (dez) meses, contados a
partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites

legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93.

7.1.1. O contrato podera, a qualguer tempo, ser
alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais.
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OITAVA —recurso financeiro.

8.1. A despesa decorrente desta licitacdo serd atendida
através das dotacdes orcamentéarias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no
corrente exercicio financeiro, conforme rubrica orgamentaria n°.

NONA —rescisao.

9.1. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA reconhece
integralmente os direitos do SAAE previstos no artigo 77 da Lei Federal n® 8.666/93, sem
prejuizo de indenizacao por perdas e danos que a rescisdo possa acarretar.

9.2. A critério do SAAE, o contrato podera ser rescindido se
ocorrer qualquer das hipoteses previstas no artigo 78 incisos da Lei Federal n° 8.666/93.

9.3. Os casos de resciséo, se eventualmente ocorrerem, serao
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla
defesa

DECIMA - da vinculago.

10.1. O presente instrumento fica vinculado aos termos da
Tomada de Precos n° 02/2019 e da proposta da CONTRATADA apresentada ao mesmo,
constante no - Processo Administrativo n° 3.581/2019.

DECIMA PRIMEIRA —da legislacéo aplicavel.

11.1. O presente contrato sera regido pelas disposi¢cdes da Lei
Federal n°® 8.666/93 e posteriores alteracdes, Lei Municipal n® 9.449 de 22/12/2010, Decreto
Municipal n° 19.533 de 29/09/2011, Lei de Diretrizes Orcamentarias, Lei Complementar n°®
123 de 14/12/2006 e Lei Complementar n°® 147 de 07/08/2014, o Cddigo Civil e o Codigo de
Defesa do Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir
qualquer questao relativa ao presente contrato, com renuncia de qualguer outro, por mais
privilegiado que seja.

DECIMA SEGUNDA - condi¢des da habilitago.

12.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a
execucao deste contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e de qualificagao exigidas.

DECIMA TERCEIRA —do valor total do contrato.

13.1. E dado ao presente Contrato o Valor Total de R$
( )-
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DECIMA QUARTA - do foro.

14.1 Elegem o Foro da Comarca de Sorocaba para solucao de
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato.

14.2 E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente
instrumento deste Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma e na presenca de 02
(duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba, de de 2019.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Ronald Pereira da Silva - Diretor Geral

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Fiscalizador
CONTRATADA
Testemunhas:
01. 02.
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ANEXO VI

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA

Decreto 4.358, de 05.09.2002

EMPREGADOR: PESSOA JURIDICA

TOMADA DE PRECOS N° 02/2019

........................................................... , inscrita no CNPJ n° ..........................,, por intermédio
de seu representante legal 0(a) Sr(a) ......cccccvvvvriiiiiiieiiiiii e , portador(a) da
Carteira de Identidade n°® ... € do CPF NP ..
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que néo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(Observacédo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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DECLARACAO
1. Identificac&o do Dirigente:
Nome: CPF:
Cargo:
Empresa:
Telefone: E-mail:

2. Declaracéao:

DECLARO ter conhecimento das vedacdes constantes no artigo 73-A, da Lei Organica do
Municipio, e no artigo 1° da Lei Municipal n° 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada
pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto
Municipal n® 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipdteses
impeditivas de contratacao, e que:

( ) ndo incorro em nenhuma das hipoteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.
( ) incorro nas hipéteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

() tenho duvidas se incorro ou ndo na(s) hipétese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)
inciso(s) do referido artigo e, por essa razao, apresento os documentos, certidoes e
informacdes complementares que entendo necessarios a verificacdo das hipoteses de
inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n°
7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Cddigo Penal (Falsidade Ideoldgica),
que as informacdes aqui prestadas sdo verdadeiras.

Sorocaba, de de 2019

RAZAO SOCIAL
Nome — Cargo
RG

OBS.: Este documento devera ser assinado quando da
assinatura do contrato.
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ANEXO VI
MODELO DE INDICAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Sorocaba, de de 2019.

Ao
Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.

TOMADA DE PRECOS N° 02/2019 - Processo Administrativo n° 3.581/2019.

Prezados Senhores,

Eu , representante legal da
empresa , CNPJ/MF N° , interessada em
participar da Tomada de Precos 02/2019 - Processo Administrativo n°® 3.581/2019, do
Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba, indico abaixo o(s) Eng(s)
responsavel(eis) técnico(s) pelo servico, comprometendo-se a desempenhar essa fungéo a
contento.

(Nome, Qualificagcdo, N° Registro entidade competente)

(carimbo e assinatura do representante)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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ANEXO IX

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.

CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): n° /SLC/2019.

OBJETO: Elaboracdo de projeto executivo do sistema de abastecimento de agua tratada

do Setor Inhayba (Bairro Brigadeiro Tobias), neste Municipio.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a)

b)

d)

O ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrerd pelo sistema
eletrénico;

Poderemos ter acesso ao processo, tendo em vista me extraindo cépias das
manifestagcbes de interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme dados abaixo
indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolucdo n° 01/2011 do
TCESP;

Além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no
Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de S&o Paulo, em conformidade como artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

Qualquer alteracdo de endereco — residencial ou eletrénico — ou telefones de
contato devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)

b)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, de de 2019.
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GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Ronald Pereira da Silva Cargo: Diretor Geral
CPF: RG:
Data de nascimento: Telefone(s):

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

Responsaveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:

Nome: Ronald Pereira da Silva Cargo: Diretor Geral
CPF: RG:
Data de nascimento: Telefone(s):

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

Pelo FISCALIZADOR:

Nome: Cargo:
CPF: RG:
Data de nascimento: Telefone(s):

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

Pela CONTRATADA:

Nome: Cargo:
CPF: RG:
Data de nascimento: Telefone(s):

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

OBS.: Este documento devera ser assinado quando da
assinatura do contrato.
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ANEXO X

CONTRATOS OU ATOS JURI'DICOS ANALOGOS
DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: Servico Autdnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.
CNPJ N°: 71.480.560/0001-39
CONTRATADA:

CNPJ Ne°:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGENCIA: 10 (dez) meses.

OBJETO: Elaboracdo de projeto executivo do sistema de abastecimento de agua tratada
do Setor Inhayba (Bairro Brigadeiro Tobias), neste Municipio.

VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responséavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacao,
em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposi¢éo do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e seréo
remetidos quando requisitados:

a) Memorial descritiva dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) Orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢cdo de todos os seus
Custos unitarios;

c) Previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes
decorrentes de obras ou servicos a serem executados no exercicio financeiro em curso,
de acordo com o respectivo cronograma,;

d) Comprovacdo do Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi
contemplado em suas metas;

e) As plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

RESPONSAVEL:

Nome:

Cargo:

E-mail:

OBS.: Este documento devera ser assinado quando da assinatura do

contrato.
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ANEXO Xl

....................... (nome da Contratada)

ORDEM DE SERVICO

TOMADA DE PRECOS N° 02/2019 - Processo n° 3.581/2019 — SAAE.

Objeto: Elaboracédo de projeto executivo do sistema de abastecimento de agua tratada do
Setor Inhayba (Bairro Brigadeiro Tobias), neste Municipio.

Data para inicio dos servigos: / /

SERVICO A SER REALIZADO

Responséavel da Empresa:
Telefone para contato:
E-mail:

Responsavel do SAAE pela fiscalizag&o:
Telefone para contato:
E-mail:

Sorocaba, de de 2019.

DEPARTAMENTO/SETOR

OBS.: Este documento devera ser preenchido pelo
SAAE, apo6s a assinatura do contrato.
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