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SOROCABA
Obra: Projeto Hidraulico de Individualizacdo de Hidrometros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba Gl, GlI, Glll e GIV - Rede de Distribuicdo Condominio Gi
Local: SAAE - Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba
ITEM ST cODIGO Codigo PREGO UNIT. BDI
CAO DOS SERVICOS QUANT. UNID. SINAPI SABESP PRECO TOTAL (R$)
12/2022 09/2022 (R$) (%) VALOR R$
1 Servigos preliminares
1.1 |Placa de obra em chapa de acgo galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 18) 24,00 m? 70000002 |[R$ 456,58 R$ 10.957,92
1.2 |Galpao aberto para oficina e depdsito de canteiro de obras, em madeira de lei 16,00 m? 93208 R$ 1.001,31| 23,52% [R$ 235,51|R$ 19.789,12,
1.3 |Container escritério (6,00x2,30x2,20m) com banheiro, locagédo 4,00 més EQ04714 |R$ 715,00 R$ 2.860,00]
1.4 |Container em chapa galvanizada (6,00x2,30x2,20m) 4 sanitarios, 4 chuveiros e 2 lavatérios locagdo 4,00 més EQ04793 |[R$ 760,00 R$ 3.040,00]
Sub-Total 01 R$ 36.647,04
2 Fornecimento de materiais
Pecas Hidraulicas para Montagem de Rede e Intervengées

2.1 |Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 200mm 49,60 m 9829 R$ 225,69 14,33% |[R$ 32,34|R$ 12.798,29
2.2 |Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 150mm 80,50 m 9828 R$ 133,17 14,33% |R$ 19,08|R$ 12.256,13
2.3 |Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 100mm 129,40 m 36380 R$ 88,95 14,33% |R$ 12,75|R$ 13.159,98
24 |Curva 45° PVC PBA PB JE - DN 100mm 1,00 pe. 1827 R$ 143,31 14,33% |R$ 20,54|R$ 163,85]
2.5 |[Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 50mm 136,80 m 36378 R$ 26,65 14,33% |[R$ 3,82|R$ 4.168,30]
2.6 |Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 200mm 4,00 pe. HM02955 |R$ 482,11 R$ 1.928,44]
2.7 |Te Redugédo FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 100mm 1,00 pe. HMO03422 |R$ 647,49 R$ 647,49
2.8 |Redugdo FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 200mm x 150mm 1,00 pe. HM03366 |R$ 494,70 R$ 494,70
2.9 |Adaptador PVC PBA DN 100mm - Ligagédo Ponta PVC a Bolsa de FoFo 2,00 pG. 51 R$ 156,57| 14,33% |[R$ 22 44|R$ 358,02
2.10 |[Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 4,00 pe. HMO02954 |R$ 331,62 R$ 1.326,48
2.11 |Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 50mm 13,00 pe. 1845 R$ 39,20 14,33% |R$ 5,62|R$ 582,66
2.12 |[Luva de Correr PVC JE PBA - DN 50mm 19,00 pc. 3825 R$ 15,81 14,33% |R$ 2,27|R$ 343,52
2.13 |Registro Esfera PVC Soldavel Compacto - D=60mm (2") 32,00 pc. 11678 R$ 120,49 14,33% |R$ 17,27|R$ 4.408,32]
2.14 |Te Redugdo FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 50mm 1,00 pc. HM03425 |R$ 621,51 R$ 621,51
2.15 |[Te Redugéo FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 150mm x 50mm 2,00 pc. HM03421 |[R$ 433,71 R$ 867,42
2.16 |Adaptador PVC PBA DN 50mm - Ligagdo Ponta PVC & Bolsa de FoFo 3,00 pe. 12863 R$ 36,06 14,33% |R$ 5,17|R$ 123,69
2.17 |Curva FoFo 90° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 1,00 pe. HM02964 |[R$ 466,81 R$ 466,81
2.18 |[Té PVC PBA JE BBB - DN 50mm 4,00 pe. 7048 R$ 26,35 14,33% |[R$ 3,78|R$ 120,52
2.19 [Redugdo PVC PBA JE BB - DN 100mm x 50mm 5,00 pe. 11321 R$ 31,02| 14,33% |[R$ 4,45|R$ 177,35
2.20 |Redugao FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 150mm x 100mm 1,00 pc. HMO06485 |R$ 338,71 R$ 338,71
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ITEM ST cODIGO Codigo PREGO UNIT. BDI
CAO DOS SERVICOS QUANT. UNID. SINAPI SABESP PREGCO TOTAL (R$)
12/2022 09/2022 (R$) (%) VALOR R$
2.21 |Té de Redugdo PVC PBA JE BBB - DN 100mm x 50mm 20,00 pe. 11378 R$ 97,03| 14,33% |[R$ 13,90|R$ 2.218,60
2.22 |Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 21,00 pe. 3826 R$ 54,98/ 14,33% |R$ 7,88|R$ 1.320,06]
2.23 |Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 100mm 3,00 pe. 1828 R$ 174,88 14,33% [R$ 25,06|R$ 599,82
2.24 |Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 5,00 pe. 3826 R$ 54,98 14,33% |R$ 7,88|R$ 314,30
2.25 |Té PVC PBA JE BBB - DN 100mm 2,00 pG. 41892 R$ 122,10 14,33% |[R$ 17,50|R$ 279,20
Ancoragens
2.26 |Ancoragem em Concreto
2.26.1 [Armagao em Ago CA-50 - (19 ancoragens) 14,25 kg 70070135 |[R$ 18,34 R$ 261,35
2.26.2 |Concreto 20MPA - Minimo 210Kg de Cimento/m? - (19 ancoragens) 2,85 m? 70070144 [R$ 675,57 R$ 1.925,37]
2.26.3 |[Férma de Madeira - Comum - (19 ancoragens) 17,10 m? 70070126 |R$ 98,98 R$ 1.692,56
2.27 |Ancoragem em Pontalete de Madeira 29,00 pc. 70070090 |R$ 66,10 R$ 1.916,90]
Caixa de Protegdo Registro
2.28 [Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60x0,60m - Prof. 0,50m 16,00 m 70070255 |R$ 1.072,64 R$ 17.162,24
Sub-Total 02 R$ 83.042,59
3 Sinalizagao, preparagao do solo, abertura de valas, compactagio e recomposicdo do pavimento
Sem Pavimentagao
3.1 [Limpeza mecanizada de terreno com remog&o de camada vegetal, utilizando motoniveladora 157,49 m? 70190144 |R$ 12,01 R$ 1.891,45|
3.2 |Remocéo de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distancia 15,75 m? 70190145 |R$ 138,18 R$ 2.176,34]
3.3 |Carga e descarga - Solo (B) 4,50 m? 70030096 |R$ 7,28 R$ 32,76
3.4 [Transporte de material escavado - Solo (B) (5,00 Km) 22,50 m?® x km 70030097 [R$ 3,39 R$ 76,28
35 CRaertrEg:ds;?;/%c.’igg;aséosirsepozr:g;s *peso operacional 7t, poténcia 93hp tragdo 4x4, cagcamba pa 118,00 h EQ04555 |R$ 107,33 R$ 12.664.94
36 ;aasr:[loafz;ﬁfcgf)grzrﬁﬁgloaﬁg Cfil:anicri:t)(_;rlf':l;'g}l:]lfiamenor que 1,50m, com camada de areia, langamento 15,75 me 101618 R$ 21185 2352% |R$ 49 83|R$ 412146
3.7 |Reaterro manual apiloado com soquete 18,70 m? 96995 R$ 63,05 23,52% |[R$ 14,83|R$ 1.456,36]
3.8 |Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada 150,04 m? 93382 R$ 37,40 23,52% [R$ 8,80|R$ 6.931,85|
3.9 |Plantio de grama Batatais em placas 157,49 m? 98504 R$ 15,98 23,52% |[R$ 3,76|R$ 3.108,85|
Passeio Cimentado
3.10 |Demoligdo de concreto simples 4,51 m? 70180032 |R$ 127,17 |R$ 573,54
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ITEM ST cODIGO Codigo PREGO UNIT. BDI
CAO DOS SERVICOS QUANT. UNID. SINAPI SABESP PRECO TOTAL (R$)
12/2022 09/2022 (R$) (%) VALOR R$
3.11 |Remogéo de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distancia 4,51 m? 70190145 [R$ 138,18 R$ 623,19
3.12 |Carga e descarga - Solo (B) 0,86 m? 70030096 |[R$ 7,28 R$ 6,26
3.13 [Transporte de material escavado - Solo (B) (5,00 Km) 4,30 m?x km 70030097 |[R$ 3,39 R$ 14,58
3.14 s:rt::g:ds:i?;%éggﬁqaZogifpops?ggg *peso operacional 7t, poténcia 93hp tragdo 4x4, cagamba pa 72,00 h EQ04555 |R$ 107,33 R$ 7.727.76
3.15 hqaasr:[]oaﬁzn:e}fcg?grgrﬁ%&gloaﬁg ;Lénicri]?ér:‘zrr%ﬁr;lamenor que 1,50m, com camada de areia, langamento 9,02 me 101618 R$ 21185 2352% |R$ 49 83|R$ 2.360.35
3.16 [Reaterro manual apiloado com soquete 6,43 m? 96995 R$ 63,05 23,52% [R$ 14,83|R$ 500,77
3.17 |Reaterro manual de valas com compactagéo mecanizada 88,29 m?3 93382 R$ 37,40 23,52% [R$ 8,80|R$ 4.079,00
3.18 Eggzl:—?:dg? passeio (Calgada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, 9,02 me 94991 R$ 653.00| 2352% |RS$ 153,80|R$ 7.285.45
Sinalizagdo de seguranga
3.19 |[Sinalizagdo de trafego com cerquite 79,00 m 70020005 |R$ 3,60 R$ 284,40
3.20 [Sinalizag&o luminosa para obras 40,00 m 70020001 [R$ 5,15 R$ 206,00
Locacao de rede
3.21 |Locagédo de redes de agua 396,00 m 99063 R$ 582 23,52% |R$ 1,37|R$ 2.847,24]
Reparos
3.22 |Alambrado em mouroes de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto) 9,00 m 98522 R$ 180,74 23,52% |R$ 42,51|R$ 2.009,25]
3.23 |Alvenaria de elevagao, blocos de concreto aparente 14x19x39cm 10,20 m? 70110022 |R$ 163,46 R$ 1.667,29
3.25 |Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularizagdo, nivelamento e protegdo mecanica 0,31 m? 70120001 |R$ 730,94 R$ 223,67
Sub-Total 03 R$ 62.869,04
4  |Servigos Hidraulicos

4.1  |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares 256,00 h 88267 R$ 34,000 23,52% [R$ 8,00|R$ 10.752,00
4.2 |Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares 256,00 h 88248 R$ 29,19 23,52% |R$ 6,87|R$ 9.231,36
4.3 |Encarregado geral de obras com encargos complementares 64,00 h 90776 R$ 38,45 23,52% |R$ 9,04|R$ 3.039,36
4.4  |Engenheiro civil pleno com encargos complementares 16,00 h 90778 R$ 118,42 23,52% |R$ 27,85(R$ 2.340,32
4.5 |Técnico de seguranga 16,00 h 100309 R$ 67,62 23,52% |R$ 15,90|R$ 1.336,32
4.6 |Operador retroescavadeira 128,00 h 88294 R$ 35,03| 23,52% |[R$ 8,24|R$ 5.538,56|
Sub-Total 04 R$ 32.237,92
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Obra: Projeto Hidraulico de Individualizagdo de Hidrometros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba Gl, GlI, Glll e GIV - Rede de Distribuigao Condominio Gl

Local: SAAE - Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba

) CODIGO codigo | preco UNIT BDI
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANT. | UNID. SINAPI SABESP T PRECO TOTAL (R$)
12/2022 09/2022 (R$) (%) VALOR R$
5 Servigos Finais
51 |Limpeza Final de Obra 247,70 m? 99814 R$ 2,38] 2352% |R$ 0,56R$ 728,24
Sub-Total 05 [Rs 728,24

TOTAL GERAL

R$ 215.524,83

OBS: Adotada tabela de Precos SABESP referente ao més 09/2022 e SINAPI (Ndo-Desonerada) referente ao més 12/2022.
BDI Incluso na Tabela SABESP de Servicos e Tabela SINAPI utilizado BDI de 23,52% para Servicos e 14,33% para Materias conforme Acérdao TCU 2622/2013 - Em anexo
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