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DADOS GERAIS
Tabela | - Dados gerais das tubulagdes projetadas.
Tipo @ Tubo @ Externo Profundidade | Largurada Largurade | . 7 A & 5 | Volume de Reaterro
Trecho | Nominal (mm) | Tubo (mm) [ EXt€1S80 (M) |~ i i (m) vala (m) eie@m) |[TeRteCHiR(in)| ARVERGH) | EeareED () Manual (m3)
200 222 49,60 m 1,20 m 0,80 m - m - m? 39,68 m? 47,62 m?3 6,89 m?
Sem 150 170 76,50 m 1,20 m 0,60 m - m - m? 45,90 m? 55,08 m?3 6,07 m?
Pavim. 100 110 75,55 m 1,20 m 0,60 m - m - m2 45,33 m? 54,40 m3 4,27 m?
50 60 44,30 m 1,20 m 0,60 m - m - m? 26,58 m? 31,90 m? 1,47 m3
P . 150 170 4,00 m 1,20 m 0,60 m - m - m?2 2,40 m? 2,76 md 0,32 m?
C‘;";Zen'l" 100 110 53,85 m 1,20 m 0,60 m - m - m 32,31 37,16 m? 3,04 m?
50 60 92,50 m 1,20 m 0,60 m - m - m? 55,50 m? 63,83 m?3 3,07 m?
. . Comprimento . i Escavagédo Total [ Volume de Reaterro
Tipo Trecho Quantidade (m) Largura (m) | Profundidade (m) Area Total (m?) ) Manual (m?)
Intervengdes
0 0,00 m 0,00 m 1,20 m 0,00 m? 0,00 m? -

Tabela Il - Volume de escavacéo das tubulagdes.

Diametro Nominal (DN) SO GHI00 Asfalto Canteiro
(DE) Comprimento (m) | Volume (m3) | Comprimento (m) Volume (m?3)
50mm 60 mm 0,00 m 0,00 m? 44,30 m 0,13 m?
75mm 85 mm 0,00 m 0,00 m? 0,00 m 0,00 m?
100mm 110 mm 0,00 m 0,00 m? 75,55 m 0,72 m?
100mm 118 mm 0,00 m 0,00 m? 0,00 m 0,00 m?
150mm 170 mm 0,00 m 0,00 m? 76,50 m 1,74 m?
200mm 222 mm 0,00 m 0,00 m? 49,60 m 1,92 m?
250mm 274 mm 0,00 m 0,00 m? 0,00 m 0,00 m?
300mm 326 mm 0,00 m 0,00 m? 0,00 m 0,00 m?
350mm 378 mm 0,00 m 0,00 m? 0,00 m 0,00 m?
Total 0,00 m3 Total 4,50 m?
Diametro Nominal (DN) SO GHI0 Passeio
(DE) Comprimento (m) | Volume (m?3)
50mm 60 mm 92,50 m 0,26 m?
75mm 85 mm 0,00 m 0,00 m®
100mm 110 mm 53,85 m 0,51 m?
150mm 170 mm 4,00 m 0,09 m?
200mm 222 mm 0,00 m 0,00 m?
Total 0,86 m?3
QUANTITATIVOS
1. Servigos preliminares
1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 18) 24,00[m2
1.2 Galpéo aberto para oficina e depésito de canteiro de obras, em madeira de lei 16,00|m?
1.3 Container escritério (6,00x2,30x2,20m) com banheiro, locacdo 4,00{més
14 f)(;gtca;ger em chapa galvanizada (6,00x2,30x2,20m) 4 sanitarios, 4 chuveiros e 2 lavatérios 4,00|mes
2. Fornecimento de materiais
Pecas Hidraulicas para Montagem de Rede e Intervengdes
2.1 Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 200mm 49,60|m
2.2 Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 150mm 80,50|m
23 Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 100mm 129,40|m
2.4 Curva 45° PVC PBA PB JE - DN 100mm 1,00|pg.
25 Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 50mm 136,80(m
2.6 Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 200mm 4,00(p¢.
2.7 Te Reducéo FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 100mm 1,00|pg.
2.8 Redugéo FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 200mm x 150mm 1,00|pg.
2.9 Adaptador PVC PBA DN 100mm - Ligagdo Ponta PVC & Bolsa de FoFo 2,00|pg.
2.10 Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 4,00(p¢.
2.11 Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 50mm 13,00|pg.
2.12 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 50mm 19,00|pg.
2.13 Registro Esfera PVC Soldavel Compacto - D=60mm (2") 32,00(pc.
2.14 Te Reducéo FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 50mm 1,00(pg.
2.15 Te Reducédo FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 150mm x 50mm 2,00|pgG.
2.16 Adaptador PVC PBA DN 50mm - Ligagdo Ponta PVC & Bolsa de FoFo 3,00(pg.
2.17 Curva FoFo 90° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 1,00{pg.
2.18 Té PVC PBA JE BBB - DN 50mm 4,00(pg.
2.19 Reducéo PVC PBA JE BB - DN 100mm x 50mm 5,00|pg.
2.20 Redugéo FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 150mm x 100mm 1,00|pg.
2.21 Té de Redugédo PVC PBA JE BBB - DN 100mm x 50mm 20,00(p¢.
2.22 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 21,00(pg.
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2.23 Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 100mm 3,00|pg.
2.24 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 5,00|pg.
2.25 Té PVC PBA JE BBB - DN 100mm 2,00(pg.

Ancoragens
2.26 Ancoragem em Concreto

2.26.1 - Armagdo em Aco CA-50 - (19 ancoragens) 14,25|kg

2.26.2 - Concreto 20MPA - Minimo 210Kg de Cimento/m? - (19 ancoragens) 2,85|m3

2.26.3 - Forma de Madeira - Comum - (19 ancoragens) 17,10|m2
2.27 Ancoragem em Pontalete de Madeira 29,00(p¢.

Caixa de Protecéo Registro
2.28 Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60x0,60m - Prof. 0,50m

Sinalizacéo, preparagédo do solo, abertura de valas, compactagéo e recomposigdo do pavimento

SEM PAVIMENTAGAO

3.1 Limpeza mecanizada de terreno com remogéo de camada vegetal, utilizando motoniveladora

Area de Limpeza = Extens&o da Rede x Largura da Vala .

3.2 Remocéo de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distancia

Remogao de Entulho = Area da Vala x Espessura para Limpeza (Esp. 10,0cm) ..

3.3 Carga e descarga - Solo (B)

Carga Solo = Volume de Escavacgao da TUDUIAGAD ...........ccocuiiiiiiiiiiiiiii s

3.4 Transporte de material escavado - Solo (B) (5,00 Km)

Retro escavadeira sobre pneus *peso operacional 7t, poténcia 93hp tragdo 4x4, cacamba pa

Transporte Solo = Volume de Escavagédo da Tubulag&o x Deslocamento (5,00Km) ...........cccovvrverenenennns -

35 carregadeira 0,96m3 a disposi¢céo

Carga horaria = Extens&o de rede / Produtividade estimada (50m/dia) x 24 horas (A DisposiG&o) ............
16 Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, langamento

. manual, em local com nivel alto de interferéncia

Volume do Lastro = Area da Vala x Espessura Lastro (ESp. 10,0CM) ........c.eveuerevermeeersemesesessssessssesssssnens 15,75|m?
3.7 Reaterro manual apiloado com soquete

Volume de Compactagdo Manual = Area da Vala x Espessura Reaterro Manual

- Volume de Escavagdo da Tubulagao .............ccccceveruenen -

3.8 Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada

Volume de Compactagdo Mecanizada = Area da Vala x ESPessura REALEITO .............ccccoevrereererereeensennnes 150,04 m2
3.9 Plantio de grama Batatais em placas

Area de Plantio = Area A VAIA ..........ewuuerimeiriiriiiieseseesesesssise ettt

PASSEIO CIMENTADO

3.10 Demolicéo de concreto simples

Volume de Demoli¢do = Extenséo da Rede x Largura da Vala x Esp. do Pavimento (5Cm) ...........ccccceeueee

3.11 Remocéo de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distancia

Remogao de Entulho = Area de Demoligéo x Espessura Pavimento Demolido (Esp. 5,0cm)
+ Volume de Escavagao da TUDUIAGAD. ............cocucuiiiiiiciiiiie s

3.12 Carga e descarga - Solo (B)

Carga Solo = Volume de Escavagdo da Tubulagéo .
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3.13 Transporte de material escavado - Solo (B) (5,00 Km)
Transporte Solo = Volume de Escavagdo da Tubulagio x Deslocamento (5,00Kkm) ..........ccccoverirveirencnnnnns m3 x km

Retro escavadeira sobre pneus *peso operacional 7t, poténcia 93hp tragdo 4x4, cacamba pé carregadeira 0,96m?

3.14 - o

a disposicao

Carga horéria = Extens&o de rede / Produtividade estimada (50m/dia) x 24 horas (A Disposig&o) .............
215 Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, langamento manual, em

| local com nivel alto de interferéncia

Volume do Lastro = Area da Vala x Espessura Lastro (ESp. 10,0CM) .........c.ccevrevermeeerersnsersesnserens
3.16 Reaterro manual apiloado com soquete

Volume de Compactagéo Manual = Area da Vala x Espessura Reaterro

- Volume de Escavagédo da Tubulagéo ..

3.17 Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada

Volume de Compactagdo Mecanizada = Area da Vala x ESPessura REALEITO ............c.ccorururerrurieriseiersenseennens
3.18 Execucéo de passeio (Calgada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, ndo armado.

Volume do Pavimento = Area da Vala x Espessura Pavimento (ESp. 10,00CM) ............cceveeveerereereerorssrssnssnnns

SINALIZACAO DE SEGURANGA

3.19 Sinalizagéo de trafego com cerquite

Utilizado taxa de reaproveitamento dos -
materiais de sinalizagéo

Comprimento de Sinalizagéo = Sinalizagéo da Extenséo da Rede + Sinalizagéo das

Taxa de Reaproveitamento x (Extensdo da Rede em Asfalto +
Extenséo da Rede em Via N&o Pavimentada + Extens&o da
Rede em Passeio) x 2 Laterais da Vala

¥
Taxa de Reaproveitamento x Quantidade de Intervengdes x

Perimetro das Intervengdes -

3.20 Sinalizagéo luminosa para obras

Utilizado taxa de reaproveitamento dos
materiais de sinalizacédo

Comprimento de Sinalizagéo = Sinalizacéo da Extens&o da Rede + Sinalizagéo das

Taxa de Reaproveitamento x (Extensdo da Rede em Asfalto +
Extensdo da Rede em Via Ndo Pavimentada + Extenséo da
Rede em Passeio)

¥
Taxa de Reaproveitamento x Quantidade de Intervengdes x
Perimetro das Intervengdes

LOCAGAO DE REDE

3.21 Locacé&o de redes de agua

Locacéo de Rede = Extensdo da Rede em Asfalto + Extensédo da Rede em Via Nado Pavimentada

+ Extensdo da Rede €M PASSEIO ........cccciiiiiiiiiiiiiie ittt 396,00|/m

SERVICOS HIDRAULICOS

Mé&o de Obra Mé&o de Obra
Equipe por Intervengéo | Total Tubulagéo executada por dia trabalhado Total de Dias Trabalhados
25 m/dia 16,00 dias
1h Engenheiro Oh Engenheiro
2h Encarregado Oh Encarregado Equipe p/Dia Totais
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4 h Encanador Oh Encanador 1,00 h Engenheiro 16,00 h Engenheiro
8 h Ajudante Oh Ajudante 4,00 h Encarregado 64,00 h Encarregado
1h Téc.Seguranga Oh Téc.Seguranga 16,00 h Encanador 256,00 h Encanador
4 h Operador Oh Operador 16,00 h Ajudante 256,00 h Ajudante
1,00 h Téc.Seguranga 16,00 h Téc.Seguranga
8,00 h Operador 128,00 h Operador
TOTAIS
4.1 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares 256,00|h
4.2 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares 256,00|h
4.3 Encarregado geral de obras com encargos complementares 64,00(h
4.4 Engenheiro civil pleno com encargos complementares 16,00|h
4.5 Técnico de seguranca 16,00|h
4.6 Operador retroescavadeira 128,00(h

LIMPEZA FINAL DE OBRA

5.1 Limpeza Final de Obra

Area de Limpeza = Extenséo da Rede em Asfalto x Largura de Corte da Vala + Extensdo da Rede
em Via-N&o Pavimentada x Largura da Vala + Extensdo da Rede em Passeio

X Largura da Vala + INtervenGoes .............c.ccovviiiiniiiniiinc i 247,70|m2
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