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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Projeto Hidráulico de Individualização de Hidrômetros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV - Condomínio GI

Local: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
BDI 

PREÇO TOTAL (R$)
(%) VALOR R$

1 Serviços Preliminares

1.1 Limpeza Inicial da Obra 201,60 m² 70190144

1.2 Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm (Reaproveitamento 3x) 235,20 m² 70020005

1.3 Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei 8,00 m² 93208 23,52%

1.4 Container escritório (6,00x2,30x2,20m) com banheiro, locação 6,00 mês EQ04714

Sub-Total 01

2 Materiais Hidráulicos

Ligação Padrão

2.1 128,00 unid. Comercial 14,33%

2.2 Tubete Curto em Latão (Liga de Cobre) para Hidromêtro - DN 20mm 256,00 unid. HM01436

2.3 Guarnição do Tubete em Borracha Nitrílica p/Hidromêtro (Arruela/Junta) - DN 20mm 256,00 unid. HM01396

2.4 Porca do Tubete p/Hidromêtro em latão (Liga de Cobre) - DN 20mm - Sextavada 256,00 unid. HM01416

2.5 Lacre Antifraude PP - 3/4'' 256,00 unid. HM04304

2.6 Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4'' 256,00 unid. 6016 14,33%

2.7 Luva de Redução de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP Macho/Fêmea - Diâmetro 1'' x 3/4'' 224,00 unid. 12409 14,33%

2.8 Luva de Redução de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP Fêmea - Diamêtro=2'' x 1'' 32,00 unid. 3925 14,33%

2.9 Cotovelo 90º de Ferro Galvanizado c/ Rosca BSP Fêmea - Diametro 2" 32,00 unid. 3471 14,33%

2.10 Niple de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diamêtro 2'' 128,00 unid. 4181 14,33%

2.11 Tê de Redução de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diamêtro=2''x1'' 96,00 unid. 6305 14,33%

2.12 União de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP, c/Assento Plano - Diamêtro=2'' 64,00 unid. 9887 14,33%

2.13 Abraçadeira em Aço c/ Parafuso de Fixação - Tipo D - Diametro 2'' 32,00 unid. 396 14,33%

2.14 Adaptador PVC Soldável Curto Bolsa/Rosca - D=60mmx2'' 32,00 unid. 113 14,33%

2.15 Curva 90º PVC Soldável - DN=50mm / DE=60mm (2'') 32,00 unid. 1925 14,33%

2.16 Tubo PVC Marron Soldável DN=50mm / DE=60mm - NBR 5648 38,40 m 9873 14,33%

2.17 União de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP, c/Assento Plano - Diamêtro=1'' 128,00 unid. 9886 14,33%

2.18 Niple de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diametro 1" 256,00 unid. 4179 14,33%

2.19 Tubo Aço Galvanizado Classe Leve - DN=25mm (1'' - DE=32mm) 76,80 m 21010 14,33%

2.20 Tubo Aço Galvanizado Classe Leve - DN=50mm (2'' - DE=56mm) 11,20 m 21013 14,33%

2.21 Adaptador Curto de Registro PVC Soldável D=32mmx1'' 128,00 unid. 108 14,33%

2.22 Cotovelo 90º de Ferro Galvanizado c/ Rosca BSP Fêmea - Diametro 1" 256,00 unid. 3472 14,33%

CÓDIGO 
SINAPI 
12/2022

CÓDIGO 
SABESP 
09/2022

PREÇO UNIT.   
(R$)

R$ 12,01 R$ 2.421,22

R$ 3,60 R$ 846,72

R$ 1.001,31 R$ 235,51 R$ 9.894,56

R$ 715,00 R$ 4.290,00

R$ 17.452,50

Hidrômetro Velocimétrico Multijato DN=20mm (3/4'') - Qn=1,50m³/h - Qmáx.=3,00m³/h - Classe 
Metrologica B - Relojoaria inclinada de 45º

R$ 119,00 R$ 17,05 R$ 17.414,40

R$ 8,12 R$ 2.078,72

R$ 0,26 R$ 66,56

R$ 5,81 R$ 1.487,36

R$ 0,66 R$ 168,96

R$ 26,43 R$ 3,79 R$ 7.736,32

R$ 20,52 R$ 2,94 R$ 5.255,04

R$ 40,89 R$ 5,86 R$ 1.496,00

R$ 52,31 R$ 7,50 R$ 1.913,92

R$ 36,85 R$ 5,28 R$ 5.392,64

R$ 76,99 R$ 11,03 R$ 8.449,92

R$ 106,78 R$ 15,30 R$ 7.813,12

R$ 4,49 R$ 0,64 R$ 164,16

R$ 12,21 R$ 1,75 R$ 446,72

R$ 37,27 R$ 5,34 R$ 1.363,52

R$ 27,76 R$ 3,98 R$ 1.218,82

R$ 34,87 R$ 5,00 R$ 5.103,36

R$ 12,11 R$ 1,74 R$ 3.545,60

R$ 35,77 R$ 5,13 R$ 3.141,12

R$ 75,18 R$ 10,77 R$ 962,64

R$ 1,96 R$ 0,28 R$ 286,72

R$ 16,33 R$ 2,34 R$ 4.779,52
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Projeto Hidráulico de Individualização de Hidrômetros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV - Condomínio GI

Local: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
BDI 

PREÇO TOTAL (R$)
(%) VALOR R$

CÓDIGO 
SINAPI 
12/2022

CÓDIGO 
SABESP 
09/2022

PREÇO UNIT.   
(R$)

2.23 Curva 90º PVC Soldável - D=32mm (1'') 128,00 unid. 1957 14,33%

2.24 Niple de Redução Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diâmetro 1'' x 3/4'' 32,00 unid. 4189 14,33%

Ligação Padrão para Ligação Individual

2.25 Hidrômetro Velocimétrico DN=20mm (3/4'') - Qn=1,50m³/h - Qmáx.=3,00m³/h - Classe Metrologica B 1,00 unid. Comercial 14,33%

2.26 Tubete Curto em Latão (Liga de Cobre) para Hidromêtro - DN 20mm 2,00 unid. HM01436

2.27 Guarnição do Tubete em Borracha Nitrílica p/Hidromêtro (Arruela/Junta) - DN 20mm 2,00 unid. HM01396

2.27 Porca do Tubete p/Hidromêtro em latão (Liga de Cobre) - DN 20mm - Sextavada 2,00 unid. HM01416

2.28 Lacre Antifraude PP - 3/4'' 2,00 unid. HM04304

2.29 Registro gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4'' 2,00 unid. 6016 14,33%

2.30 Luva de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP Fêmea - Diamêtro=3/4'' 1,00 unid. 3909 14,33%

2.31 Adaptador Curto de Registro PVC Soldável D=25mmx3/4'' 1,00 unid. 65 14,33%

2.32 Curva 90º PVC Soldável - D=25mm (3/4'') 1,00 unid. 1956 14,33%

2.33 Tubo Aço Galvanizado Classe Leve - DN=20mm (3/4'' - DE=25mm) 1,20 m 21009 14,33%

2.34 Cotovelo 90º de Ferro Galvanizado c/ Rosca BSP Fêmea - Diametro 3/4" 1,00 unid. 3456 14,33%

2.35 Niple de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diametro 3/4" 1,00 unid. 4178 14,33%

2.37 Tubo PVC Marron Soldável DN=20mm / DE=25mm (3/4'') - NBR 5648 1,20 m 9868 14,33%

Prumadas de Subida Externa

2.38 1.688,81 m 9869 14,33%

2.39 Cotovelo 90º PVC Soldável - DN=25mm / DE=32mm (1'') 256,00 unid. 3536 14,33%

2.40 Luva PVC Soldável - DN=25mm / DE=32mm (1'') (+Acréscimo 10% emenda do material) 159,00 unid. 3903 14,33%

2.41 Abraçadeira em Aço c/ Parafuso de Fixação - Tipo U - Diametro 1'' 320,00 unid. 39139 14,33%

2.42 Cap PVC Soldável DN=25mm 128,00 unid. 1185 14,33%

2.43 Luva de Redução PVC Soldável DN=32x25mm 128,00 unid. 3869 14,33%

Interligação na Rede Existente

2.44 Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 50mm 514,06 m 36378 14,33%

2.45 Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 50mm 48,00 unid. 1845 14,33%

2.46 Ancoragem em Pontalete de Madeira 50,00 unid. 70070090

2.47 Tê PVC PBA JE BBB - DN 50mm 26,00 unid. 7048 14,33%

2.48 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 50mm 48,00 unid. 3825 14,33%

2.49 Registro Esfera PVC Soldável Compacto - D=60mm (2'') 32,00 unid. 11678 14,33%

R$ 7,06 R$ 1,01 R$ 1.032,96

R$ 14,75 R$ 2,11 R$ 539,52

R$ 119,00 R$ 17,05 R$ 136,05

R$ 8,12 R$ 16,24

R$ 0,26 R$ 0,52

R$ 5,81 R$ 11,62

R$ 0,66 R$ 1,32

R$ 26,43 R$ 3,79 R$ 60,44

R$ 8,64 R$ 1,24 R$ 9,88

R$ 0,97 R$ 0,14 R$ 1,11

R$ 3,26 R$ 0,47 R$ 3,73

R$ 26,64 R$ 3,82 R$ 36,55

R$ 10,88 R$ 1,56 R$ 12,44

R$ 8,21 R$ 1,18 R$ 9,39

R$ 4,54 R$ 0,65 R$ 6,23

Tubo PVC Marron Soldável DN=25mm / DE=32mm (1'') - NBR 5648 (+Acréscimo 10% perda/corte do 
material)

R$ 9,80 R$ 1,40 R$ 18.914,67

R$ 2,65 R$ 0,38 R$ 775,68

R$ 2,18 R$ 0,31 R$ 395,91

R$ 1,22 R$ 0,17 R$ 444,80

R$ 1,36 R$ 0,19 R$ 198,40

R$ 3,39 R$ 0,49 R$ 496,64

R$ 26,65 R$ 3,82 R$ 15.663,41

R$ 39,20 R$ 5,62 R$ 2.151,36

R$ 66,10 R$ 3.305,00

R$ 26,35 R$ 3,78 R$ 783,38

R$ 15,81 R$ 2,27 R$ 867,84

R$ 120,49 R$ 17,27 R$ 4.408,32
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Projeto Hidráulico de Individualização de Hidrômetros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV - Condomínio GI

Local: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
BDI 

PREÇO TOTAL (R$)
(%) VALOR R$

CÓDIGO 
SINAPI 
12/2022

CÓDIGO 
SABESP 
09/2022

PREÇO UNIT.   
(R$)

2.50 Cap PVC Soldável DN=50mm 6,00 unid. 1195 14,33%

Acessórios

2.51 Fita veda rosca em rolos DE 18mm x 50m (LxC) 160,00 unid. 3148 14,33%

2.52 Adesivo Frasco Extra Forte PVC 850g - Amanco ou equivalente 32,00 unid. 122 14,33%

2.53 Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3 32,00 unid. 20083 14,33%

2.54 Lixa d'água em folha, grão 100 320,00 unid. 38383 14,33%

Sub-Total 02

3 Serviços Hidraúlicos

3.1 Engenheiro Civil Pleno Obras com Encargos Complementares (8 horas / dia x Tempo obra) 128,00 horas 90778 23,52%

3.2 Técnico de Segurança do Trabalho (4 horas / dia x Tempo obra) 64,00 horas 74000068

3.3 Encanador ou Bombeiro Hidráulico com Encargos Complementares - (8 horas / dia x Tempo obra) 1.280,00 horas 88267 23,52%

3.4 Pedreiro com Encargos Complementares - (8 horas / dia x Tempo obra) 1.280,00 horas 88309 23,52%

3.5 Auxiliar de Serviços Gerais com Encargos Complementares - (8 horas / dia x Tempo obra) 1.280,00 horas 88252 23,52%

Sub-Total 03

4 Serviços Complementares

Caixa de Proteção p/ Hidrômetros

4.1 Alvenaria de tijolo maciço 5x10x20cm 1 vez (Esp. 20,00cm) 2,96 m³ 70110001

4.2 Portão de tela completo 24,64 m² 70150001

4.3 Concreto Estrutural - Fck-30MPa 1,30 m³ 70070146

4.4 Aço CA-50 97,50 kg 70070135

4.5 Fôrma de madeira 6,50 m² 70070126

4.6 Chapisco 42,40 m² 70120002

4.7 Reboco 42,40 m² 70120004

4.8 Pintura em Látex Acrílico, sem massa corrida 64,80 m² 70120050

4.9 Pintura esmalte em metal 49,28 m² 70120046

Caixa de Proteção p/ Ligação individual

4.10 Alvenaria de tijolo maciço 5x10x20cm 1 vez (Esp. 20,00cm) 0,05 m³ 70110001

4.11 Portão de tela completo 0,40 m² 70150001

4.12 Concreto Estrutural - Fck-30MPa 0,05 m³ 70070146

R$ 13,05 R$ 1,87 R$ 89,52

R$ 7,78 R$ 1,11 R$ 1.422,40

R$ 55,32 R$ 7,93 R$ 2.024,00

R$ 62,67 R$ 8,98 R$ 2.292,80

R$ 2,48 R$ 0,36 R$ 908,80

R$ 137.306,07

R$ 118,42 R$ 27,85 R$ 18.722,56

R$ 90,01 R$ 5.760,64

R$ 34,00 R$ 8,00 R$ 53.760,00

R$ 30,53 R$ 7,18 R$ 48.268,80

R$ 26,11 R$ 6,14 R$ 41.280,00

R$ 167.792,00

R$ 1.390,63 R$ 4.116,26

R$ 610,37 R$ 15.039,52

R$ 721,32 R$ 937,72

R$ 18,34 R$ 1.788,15

R$ 98,98 R$ 643,37

R$ 11,02 R$ 467,25

R$ 35,75 R$ 1.515,80

R$ 38,05 R$ 2.465,64

R$ 71,44 R$ 3.520,56

R$ 1.390,63 R$ 69,53

R$ 610,37 R$ 244,15

R$ 721,32 R$ 36,07
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Projeto Hidráulico de Individualização de Hidrômetros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV - Condomínio GI

Local: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
BDI 

PREÇO TOTAL (R$)
(%) VALOR R$

CÓDIGO 
SINAPI 
12/2022

CÓDIGO 
SABESP 
09/2022

PREÇO UNIT.   
(R$)

4.13 Aço CA-50 3,75 kg 70070135

4.14 Fôrma de madeira 0,25 m² 70070126

4.15 Chapisco 0,63 m² 70120002

4.16 Reboco 0,63 m² 70120004

4.17 Pintura em Látex Acrílico, sem massa corrida 1,31 m² 70120050

4.18 Pintura esmalte em metal 0,77 m² 70120046

Porta Cadeado Padrão SAAE Sorocaba - 33 unidades

4.19 33,00 unid. 43603 14,33%

4.20 Pino em Barra de Aço CA-25 - Ø 25,00mm 6,60 kg 42404 14,33%

4.21 Parafuso de Fenda Ø1/4'' x 21mm 33,00 unid. 4377 14,33%

4.22 Barra de ferro chata, retangular (Qualquer bitola) 26,40 kg 546 14,33%

4.23 Serralheiro com encargos complementares 132,00 h 88315 23,52%

4.24 Pintura esmalte em metal - (3 Demãos) 1,65 m² 70120046

Elemento de Fachada para Cobrimento da Prumada

4.25 Chapa aço galvanizado nº 26 (Espessura 0,60mm) massa teórica (4,71 Kg/m²) 478,80 kg HM00277

4.26 Serralheiro com encargos complementares 128,00 h 88315 23,52%

4.27 Pintura esmalte em metal - (3 Demãos) 119,70 m² 70120046

Interligação na Rede Existente

4.28 Demolição de concreto simples 15,42 m³ 70180032

4.29 Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância 15,42 m³ 70190145

4.30 Carga e descarga - Solo (B) 1,45 m³ 70030096

4.31 Transporte de material escavado - Solo (B)  (5,00 Km) 7,25 m³ x km 70030097

4.32 Escavação manual de valas, poços e cavas em solo não rochoso, c/prof. até 1,25 m 169,64 m³ 70030050

4.33 30,84 m³ 101618 23,52%

4.34 Reaterro manual apiloado com soquete 17,05 m³ 96995 23,52%

4.35 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 121,75 m³ 93382 23,52%

4.36 21,59 m³ 94991 23,52%

4.37 Locação de redes de água 514,06 m 99063 23,52%

Diversos

4.38 Andaime (4 meses) - Aproveitamento 14x 311,04 m²/mês 70120059

R$ 18,34 R$ 68,78

R$ 98,98 R$ 24,75

R$ 11,02 R$ 6,94

R$ 35,75 R$ 22,52

R$ 38,05 R$ 49,85

R$ 71,44 R$ 55,01

Cadeado simples, corpo em latão macico, com largura de 50 mm e altura de aprox. 40 mm, haste 
cementada em aço temperado com diametro de aprox. 8,0 mm, incluindo 2 chaves

R$ 41,28 R$ 5,92 R$ 1.557,60

R$ 11,64 R$ 1,67 R$ 87,85

R$ 0,20 R$ 0,03 R$ 7,59

R$ 9,65 R$ 1,38 R$ 291,19

R$ 30,89 R$ 7,27 R$ 5.037,12

R$ 71,44 R$ 117,88

R$ 15,68 R$ 7.507,58

R$ 30,89 R$ 7,27 R$ 4.884,48

R$ 71,44 R$ 8.551,37

R$ 127,17 R$ 1.960,96

R$ 138,18 R$ 2.130,74

R$ 7,28 R$ 10,56

R$ 3,39 R$ 24,58

R$ 60,02 R$ 10.181,79

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, lançamento 
manual, em local com nível alto de interferência

R$ 211,85 R$ 49,83 R$ 8.070,21

R$ 63,05 R$ 14,83 R$ 1.327,85

R$ 37,40 R$ 8,80 R$ 5.624,85

Execução de passeio (Calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, 
não armado.

R$ 653,90 R$ 153,80 R$ 17.438,24

R$ 5,82 R$ 1,37 R$ 3.696,09

R$ 67,44 R$ 20.976,54
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Projeto Hidráulico de Individualização de Hidrômetros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV - Condomínio GI

Local: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
BDI 

PREÇO TOTAL (R$)
(%) VALOR R$

CÓDIGO 
SINAPI 
12/2022

CÓDIGO 
SABESP 
09/2022

PREÇO UNIT.   
(R$)

4.39 Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularização, nivelamento e proteção mecânica 3,00 m³ 70120001

4.40 Remoção entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qq distância 21,00 m³ 70190145

Sub-Total 04

5 Serviços Finais

5.1 Limpeza final da obra 201,60 m² 99814 23,52%

Sub-Total 05

TOTAL GERAL R$ 458.794,81

OBS:  Adotada tabela de Preços SABESP referente ao mês 09/2022 e SINAPI (Não-Desonerada) referente ao mês 12/2022. 

 BDI Incluso na Tabela SABESP de Serviços e Tabela SINAPI utilizado BDI de 23,52% para Serviços e 14,33% para Materias conforme Acórdão TCU 2622/2013 - Em anexo 

R$ 730,94 R$ 2.192,82

R$ 138,18 R$ 2.901,78

R$ 135.651,54

R$ 2,38 R$ 0,56 R$ 592,70

R$ 592,70


