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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS  
 

OBJETO: Projeto Hidráulico de Individualização de Hidrômetros dos Conjuntos 

Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV. 

LOCAL: Condomínios Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV - Município de 

Sorocaba/SP 

 

DIMENSIONAMENTO DAS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

CONDOMINIO G I 

 

1 Serviços Preliminares  

 

1.1 Limpeza Inicial da Obra 

Bloco Tipo: Área de Instalação das Cabines x Quantidade Locais = 7,20m x 2,00m x 14 

fachadas = 201,60 m² 

                                                                                                          Total: 201,60 m² 

 

1.2 Isolamento de Obra com Cerquite 

Perímetro x Altura Cerquite x Quant. = (7,20+2,00+2,00)m x 1,5m x 14 fachadas = 235,20 m²                       

                                                                                                          Total = 235,20 m² 

 

1.3 Galpão Aberto para Oficina / Almoxarifado 

Área = Largura x Comprimento = 4,00m x 2,00m = 8,00m²                                                                                

                                                                 Total = 8,00 m² 

 

1.4 Aluguel de Container 

Período de Locação = Período da Obra = 6,00meses                                                                                            
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2 Materiais Hidráulicos 

Os quantitativos de materiais hidráulicos necessários para implantação das 

individualizações estão de acordo com os projetos específicos. 

 

3 Serviços Hidráulicos  

 

Equipe Técnica: 

8 horas/dia – Engenheiro Civil Pleno Obras; 

4 horas/dia – Técnico Segurança do Trabalho; 

8 horas/dia – Encanador ou Bombeiro Hidráulico; 

8 horas/dia – Pedreiro; 

8 horas/dia – Auxiliar de Serviços Gerais; 

 

Para os serviços de acompanhamento e fiscalização foi adotado 2 dias de serviços dos 

profissionais por bloco, assim: 

 

3.1 - Engenheiro Civil Pleno Obras - Total de horas = 8h/dia x 8 blocos x 2 = 128,00 horas 

3.2 - Técnico Segurança do Trabalho - Total de horas = 4h/dia x 8 blocos x 2 = 64,00 horas 

 

Para os serviços de montagem e execução foi adotado um total de 5 dias úteis de serviço por 

montagem de uma cabine de ligação padrão, desde modo: 

  

Hidrômetro = 8 Blocos x 4 Cabines/Bloco x 5 dias por montagem = 160,00 dias 

 

3.3 - Encanador/Bombeiro Hidráulico - Total de horas = 8h/dia x 160,00dias = 1.280 horas 

3.4 - Pedreiro - Total de horas = 8h/dia x 160,00dias = 1.280 horas 

3.5 - Auxiliar de Serviços Gerais - Total de horas = 8h/dia x 160,00dias = 1.280 horas 
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4 Serviços Complementares  

 

Caixa de Proteção para Hidrômetros 

 

4.1 Alvenaria de Tijolo Maciço 

Largura x Altura x Espessura x 2 paredes x Quant. de Caixas = 1,05 m x 0,21 m x 0,21m x 2 

paredes x 32 cabines = 2,96 m³ 

 

4.2 Portão de Tela 

Área do Portão de Proteção = Área do Portão x Quant. de Cabines = 0,77m (Largura) x 1,00m 

(Altura) x 32 Cabines = 24,64m² 

 

4.3  Concreto Estrutural (Laje e Base) 

Área da Laje x Quant. de Cabines x Espess. = (0,26 x 1,19)m² x 0,05m x 32 cabines = 0,50m³ 

Área da Base x Quant. de Cabines x Espess. = (0,21 x 1,19)m² x 0,10m x 32 cabines = 0,80m³ 

                                                                                                                      Total: 1,30 m³ 

 

4.4 Aço CA-50 

Taxa 75kg Aço/m³ concreto x Quantidade de Concreto = 75,00 x 1,30 m³ = 97,50 Kg 

 

4.5  Fôrma de Madeira 

Taxa 5,00m² /m³ concreto x Quantidade de Concreto = 5,00 x 1,30 m³ = 6,50 m² 

 

4.6  Chapisco 

Área da Caixa = (0,21 x 3 faces) x 1,05m x 2 laterais x 32 cabines = 42,40 m² 

 

4.7  Reboco 

Área da Caixa = (0,21 x 3 faces) x 1,05m x 2 laterais x 32 cabines = 42,40 m² 

 

4.8  Pintura em Látex Acrílico 

Área da Caixa = (0,21 x 3 faces) x 1,05m x 2 laterais x 32 cabines = 42,40 m² 

Área Laje = (0,26m x 1,19m) x 2 faces x 32 cabines x 1,10 (10% laterais) = 22,40m² 

                                                                                                     Total = 64,80m² 
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4.9 Pintura esmalte em metal 

Área do Portão de Proteção = Área do Portão x Quant. de Cabines x 2 faces = 0,77m 

(Largura) x 1,00m (Altura) x 32 Cabines x 2 faces = 49,28m² 

 

Caixa de Proteção para Ligação Individual 

 

4.10 Alvenaria de Tijolo Maciço 

Largura x Altura x Espessura x 2 paredes x Quant. de Caixas = 0,50 m x 0,21 m x 0,21m x 2 

paredes x 1 cabine = 0,05 m³ 

 

4.11 Portão de Tela 

Área do Portão de Proteção = Área do Portão x Quant. de Cabines = 0,77m (Largura) x 0,50m 

(Altura) x 1 cabine = 0,40m² 

 

4.12  Concreto Estrutural (Laje e Base) 

Área da Laje x Quant. de Cabines x Espess. = (0,26 x 1,19)m² x 0,05m x 1 cabine = 0,02m³ 

Área da Base x Quant. de Cabines x Espess. = (0,21 x 1,19)m² x 0,10m x 1 cabine = 0,03m³ 

                                                                                                                   Total = 0,05 m³ 

4.13  Aço CA-50 

Taxa 75kg Aço/m³ concreto x Quantidade de Concreto = 75,00 x 0,05 m³ = 3,75 Kg 

 

4.14  Fôrma de Madeira 

Taxa 5,00m² /m³ concreto x Quantidade de Concreto = 5,00 x 0,05 m³ = 0,25 m² 

 

4.15  Chapisco 

Área da Caixa = (0,21 x 3 faces) x 0,50m x 2 laterais x 1 cabine = 0,63 m² 

 

4.16  Reboco 

Área da Caixa = (0,21 x 3 faces) x 0,50m x 2 laterais x 1 cabine = 0,63 m² 

 

4.17  Pintura em Látex Acrílico 

Área da Caixa = (0,21m x 3 faces) x 0,50m x 2 laterais x 1 cabine = 0,63 m² 

Área Laje = (0,26m x 1,19m) x 2 faces x 8 cabines x 1,10 (10% laterais) = 0,68m² 
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                                                                                                 Total = 1,31m² 

 

4.18  Pintura esmalte em metal 

Área do Portão de Proteção = Área do Portão x Quant. de Cabines x 2 faces = 0,77m 

(Largura) x 0,50m (Altura) x 1 cabine x 2 faces = 0,77m² 

 

Porta Cadeado Padrão SAAE Sorocaba 

 

4.19  Cadeado simples 

33 Cadeados 

 

4.20  Pino em Barra de Aço CA-25 - Ø 25,00mm 

Peso da barra = 4,00kg/m x 0,05m x 33,00 unidades = 6,60kg 

 

4.21  Parafuso de Fenda Ø1/4'' x 21mm 

33 unidades 

 

4.22  Barra de ferro chata, retangular (Qualquer bitola) 

Área Total de Barras x Peso de Aço na Espessura 1/4'’ = 0,01954m² x 37,29kg/m² + 10% de 

perdas = 0,80kg 

Total = 0,80kg x 33 unidades = 26,40kg 

 

4.23  Serralheiro com encargos complementares 

Total de horas = 4h/dia x 33,00dias = 132 horas 

 

4.24  Pintura esmalte em metal 

Área total do Porta Cadeado x 2 faces + 20% de perdas = 0,01954m² x 2,00 faces + 20% = 

0,05m² 

Total = 0,05m² x 33 unidades = 1,65m² 
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Elemento de Fachada para Cobrimento da Prumada 

 

4.25  Chapa aço galvanizado nº 24 (Espessura 0,60mm) massa teórica (4,00 Kg/m²) 

32 Cabines x 10,00metros perfil / Cabine = 320,00m 

Dobra da Chapa = (2+5+20+2+5)cm = 34,00cm 

Total de Chapa = 320,00m x 0,34m + 10% = 108,80m² + 10% = 119,70m² 

Peso Total = 119,70m² x 4,00kg/m² = 478,80kg 

 

 

 

 

 

 

4.26  Serralheiro com encargos complementares 

Total de horas = 4h/dia x 32,00dias x 1 dia por prumada = 128 horas 

 

4.27  Pintura esmalte em metal 

Área de Pintura = Área de Chapa = 119,70m² 

 

Interligação na Rede Existente 

 

4.28  Demolição de concreto simples 

Volume de Demolição = Extensão da Rede x Largura da Vala x Esp. do Pavimento (5cm) 15,42 m³ 

 

4.29  Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a 

qualquer distância 

Remoção de Entulho = Área de Demolição x Espessura Pavimento Demolido (Esp. 5,0cm)    

                                        + Volume de Escavação da Tubulação 15,42 m³ 

 

4.30  Carga e descarga - Solo (B)Pintura esmalte em metal 

                              

Carga Solo = Volume de Escavação da Tubulação  1,45 m³
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4.31  Transporte de material escavado - Solo (B)  (5,00 Km) 

Transporte Solo = Volume de Escavação da Tubulação x Deslocamento (5,00km) 7,25 m³ x km 

 

4.32  Escavação manual de valas, poços e cavas em solo não rochoso, c/prof. até 1,25 m 

Escavação = Largura Vala x Altura Vala x Comprimento da Rede – Entulho da Camada Superior = 
0,60m x 0,60m x 514,06m – 15,42m³ 

169,64 m³

 
4.33  Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de 

areia, lançamento manual, em local com nível alto de interferênciaPintura esmalte 

em metal 

Volume do Lastro = Área da Vala x Espessura Lastro (Esp. 10,0cm)  30,84 m³

 

4.34  Reaterro manual apiloado com soquete 

Volume de Compactação Manual = Área da Vala x Espessura Reaterro    

                                                            - Volume de Escavação da Tubulação 17,05 m³ 

 

4.35  Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 

Volume de Compactação Mecanizada = Área da Vala x Espessura Reaterro 121,75 m³ 

 

4.36  Execução de passeio (Calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento 

convencional, não armado. 

Volume do Pavimento = Área da Vala x Espessura Pavimento (Esp. 7,00cm) 21,59 m³ 

 

4.37  Locação de redes de água 

Comprimento Total da Rede 514,06 m 

 

Diversos 

 

4.38  Locação de Andaime 

 

Área de Andaime = Quantidade de Fachadas de Intervenção x Área da Fachada x Período de 

Locação = 14 fachadas x 10,80m x 7,20m x 4,00 meses / 14 x (Reaproveitamento) = 311,04 

m² x mês 

 

4.39  Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularização, nivelamento e 

proteção mecânica 
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Volume de argamassa para reparos gerais = 3,00m³ 

 

4.40  Remoção entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qq 

distância 

Volume de Entulho Total Estimado da Obra = 21,00m³ 

 

5 Serviços Finais 

 

5.1 Limpeza Final da Obra 

Bloco Tipo: Área de Instalação das Cabines x Quantidade Locais = 7,20m x 2,00m x 14 

fachadas = 201,60 m² 

                                                                                                              Total: 201,60 m² 

 

 


