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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Projeto Hidráulico de Individualização de Hidrômetros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV - Rede de Distribuição Condomínio GI

Local: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
BDI 

PREÇO TOTAL (R$)
(%) VALOR R$

1 Serviços preliminares

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 18) 24,00 m² 70000002

1.2 Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei 16,00 m² 93208 23,52%

1.3 Container escritório (6,00x2,30x2,20m) com banheiro, locação 4,00 mês EQ04714

1.4 Container em chapa galvanizada (6,00x2,30x2,20m) 4 sanitários, 4 chuveiros e 2 lavatórios locação 4,00 mês EQ04793

Sub-Total 01

2 Fornecimento de materiais

Peças Hidráulicas para Montagem de Rede e Intervenções

2.1 Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 200mm 49,60 m 9829 14,33%

2.2 Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 150mm 80,50 m 9828 14,33%

2.3 Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 100mm 129,40 m 36380 14,33%

2.4 Curva 45° PVC PBA PB JE - DN 100mm 1,00 pç. 1827 14,33%

2.5 Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 50mm 136,80 m 36378 14,33%

2.6 Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 200mm 4,00 pç. HM02955

2.7 Te Redução FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 100mm 1,00 pç. HM03422

2.8 Redução FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 200mm x 150mm 1,00 pç. HM03366

2.9 Adaptador PVC PBA DN 100mm - Ligação Ponta PVC á Bolsa de FoFo 2,00 pç. 51 14,33%

2.10 Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 4,00 pç. HM02954

2.11 Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 50mm 13,00 pç. 1845 14,33%

2.12 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 50mm 19,00 pç. 3825 14,33%

2.13 Registro Esfera PVC Soldável Compacto - D=60mm (2'') 32,00 pç. 11678 14,33%

2.14 Te Redução FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 50mm 1,00 pç. HM03425

2.15 Te Redução FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 150mm x 50mm 2,00 pç. HM03421

2.16 Adaptador PVC PBA DN 50mm - Ligação Ponta PVC á Bolsa de FoFo 3,00 pç. 12863 14,33%

2.17 Curva FoFo 90° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 1,00 pç. HM02964

2.18 Tê PVC PBA JE BBB - DN 50mm 4,00 pç. 7048 14,33%

2.19 Redução PVC PBA JE BB - DN 100mm x 50mm 5,00 pç. 11321 14,33%

2.20 Redução FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 150mm x 100mm 1,00 pç. HM06485

CÓDIGO 
SINAPI 
12/2022

Código 
SABESP 
09/2022

PREÇO UNIT.   
(R$)

R$ 456,58 R$ 10.957,92

R$ 1.001,31 R$ 235,51 R$ 19.789,12

R$ 715,00 R$ 2.860,00

R$ 760,00 R$ 3.040,00

R$ 36.647,04

R$ 225,69 R$ 32,34 R$ 12.798,29

R$ 133,17 R$ 19,08 R$ 12.256,13

R$ 88,95 R$ 12,75 R$ 13.159,98

R$ 143,31 R$ 20,54 R$ 163,85

R$ 26,65 R$ 3,82 R$ 4.168,30

R$ 482,11 R$ 1.928,44

R$ 647,49 R$ 647,49

R$ 494,70 R$ 494,70

R$ 156,57 R$ 22,44 R$ 358,02

R$ 331,62 R$ 1.326,48

R$ 39,20 R$ 5,62 R$ 582,66

R$ 15,81 R$ 2,27 R$ 343,52

R$ 120,49 R$ 17,27 R$ 4.408,32

R$ 621,51 R$ 621,51

R$ 433,71 R$ 867,42

R$ 36,06 R$ 5,17 R$ 123,69

R$ 466,81 R$ 466,81

R$ 26,35 R$ 3,78 R$ 120,52

R$ 31,02 R$ 4,45 R$ 177,35

R$ 338,71 R$ 338,71
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Projeto Hidráulico de Individualização de Hidrômetros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV - Rede de Distribuição Condomínio GI

Local: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
BDI 

PREÇO TOTAL (R$)
(%) VALOR R$

CÓDIGO 
SINAPI 
12/2022

Código 
SABESP 
09/2022

PREÇO UNIT.   
(R$)

2.21 Tê de Redução PVC PBA JE BBB - DN 100mm x 50mm 20,00 pç. 11378 14,33%

2.22 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 21,00 pç. 3826 14,33%

2.23 Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 100mm 3,00 pç. 1828 14,33%

2.24 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 5,00 pç. 3826 14,33%

2.25 Tê PVC PBA JE BBB - DN 100mm 2,00 pç. 41892 14,33%

Ancoragens

2.26 Ancoragem em Concreto

2.26.1 Armação em Aço CA-50 - (19 ancoragens) 14,25 kg 70070135

2.26.2 Concreto 20MPA - Mínimo 210Kg de Cimento/m³ - (19 ancoragens) 2,85 m³ 70070144

2.26.3 Fôrma de Madeira - Comum - (19 ancoragens) 17,10 m² 70070126

2.27 Ancoragem em Pontalete de Madeira 29,00 pç. 70070090

Caixa de Proteção Registro

2.28 Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60x0,60m - Prof. 0,50m 16,00 m 70070255

Sub-Total 02

3 Sinalização, preparação do solo, abertura de valas, compactação e recomposição do pavimento

Sem Pavimentação

3.1 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora 157,49 m² 70190144

3.2 Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância 15,75 m³ 70190145

3.3 Carga e descarga - Solo (B) 4,50 m³ 70030096

3.4 Transporte de material escavado - Solo (B) (5,00 Km) 22,50 m³ x km 70030097

3.5 118,00 h EQ04555

3.6 15,75 m³ 101618 23,52%

3.7 Reaterro manual apiloado com soquete 18,70 m³ 96995 23,52%

3.8 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 150,04 m³ 93382 23,52%

3.9 Plantio de grama Batatais em placas 157,49 m² 98504 23,52%

Passeio Cimentado

3.10 Demolição de concreto simples 4,51 m³ 70180032

R$ 97,03 R$ 13,90 R$ 2.218,60

R$ 54,98 R$ 7,88 R$ 1.320,06

R$ 174,88 R$ 25,06 R$ 599,82

R$ 54,98 R$ 7,88 R$ 314,30

R$ 122,10 R$ 17,50 R$ 279,20

R$ 18,34 R$ 261,35

R$ 675,57 R$ 1.925,37

R$ 98,98 R$ 1.692,56

R$ 66,10 R$ 1.916,90

R$ 1.072,64 R$ 17.162,24

R$ 83.042,59

R$ 12,01 R$ 1.891,45

R$ 138,18 R$ 2.176,34

R$ 7,28 R$ 32,76

R$ 3,39 R$ 76,28

Retro escavadeira sobre pneus *peso operacional 7t, potência 93hp tração 4x4, caçamba pá 
carregadeira 0,96m³ à disposição

R$ 107,33 R$ 12.664,94

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, lançamento 
manual, em local com nível alto de interferência

R$ 211,85 R$ 49,83 R$ 4.121,46

R$ 63,05 R$ 14,83 R$ 1.456,36

R$ 37,40 R$ 8,80 R$ 6.931,85

R$ 15,98 R$ 3,76 R$ 3.108,85

R$ 127,17 R$ 573,54
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Projeto Hidráulico de Individualização de Hidrômetros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV - Rede de Distribuição Condomínio GI

Local: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
BDI 

PREÇO TOTAL (R$)
(%) VALOR R$

CÓDIGO 
SINAPI 
12/2022

Código 
SABESP 
09/2022

PREÇO UNIT.   
(R$)

3.11 Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância 4,51 m³ 70190145

3.12 Carga e descarga - Solo (B) 0,86 m³ 70030096

3.13 Transporte de material escavado - Solo (B)  (5,00 Km) 4,30 m³ x km 70030097

3.14 72,00 h EQ04555

3.15 9,02 m³ 101618 23,52%

3.16 Reaterro manual apiloado com soquete 6,43 m³ 96995 23,52%

3.17 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 88,29 m³ 93382 23,52%

3.18 9,02 m³ 94991 23,52%

Sinalização de segurança

3.19 Sinalização de tráfego com cerquite 79,00 m 70020005

3.20 Sinalização luminosa para obras 40,00 m 70020001

Locação de rede

3.21 Locação de redes de água 396,00 m 99063 23,52%

Reparos

3.22 Alambrado em mouroes de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto) 9,00 m 98522 23,52%

3.23 Alvenaria de elevação, blocos de concreto aparente 14x19x39cm 10,20 m² 70110022

3.25 Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularização, nivelamento e proteção mecânica 0,31 m³ 70120001

Sub-Total 03

4 Serviços Hidráulicos

4.1 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 256,00 h 88267 23,52%

4.2 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 256,00 h 88248 23,52%

4.3 Encarregado geral de obras com encargos complementares 64,00 h 90776 23,52%

4.4 Engenheiro civil pleno com encargos complementares 16,00 h 90778 23,52%

4.5 Técnico de segurança 16,00 h 100309 23,52%

4.6 Operador retroescavadeira 128,00 h 88294 23,52%

Sub-Total 04

R$ 138,18 R$ 623,19

R$ 7,28 R$ 6,26

R$ 3,39 R$ 14,58

Retro escavadeira sobre pneus *peso operacional 7t, potência 93hp tração 4x4, caçamba pá 
carregadeira 0,96m³ à disposição

R$ 107,33 R$ 7.727,76

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, lançamento 
manual, em local com nível alto de interferência

R$ 211,85 R$ 49,83 R$ 2.360,35

R$ 63,05 R$ 14,83 R$ 500,77

R$ 37,40 R$ 8,80 R$ 4.079,00

Execução de passeio (Calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, 
não armado.

R$ 653,90 R$ 153,80 R$ 7.285,45

R$ 3,60 R$ 284,40

R$ 5,15 R$ 206,00

R$ 5,82 R$ 1,37 R$ 2.847,24

R$ 180,74 R$ 42,51 R$ 2.009,25

R$ 163,46 R$ 1.667,29

R$ 730,94 R$ 223,67

R$ 62.869,04

R$ 34,00 R$ 8,00 R$ 10.752,00

R$ 29,19 R$ 6,87 R$ 9.231,36

R$ 38,45 R$ 9,04 R$ 3.039,36

R$ 118,42 R$ 27,85 R$ 2.340,32

R$ 67,62 R$ 15,90 R$ 1.336,32

R$ 35,03 R$ 8,24 R$ 5.538,56

R$ 32.237,92
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Projeto Hidráulico de Individualização de Hidrômetros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba GI, GII, GIII e GIV - Rede de Distribuição Condomínio GI

Local: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
BDI 

PREÇO TOTAL (R$)
(%) VALOR R$

CÓDIGO 
SINAPI 
12/2022

Código 
SABESP 
09/2022

PREÇO UNIT.   
(R$)

5 Serviços Finais

5.1 Limpeza Final de Obra 247,70 m² 99814 23,52%

Sub-Total 05

TOTAL GERAL R$ 215.524,83

OBS:  Adotada tabela de Preços SABESP referente ao mês 09/2022 e SINAPI (Não-Desonerada) referente ao mês 12/2022. 

 BDI Incluso na Tabela SABESP de Serviços e Tabela SINAPI utilizado BDI de 23,52% para Serviços e 14,33% para Materias conforme Acórdão TCU 2622/2013 - Em anexo 

R$ 2,38 R$ 0,56 R$ 728,24

R$ 728,24


