
   

200 222 m 1,20 m 0,80 m - m - m² 39,68        m² 47,62       m³ 6,89 m³

150 170 m 1,20 m 0,60 m - m - m² 45,90        m² 55,08       m³ 6,07 m³

100 110 m 1,20 m 0,60 m - m - m² 45,33        m² 54,40       m³ 4,27 m³

50 60 m 1,20 m 0,60 m - m - m² 26,58        m² 31,90       m³ 1,47 m³

150 170 m 1,20 m 0,60 m - m - m² 2,40          m² 2,76         m³ 0,32 m³

100 110 m 1,20 m 0,60 m - m - m² 32,31        m² 37,16       m³ 3,04 m³

50 60 m 1,20 m 0,60 m - m - m² 55,50        m² 63,83       m³ 3,07 m³

mm m 0,00 m³ 44,30 m 0,13 m³

mm m 0,00 m³ 0,00 m 0,00 m³

mm m 0,00 m³ 75,55 m 0,72 m³

mm m 0,00 m³ 0,00 m 0,00 m³

mm m 0,00 m³ 76,50 m 1,74 m³

mm m 0,00 m³ 49,60 m 1,92 m³

mm m 0,00 m³ 0,00 m 0,00 m³

mm m 0,00 m³ 0,00 m 0,00 m³

mm m 0,00 m³ 0,00 m 0,00 m³

0,00 m³ 4,50 m³

mm m 0,26 m³

mm m 0,00 m³

mm m 0,51 m³

mm m 0,09 m³

mm m 0,00 m³

0,86 m³

1.
1.1 24,00 m²

1.2 16,00 m²

1.3 4,00 mês

1.4 4,00 mês

2.
Peças Hidráulicas para Montagem de Rede e Intervenções

2.1 Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 200mm 49,60 m

2.2 Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 150mm 80,50 m

2.3 Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 100mm 129,40 m

2.4 Curva 45° PVC PBA PB JE - DN 100mm 1,00 pç.

2.5 Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 50mm 136,80 m

2.6 Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 200mm 4,00 pç.

2.7 Te Redução FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 100mm 1,00 pç.

2.8 Redução FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 200mm x 150mm 1,00 pç.

2.9 Adaptador PVC PBA DN 100mm - Ligação Ponta PVC á Bolsa de FoFo 2,00 pç.

2.10 Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 4,00 pç.

2.11 Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 50mm 13,00 pç.

2.12 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 50mm 19,00 pç.

2.13 Registro Esfera PVC Soldável Compacto - D=60mm (2'') 32,00 pç.

2.14 Te Redução FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 50mm 1,00 pç.

2.15 Te Redução FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 150mm x 50mm 2,00 pç.

2.16 Adaptador PVC PBA DN 50mm - Ligação Ponta PVC á Bolsa de FoFo 3,00 pç.

2.17 Curva FoFo 90° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 1,00 pç.

2.18 Tê PVC PBA JE BBB - DN 50mm 4,00 pç.

2.19 Redução PVC PBA JE BB - DN 100mm x 50mm 5,00 pç.

2.20 Redução FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 150mm x 100mm 1,00 pç.

2.21 Tê de Redução PVC PBA JE BBB - DN 100mm x 50mm 20,00 pç.

2.22 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 21,00 pç.

Tipo 
Trecho

60

100mm

m² m³1,20

44,30        

4,00          

Sem 
Pavim.

49,60        

75,55        

0

Canteiro

Volume (m³)

53,85        

92,50        

50mm

170150mm

326

Passeio 
Ciment.

Total

Comprimento (m)Comprimento (m)

Comprimento 
(m)

Largura (m) Profundidade (m)

Volume (m³)

Diametro externo 
(DE)

350mm

110

378

Container escritório (6,00x2,30x2,20m) com banheiro, locação 

75mm 85

150mm

200mm

0,00
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Total

Ø Externo 

Tubo (mm)

QuantidadeTipo Trecho

DADOS GERAIS

Escavação Total 
(m³)

60 92,50

170 4,00

Tabela I - Dados gerais das tubulações projetadas.

Volume de Reaterro 
Manual (m³)

0,00

Área Total (m²)   

0,00

Largura da 
Vala  (m)

Largura de 
Corte (m)

0,00

Volume (m³)

53,85

85 0,0075mm

Área de Corte (m²)

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 18)

Fornecimento de materiais

Container em chapa galvanizada (6,00x2,30x2,20m) 4 sanitários, 4 chuveiros e 2 lavatórios 
locação 

Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei

Área da Vala (m²)
Profundidade 

Média (m)
Ø Tubo 

Nominal (mm)

Volume de Reaterro 
Manual (m³)

Extensão (m) Escavação (m³)

Serviços preliminares

m 0,00

Tabela II - Volume de escavação das tubulações.

Diametro Nominal    (DN)
Diametro externo 

(DE)

76,50        

Total

QUANTITATIVOS

200mm

110

100mm

0,00

0,00

Passeio

m 0,000,00

50mm

250mm

0,00

0,00

0,00

Asfalto
Diametro Nominal    (DN)

Intervenções
m

Comprimento (m)

-

222

274

300mm

222 0,00

100mm 118 0,00
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2.23 Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 100mm 3,00 pç.

2.24 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 5,00 pç.

2.25 Tê PVC PBA JE BBB - DN 100mm 2,00 pç.

Ancoragens

2.26 Ancoragem em Concreto

2.26.1 - Armação em Aço CA-50 - (19 ancoragens) 14,25 kg

2.26.2 - Concreto 20MPA - Mínimo 210Kg de Cimento/m³ - (19 ancoragens) 2,85 m³

2.26.3 - Fôrma de Madeira - Comum - (19 ancoragens) 17,10 m²

2.27 Ancoragem em Pontalete de Madeira 29,00 pç.

Caixa de Proteção Registro

2.28 Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60x0,60m - Prof. 0,50m 16,00 m

3.

3.1

157,49 m²

3.2

15,75 m³

3.3

4,50 m³

3.4

22,50 m³ x km

3.5

118,00 h

3.6

15,75 m³

3.7

18,70 m³

3.8

150,04 m³

3.9

157,49 m²

3.10

4,51 m³

3.11

4,51 m³

3.12

0,86 m³

Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora

Área de Limpeza = Extensão da Rede x Largura da Vala .............................................................................

Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância

Remoção de Entulho = Área da Vala x Espessura para Limpeza (Esp. 10,0cm) ........................................                

                                        + Volume de Escavação da Tubulação.......................................................................

Sinalização, preparação do solo, abertura de valas, compactação e recomposição do pavimento

Área de Plantio = Área da Vala .........................................................................................................................

SEM PAVIMENTAÇÃO

Carga e descarga - Solo (B)

Carga Solo = Volume de Escavação da Tubulação ..........................................................................................

PASSEIO CIMENTADO

Carga e descarga - Solo (B)

Carga Solo = Volume de Escavação da Tubulação .......................................................................................

Transporte de material escavado - Solo (B) (5,00 Km)

Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância

Volume de Demolição = Extensão da Rede x Largura da Vala x Esp. do Pavimento (5cm) .......................

Demolição de concreto simples

Volume de Compactação Mecanizada = Área da Vala x Espessura Reaterro .............................................

Plantio de grama Batatais em placas

Remoção de Entulho = Área de Demolição x Espessura Pavimento Demolido (Esp. 5,0cm)                                      

Transporte Solo = Volume de Escavação da Tubulação x Deslocamento (5,00km) ..................................

Retro escavadeira sobre pneus *peso operacional 7t, potência 93hp tração 4x4, caçamba pá 
carregadeira 0,96m³ à disposição

Carga horária = Extensão de rede / Produtividade estimada (50m/dia) x 24 horas (À Disposição) ............

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, lançamento 
manual, em local com nível alto de interferência

Volume do Lastro = Área da Vala x Espessura Lastro (Esp. 10,0cm) ...........................................................

Reaterro manual apiloado com soquete

Volume de Compactação Manual = Área da Vala x Espessura Reaterro Manual  

                          - Volume de Escavação da Tubulação  ................................................

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada
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3.13

4,30 m³ x km

3.14

72,00 h

3.15

9,02 m³

3.16

6,43 m³

3.17

88,29 m³

3.18

9,02 m³

3.19

79,00 m

3.20

40,00 m

3.21

396,00 m

1 h 0 h

2 h 0 h Totais

SERVIÇOS HIDRÁULICOS

Comprimento de Sinalização =

Locação de Rede = Extensão da Rede em Asfalto + Extensão da Rede em Via Não Pavimentada   

                                 + Extensão da Rede em Passeio ...................................................................................

Locação de redes de água

Equipe p/Dia

Engenheiro

Retro escavadeira sobre pneus *peso operacional 7t, potência 93hp tração 4x4, caçamba pá carregadeira 0,96m³ 
à disposição

Carga horária = Extensão de rede / Produtividade estimada (50m/dia) x 24 horas (À Disposição)  .............

LOCAÇÃO DE REDE

25 m/dia 16,00 dias

x

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, lançamento manual, em 
local com nível alto de interferência

Volume de Compactação Mecanizada = Área da Vala x Espessura Reaterro ..................................................

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada

Sinalização luminosa para obras

Sinalização de tráfego com cerquite

Transporte de material escavado - Solo (B)  (5,00 Km)

Transporte Solo = Volume de Escavação da Tubulação x Deslocamento (5,00km) ......................................

Engenheiro

Taxa de Reaproveitamento x Quantidade de Intervenções x      
Perímetro das Intervenções

= 10 x

Encarregado Encarregado

Mão de Obra Mão de Obra

Equipe por Intervenção Total Tubulação executada por dia trabalhado

Comprimento de Sinalização =

Utilizado taxa de reaproveitamento dos     
materiais de sinalização

+

Taxa de Reaproveitamento x (Extensão da Rede em Asfalto + 
Extensão da Rede em Via Não Pavimentada + Extensão da 

Rede em Passeio) 

Sinalização da Extensão da Rede + Sinalização das 

Total de Dias Trabalhados

10Utilizado taxa de reaproveitamento dos     
materiais de sinalização

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Taxa de Reaproveitamento x (Extensão da Rede em Asfalto + 
Extensão da Rede em Via Não Pavimentada + Extensão da 

Rede em Passeio) x 2 Laterais da Vala

Volume do Pavimento = Área da Vala x Espessura Pavimento (Esp. 10,00cm) ...............................................

Execução de passeio (Calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado.

                                                            - Volume de Escavação da Tubulação  .....................................................

Volume de Compactação Manual = Área da Vala x Espessura Reaterro 

Reaterro manual apiloado com soquete

Volume do Lastro = Área da Vala x Espessura Lastro (Esp. 10,0cm) ...............................................................

Taxa de Reaproveitamento x Quantidade de Intervenções x      
Perímetro das Intervenções

+

Sinalização da Extensão da Rede + Sinalização das 

=
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4 h 0 h 1,00 h 16,00 h

8 h 0 h 4,00 h 64,00 h

1 h 0 h 16,00 h 256,00 h

4 h 0 h 16,00 h 256,00 h

1,00 h 16,00 h

8,00 h 128,00 h

4.1 256,00 h

4.2 256,00 h

4.3 64,00 h

4.4 16,00 h

4.5 16,00 h

4.6 128,00 h

5.1

247,70 m²

Área de Limpeza = Extensão da Rede em Asfalto x Largura de Corte da Vala + Extensão da Rede

Encanador Encanador Engenheiro Engenheiro

Téc.Segurança

TOTAIS

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares

Encarregado geral de obras com encargos complementares

Engenheiro civil pleno com encargos complementares

Técnico de segurança

Ajudante Ajudante Encarregado

Téc.Segurança

Encarregado

Téc.Segurança Téc.Segurança Encanador Encanador

Ajudante Ajudante

Operador Operador

Operador Operador

                                x Largura da Vala + Intervenções ....................................................................

                                em Via-Não Pavimentada x Largura da Vala + Extensão da Rede em Passeio

LIMPEZA FINAL DE OBRA

Limpeza Final de Obra

Operador retroescavadeira
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