

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA - (SP)

Licitação: (Ano: 2021/ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO / Nº Processo: 2973/2020)

às 09:01:25 horas do dia 18/08/2021 no endereço AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 1285, bairro JARDIM SANTA ROSÁLIA, da cidade de SOROCABA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2973/2020 - 2021/32/2021 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO, PARA REGISTRO DE PREÇO, DESTINADO AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE TIJOLO COMUM REQUEIMADO, BLOCOS DE CONCRETO E CANELAS DE CONCRETO, PELO TIPO MENOR PREÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2973/2020 SAAE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - TIJOLOS COMUNS MACIÇOS REQUEIMADOS - COTA RESERVADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/08/2021 16:33:11:684	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 10.000,00

Lote (2) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/08/2021 16:33:11:684	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 11.062,50

Lote (3) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/08/2021 16:33:11:684	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 16.875,00

Lote (4) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/08/2021 16:33:11:684	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 4.000,00

Lote (5) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

16/08/2021 16:33:11:684	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 3.312,50
-------------------------	---	--------------

Lote (6) - TIJOLOS COMUNS MACIÇOS REQUEIMADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/08/2021 16:34:36:384	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 30.000,00

Lote (7) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/08/2021 16:34:36:384	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 33.187,50

Lote (8) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/08/2021 16:34:36:384	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 50.625,00

Lote (9) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/08/2021 16:34:36:384	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 12.000,00

Lote (10) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/08/2021 16:34:36:384	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 9.937,50

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - TIJOLOS COMUNS MACIÇOS REQUEIMADOS - COTA RESERVADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2021 10:06:10:848	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 9.375,00

Lote (2) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/08/2021 16:33:11:684	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 11.062,50

Lote (3) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/08/2021 16:33:11:684	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 16.875,00

Lote (4) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/08/2021 16:33:11:684	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 4.000,00

Lote (5) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/08/2021 16:33:11:684	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 3.312,50

Lote (6) - TIJOLOS COMUNS MACIÇOS REQUEIMADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2021 10:06:59:766	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 28.125,00

Lote (7) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/08/2021 16:34:36:384	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 33.187,50

Lote (8) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/08/2021 16:34:36:384	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 50.625,00

Lote (9) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/08/2021 16:34:36:384	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 12.000,00

Lote (10) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/08/2021 16:34:36:384	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 9.937,50

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 18/08/2021, às 12:48:22 horas, no lote (1) - TIJOLOS COMUNS MACIÇOS REQUEIMADOS - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/08/2021, às 14:51:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - TIJOLOS COMUNS MACIÇOS REQUEIMADOS - COTA RESERVADA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2021, às 10:11:56 horas, no lote (2) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-01. No dia 27/08/2021, às 09:34:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/08/2021, às 09:34:51 horas, no lote (2) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu a todos os requisitos exigidos em edital. No dia 03/12/2021, às 08:45:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/12/2021, às 08:45:40 horas, no lote (2) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP ATENDEU A TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS, PORTANTO VENCEDORA DO CERTAME.

No dia 03/12/2021, às 08:45:40 horas, no lote (2) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 11.062,50.

No dia 18/08/2021, às 10:26:59 horas, no lote (3) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-01. No dia 27/08/2021, às 09:35:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/08/2021, às 09:35:12 horas, no lote (3) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu a todos os requisitos exigidos em edital. No dia 03/12/2021, às 08:47:39 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 03/12/2021, às 08:47:39 horas, no lote (3) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP ATENDEU A TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS, PORTANTO VENCEDORA DO CERTAME.

No dia 03/12/2021, às 08:47:39 horas, no lote (3) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 16.875,00.

No dia 18/08/2021, às 10:37:08 horas, no lote (4) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-01. No dia 27/08/2021, às 09:35:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/08/2021, às 09:35:29 horas, no lote (4) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu a todos os requisitos exigidos em edital. No dia 03/12/2021, às 08:48:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/12/2021, às 08:48:25 horas, no lote (4) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP ATENDEU A TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS, PORTANTO VENCEDORA DO CERTAME.

No dia 03/12/2021, às 08:48:25 horas, no lote (4) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - COTA RESERVADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 4.000,00.

No dia 18/08/2021, às 10:50:01 horas, no lote (5) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-01. No dia 27/08/2021, às 09:35:45 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 27/08/2021, às 09:35:45 horas, no lote (5) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu a todos os requisitos exigidos em edital. No dia 03/12/2021, às 08:49:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/12/2021, às 08:49:04 horas, no lote (5) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP ATENDEU A TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS, PORTANTO VENCEDORA DO CERTAME.

No dia 03/12/2021, às 08:49:04 horas, no lote (5) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - COTA RESERVADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 3.312,50.

No dia 18/08/2021, às 12:42:24 horas, no lote (6) - TIJOLOS COMUNS MACIÇOS REQUEIMADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-01. No dia 20/08/2021, às 14:52:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/08/2021, às 09:35:54 horas, no lote (6) - TIJOLOS COMUNS MACIÇOS REQUEIMADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu a todos os requisitos exigidos em edital. No dia 27/08/2021, às 09:36:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - TIJOLOS COMUNS MACIÇOS REQUEIMADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2021, às 11:20:49 horas, no lote (7) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-01. No dia 27/08/2021, às 09:36:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/08/2021, às 09:36:54 horas, no lote (7) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu a todos os requisitos exigidos em edital. No dia 03/12/2021, às 08:49:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/12/2021, às 08:49:37 horas, no lote (7) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP ATENDEU A TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS, PORTANTO VENCEDORA DO CERTAME.

No dia 03/12/2021, às 08:49:37 horas, no lote (7) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 33.187,50.

No dia 18/08/2021, às 11:40:38 horas, no lote (8) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-01. No dia 27/08/2021, às 09:37:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/08/2021, às 09:37:20 horas, no lote (8) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu a todos os requisitos exigidos em edital. No dia 03/12/2021, às 08:51:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/12/2021, às 08:51:21 horas, no lote (8) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP ATENDEU A TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS, PORTANTO VENCEDORA DO CERTAME.

No dia 03/12/2021, às 08:51:21 horas, no lote (8) - BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 50.625,00.

No dia 18/08/2021, às 12:01:01 horas, no lote (9) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-01. No dia 27/08/2021, às 09:39:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/08/2021, às 09:39:28 horas, no lote (9) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu a todos os requisitos exigidos em edital. No dia 03/12/2021, às 08:52:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/12/2021, às 08:52:00 horas, no lote (9) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP ATENDEU A TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS, PORTANTO VENCEDORA DO CERTAME.

No dia 03/12/2021, às 08:52:00 horas, no lote (9) - CANALETAS DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 12.000,00.

No dia 18/08/2021, às 12:11:36 horas, no lote (10) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-01. No dia 27/08/2021, às 09:39:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/08/2021, às 09:39:47 horas, no lote (10) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendeu a todos os requisitos exigidos em edital. No dia 03/12/2021, às 08:52:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/12/2021, às 08:52:32 horas, no lote (10) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP ATENDEU A TODAS AS EXIGENCIAS EDITALICIAS, PORTANTO VENCEDORA DO CERTAME.

No dia 03/12/2021, às 08:52:32 horas, no lote (10) - CANALETAS DE CONCRETO 190 X 140 X 390 MM - AMPLA CONCORRÊNCIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o



objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 9.937,50.

No dia 03/08/2021, às 16:50:18 horas, a autoridade competente da licitação - CAREN FRANCINE RODRIGUES - substitui o Pregoeiro KAREN VANESSA DE MEDEIROS CRUZ CHIOZZI. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 20/08/2021, às 14:51:51 horas, o Pregoeiro da licitação - KAREN VANESSA DE MEDEIROS CRUZ CHIOZZI - desclassificou o fornecedor - NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP, no lote (1) - TIJOLOS COMUNS MACIÇOS REQUEIMADOS - COTA RESERVADA. O motivo da desclassificação foi: Valor acima do reservado por essa Autarquia.

No dia 20/08/2021, às 14:52:06 horas, o Pregoeiro da licitação - KAREN VANESSA DE MEDEIROS CRUZ CHIOZZI - desclassificou o fornecedor - NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP, no lote (6) - TIJOLOS COMUNS MACIÇOS REQUEIMADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Valor acima do reservado por essa Autarquia.

No dia 01/09/2021, às 11:51:49 horas, a autoridade competente da licitação - CAREN FRANCINE RODRIGUES - substitui o Pregoeiro KAREN VANESSA DE MEDEIROS CRUZ CHIOZZI. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 02/12/2021, às 15:54:38 horas, a autoridade competente da licitação - CAREN FRANCINE RODRIGUES - substitui o Pregoeiro KAREN VANESSA DE MEDEIROS CRUZ CHIOZZI. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 02/12/2021, às 16:30:55 horas, a autoridade competente da licitação - CAREN FRANCINE RODRIGUES - substitui o Pregoeiro RAQUEL DE CARVALHO MESSIAS. O motivo da alteração foi o seguinte: Pregoeira Karen de licença maternidade.

No dia 03/12/2021, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

"NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO. DECLARAMOS A LICITANTE NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP VENCEDORA DOS LOTES 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 HABILITADAS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO DE TODAS AS EXISGÊNCIAS DO EDITAL".

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA**

Pregoeiro da disputa

**CAREN FRANCINE RODRIGUES**

Autoridade Competente

**ROSELI DE SOUZA DOMINGUES**

Membro Equipe Apoio

**Proponente:**

22.627.078/0001-73 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP