

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA - (SP)

Licitação: (Ano: 2025/ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO / Nº Processo: 3159/2024)

às 09:01:12 horas do dia 25/04/2025 no endereço AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 1285, bairro JARDIM SANTA ROSÁLIA, da cidade de SOROCABA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). THAIS COELHO DE SA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 3159/2024 - 2025/30/2025 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO, PARA REGISTRO DE PREÇO, DESTINADO À AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETAS DE CONCRETO E TIJOLO COMUM, PELO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3159/2024 SAAE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/04/2025 14:54:57:955	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 50.000,00
24/04/2025 15:05:08:962	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 24.500,00
14/04/2025 10:08:20:003	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 24.500,00

Lote (2) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/04/2025 14:54:57:955	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 50.000,00
24/04/2025 15:05:08:962	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 23.756,25
14/04/2025 10:08:20:003	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 23.756,25

Lote (3) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/04/2025 14:54:57:955	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 80.000,00
24/04/2025 15:05:08:962	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 36.699,35
14/04/2025 10:08:20:003	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 36.699,75

Lote (4) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/04/2025 14:54:57:955	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 20.000,00
14/04/2025 10:08:20:003	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 7.143,75

Lote (5) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/04/2025 14:54:57:955	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 150.000,00
24/04/2025 15:05:08:962	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 73.500,00
14/04/2025 10:08:20:003	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 73.500,00

Lote (6) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/04/2025 14:57:04:863	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 150.000,00
24/04/2025 15:06:37:825	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 71.268,75
14/04/2025 10:09:57:661	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 71.268,75

Lote (7) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/04/2025 14:57:04:863	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 230.000,00
24/04/2025 15:06:37:825	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 110.099,25
14/04/2025 10:09:57:661	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 110.099,25

Lote (8) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390 MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
09/04/2025 14:57:04:863	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 50.000,00
14/04/2025 10:09:57:661	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 21.431,25

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/04/2025 09:38:45:045	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 15.000,00
25/04/2025 09:38:22:341	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 15.650,00
25/04/2025 09:23:41:030	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 23.400,01

Lote (2) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/04/2025 10:04:40:010	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 22.799,99

25/04/2025 09:16:51:654	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 22.800,00
25/04/2025 09:23:09:223	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 22.899,98

Lote (3) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/04/2025 10:17:17:448	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 34.050,00
25/04/2025 10:16:40:567	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 34.124,91
25/04/2025 10:10:38:193	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 34.124,99

Lote (4) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/04/2025 09:14:53:851	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 7.142,98
25/04/2025 09:07:12:105	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 7.142,99

Lote (5) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/04/2025 10:01:54:241	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 50.599,99
25/04/2025 10:01:30:414	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 50.600,00
25/04/2025 09:24:31:066	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 70.400,01

Lote (6) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/04/2025 10:32:22:526	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 68.006,00
25/04/2025 10:08:32:054	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 68.006,25
25/04/2025 09:07:55:936	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 71.156,25

Lote (7) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/04/2025 10:27:25:981	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 101.925,00
25/04/2025 10:28:14:358	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 101.925,01
25/04/2025 10:09:01:074	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 102.375,00

Lote (8) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390 MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/04/2025 09:13:30:262	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME	R\$ 21.430,99
25/04/2025 09:08:46:542	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 21.431,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 25/04/2025, às 09:59:48 horas, no lote (1) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-01. No dia 30/04/2025, às 12:31:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/04/2025, às 12:31:48 horas, no lote (1) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento do exigido na cláusula 8.15. quanto a documentação enviada por e-mail.

Atentar para o prazo para entrega das amostras, conforme cláusula 2.6 (5 dias úteis). No dia 28/05/2025, às 14:04:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2025, às 14:04:39 horas, no lote (1) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THAIS COELHO DE SA - desclassificou o fornecedor: RFG DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 29/05/2025, às 13:14:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2025, às 13:14:02 horas, no lote (1) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento do exigido na cláusula 8.15. quanto a documentação enviada por e-mail. Atentar para o prazo da entrega das amostras. No dia 02/06/2025, às 13:33:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2025, às 13:33:36 horas, no lote (1) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a licitante BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO W V LTDA - ME vencedora, tendo em vista o atendimento a todas as cláusulas do Edital.

No dia 02/06/2025, às 13:33:36 horas, no lote (1) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME com o valor R\$ 15.600,00.

No dia 25/04/2025, às 10:07:06 horas, no lote (2) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-

01. No dia 30/04/2025, às 12:32:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/04/2025, às 12:32:30 horas, no lote (2) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento do exigido na cláusula 8.15. quanto a documentação enviada por e-mail.

Atentar para o prazo da entrega das amostras, conforme cláusula 2.6 (5 dias úteis). No dia 02/06/2025, às 13:33:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2025, às 13:33:52 horas, no lote (2) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a licitante BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO W V LTDA - ME vencedora, tendo em vista o atendimento a todas as cláusulas do Edital.

No dia 02/06/2025, às 13:33:52 horas, no lote (2) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME com o valor R\$ 22.650,00.

No dia 25/04/2025, às 10:43:03 horas, no lote (3) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-01. No dia 30/04/2025, às 12:33:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/04/2025, às 12:33:16 horas, no lote (3) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento do exigido na cláusula 8.15. quanto a documentação enviada por e-mail.

Atentar para o prazo para entrega das amostras, conforme cláusula 2.6 (5 dias úteis). No dia 02/06/2025, às 13:34:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2025, às 13:34:17 horas, no lote (3) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a licitante BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO W V LTDA - ME vencedora, tendo em vista o atendimento a todas as cláusulas do Edital.

No dia 02/06/2025, às 13:34:17 horas, no lote (3) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA -

ME com o valor R\$ 33.975,00.

No dia 25/04/2025, às 11:01:47 horas, no lote (4) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-01. No dia 30/04/2025, às 12:34:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/04/2025, às 12:34:10 horas, no lote (4) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento do exigido na cláusula 8.15. quanto a documentação enviada por e-mail.

Atentar para o prazo para entrega das amostras, conforme cláusula 2.6 (5 dias úteis). No dia 02/06/2025, às 13:34:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2025, às 13:34:35 horas, no lote (4) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a licitante BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO W V LTDA - ME vencedora, tendo em vista o atendimento a todas as cláusulas do Edital.

No dia 02/06/2025, às 13:34:35 horas, no lote (4) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME com o valor R\$ 7.137,50.

No dia 25/04/2025, às 10:04:08 horas, no lote (5) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-01. No dia 30/04/2025, às 12:34:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/04/2025, às 12:34:40 horas, no lote (5) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento do exigido na cláusula 8.15. quanto a documentação enviada por e-mail.

Atentar para o prazo para entrega das amostras, conforme cláusula 2.6 (5 dias úteis). No dia 02/06/2025, às 13:34:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2025, às 13:34:53 horas, no lote (5) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a licitante BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO W V LTDA - ME vencedora, tendo em vista o atendimento a todas as cláusulas do Edital.

No dia 02/06/2025, às 13:34:53 horas, no lote (5) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME com o valor R\$ 46.800,00.

No dia 25/04/2025, às 10:43:08 horas, no lote (6) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-01. No dia 30/04/2025, às 12:35:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/04/2025, às 12:35:42 horas, no lote (6) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento do exigido na cláusula 8.15. quanto a documentação enviada por e-mail. Atentar para o prazo para entrega das amostras, conforme cláusula 2.6 (5 dias úteis). No dia 02/06/2025, às 13:35:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2025, às 13:35:13 horas, no lote (6) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a licitante BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO W V LTDA - ME vencedora, tendo em vista o atendimento a todas as cláusulas do Edital.

No dia 02/06/2025, às 13:35:13 horas, no lote (6) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 190 X 390MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME com o valor R\$ 67.950,00.

No dia 25/04/2025, às 10:51:43 horas, no lote (7) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-01. No dia 30/04/2025, às 12:36:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/04/2025, às 12:36:02 horas, no lote (7) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento do exigido na cláusula 8.15. quanto a documentação enviada por e-mail. Atentar para o prazo para entrega das amostras, conforme cláusula 2.6 (5 dias úteis). No dia 02/06/2025, às 13:35:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2025, às 13:35:34 horas, no lote (7) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a licitante BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO W V LTDA - ME vencedora, tendo em vista o atendimento a todas as cláusulas do Edital.

No dia 02/06/2025, às 13:35:34 horas, no lote (7) - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 190 X 140 X 390MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME com o valor R\$ 101.925,00.

No dia 25/04/2025, às 11:22:22 horas, no lote (8) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390 MM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-01. No dia 30/04/2025, às 12:36:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/04/2025, às 12:36:28 horas, no lote (8) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390 MM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento do exigido na cláusula 8.15. quanto a documentação enviada por e-mail.

Atentar para o prazo para entrega das amostras, conforme cláusula 2.6 (5 dias úteis). No dia 02/06/2025, às 13:36:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2025, às 13:36:05 horas, no lote (8) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390 MM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos a licitante BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO W V LTDA - ME vencedora, tendo em vista o atendimento a todas as cláusulas do Edital.

No dia 02/06/2025, às 13:36:05 horas, no lote (8) - CANALETA DE CONCRETO - 190 X 140 X 390 MM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME com o valor R\$ 21.412,50.

No dia 14/04/2025, às 15:22:22 horas, a autoridade competente da licitação - EMERSON ARAGAO DE SOUSA - substitui o Pregoeiro BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 23/05/2025, às 15:52:31 horas, a autoridade competente da licitação - EMERSON ARAGAO DE SOUSA - substitui o Pregoeiro BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 28/05/2025, às 14:04:39 horas, o Pregoeiro da licitação - THAIS COELHO DE SA - desclassificou o fornecedor - RFG DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (1) - TIJOLO MACICO COMUM REQUEIMADO. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a licitante RFG DISTRIBUIDORA LTDA - EPP devido ao seu declínio, podendo ou não acarretar as sanções previstas no Edital.

No dia 02/06/2025, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Não houve intenção de manifestação de recurso, dito isto declaramos a licitante BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO W V LTDA - ME vencedora tendo em vista o atendimento a todas as cláusulas do Edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

THAIS COELHO DE SA

Pregoeiro da disputa

EMERSON ARAGAO DE SOUSA

Autoridade Competente

JANAINA SOLER CAVALCANTI

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

14.276.065/0001-79 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA - ME

14.492.241/0001-00 MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

47.952.380/0001-28 RFG DISTRIBUIDORA LTDA