

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA - (SP)

Licitação: (Ano: 2021/ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO / Nº Processo: 2972/2020)

às 09:01:54 horas do dia 01/06/2021 no endereço AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 1285, bairro JARDIM SANTA ROSÁLIA, da cidade de SOROCABA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). EMERSON ARAGÃO DE SOUSA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2972/2020 - 2021/17/2021 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO, PARA REGISTRO DE PREÇO, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO, PEDRA BRITADA DE ROCHA FELDSPÁTICA N. 1, PEDRISCO LIMPO DE ROCHA QUARTZO FELDSPÁTICA E PEDRISCO MISTO DE ROCHA QUARTZO FELDSPÁTICA, PELO TIPO MENOR PREÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2972/2020 SAAE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Areia Média Lavada de Rio

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/05/2021 12:01:24:038	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 64.843,75
26/05/2021 16:50:35:688	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 64.843,75

Lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/05/2021 12:01:24:038	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 38.966,25
26/05/2021 16:50:35:688	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 38.966,25

Lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/05/2021 12:01:24:038	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 39.011,25
26/05/2021 16:50:35:688	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 39.011,25

Lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/05/2021 12:01:24:038	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 53.615,00
26/05/2021 16:50:35:688	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 53.615,00

Lote (5) - Areia Média Lavada de Rio

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
31/05/2021 17:14:14:921	COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	R\$ 307.781,25
28/05/2021 12:01:24:038	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 194.531,25
26/05/2021 16:50:35:688	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 194.531,25

Lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
31/05/2021 16:45:05:650	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	R\$ 100.181,25
31/05/2021 17:17:05:865	COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	R\$ 116.898,75
28/05/2021 11:58:17:296	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 116.898,75
26/05/2021 16:51:38:363	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 116.898,75

Lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
31/05/2021 16:45:05:650	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	R\$ 105.570,00
31/05/2021 17:17:05:865	COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	R\$ 117.033,75
28/05/2021 11:58:17:296	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 117.033,75
26/05/2021 16:51:38:363	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 117.033,75

Lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
31/05/2021 16:45:05:650	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	R\$ 157.320,00
31/05/2021 17:17:05:865	COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	R\$ 214.365,00
28/05/2021 11:58:17:296	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 160.845,00
26/05/2021 16:51:38:363	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 160.845,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Areia Média Lavada de Rio

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/06/2021 09:12:01:707	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 62.000,00
01/06/2021 09:11:11:197	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 62.500,00

Lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/06/2021 09:21:50:239	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 31.000,00
01/06/2021 09:21:17:398	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 31.900,00

Lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

01/06/2021 09:22:08:737	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 31.000,00
01/06/2021 09:21:38:149	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 31.900,00

Lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/06/2021 09:20:31:436	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 44.000,00
01/06/2021 09:19:38:686	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 46.000,00

Lote (5) - Areia Média Lavada de Rio

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/06/2021 09:14:55:982	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 185.000,00
01/06/2021 09:14:28:352	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 187.500,00
31/05/2021 17:14:14:921	COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	R\$ 307.781,25

Lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/06/2021 12:13:48:406	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 91.950,00
01/06/2021 11:49:50:204	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	R\$ 92.000,00
01/06/2021 11:49:00:512	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 93.000,00
31/05/2021 17:17:05:865	COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	R\$ 116.898,75

Lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/06/2021 12:25:19:501	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 98.000,00
01/06/2021 12:23:43:965	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 99.000,00
01/06/2021 12:23:13:292	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	R\$ 100.000,00
31/05/2021 17:17:05:865	COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	R\$ 117.033,75

Lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática

Data-Hora	Fornecedor	Lance
01/06/2021 11:02:55:098	NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	R\$ 137.000,00
01/06/2021 11:02:14:176	CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA	R\$ 137.500,00
01/06/2021 10:58:43:881	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	R\$ 140.500,00
31/05/2021 17:17:05:865	COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	R\$ 214.365,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 01/06/2021, às 09:45:56 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalvas-03. No dia 08/06/2021, às 08:59:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2021, às 08:59:00 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EMERSON ARAGAO DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP. No dia 09/06/2021, às 08:03:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2021, às 08:03:42 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 22/07/2021, às 10:09:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2021, às 10:09:02 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/07/2021, às 10:13:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2021, às 10:13:15 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 13:36:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 13:36:40 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:06:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:06:11 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por equívoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia 08/09/2021, às 15:10:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:10:31 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada

via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 15:15:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:15:49 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame.

No dia 08/09/2021, às 15:15:49 horas, no lote (1) - Areia Média Lavada de Rio - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 61.662,50.

No dia 01/06/2021, às 11:44:29 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021, às 08:54:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2021, às 08:54:08 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 13:38:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 13:38:22 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:06:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:06:23 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por equívoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia 08/09/2021, às 15:11:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:11:16 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 15:17:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:17:10 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA, atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame.

No dia 08/09/2021, às 15:17:10 horas, no lote (2) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA com o valor R\$ 30.648,75.

No dia 01/06/2021, às 10:52:41 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021, às 08:55:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2021, às 08:55:00 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 13:38:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 13:38:36 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:06:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:06:34 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por equívoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia 08/09/2021, às 15:12:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:12:00 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 15:18:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:18:19 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA, atendeu a todas as exigências

e editalícias portanto, vencedora do certame.

No dia 08/09/2021, às 15:18:19 horas, no lote (3) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA com o valor R\$ 30.997,50.

No dia 01/06/2021, às 10:19:43 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021, às 08:59:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2021, às 08:59:30 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EMERSON ARAGAO DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP. No dia 09/06/2021, às 08:04:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2021, às 08:04:36 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 22/07/2021, às 10:09:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2021, às 10:09:31 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/07/2021, às 10:13:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2021, às 10:13:47 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 13:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 13:36:56 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:06:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:06:44 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo

Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por equívoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia 08/09/2021, às 15:12:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:12:17 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 15:18:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:18:58 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame.

No dia 08/09/2021, às 15:18:58 horas, no lote (4) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 44.000,00.

No dia 01/06/2021, às 09:53:30 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisal-as-03. No dia 08/06/2021, às 09:00:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2021, às 09:00:13 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EMERSON ARAGAO DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP. No dia 09/06/2021, às 08:05:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2021, às 08:05:23 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 22/07/2021, às 10:10:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2021, às 10:10:33 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/07/2021, às 10:14:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2021, às 10:14:43 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 13:37:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 13:37:10 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:06:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:06:52 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por equívoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia 08/09/2021, às 15:12:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:12:57 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 15:23:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:23:09 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame.

No dia 08/09/2021, às 15:23:09 horas, no lote (5) - Areia Média Lavada de Rio - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 184.987,50.

No dia 01/06/2021, às 12:18:03 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021, às 08:55:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2021, às 08:55:55 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 13:38:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 13:38:55 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:07:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:07:01 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por equívoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia 08/09/2021, às 15:13:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:13:32 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 15:24:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:24:28 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA, atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame.

No dia 08/09/2021, às 15:24:28 horas, no lote (6) - Pedra Britada de Rocha Feldspática n.1 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA com o valor R\$ 91.946,25.

No dia 01/06/2021, às 12:48:50 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021, às 08:56:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2021, às 08:56:32 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 13:39:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 13:39:08 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:07:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:07:08 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por equívoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia 08/09/2021, às 15:14:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:14:05 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 15:25:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:25:41 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA, atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame.

No dia 08/09/2021, às 15:25:41 horas, no lote (7) - Pedrisco Limpo de Rocha Quartzo Feldspática - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA com o valor R\$ 92.992,50.

No dia 01/06/2021, às 11:15:20 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 08/06/2021, às 09:00:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/06/2021, às 09:00:53 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EMERSON ARAGAO DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP. No dia 09/06/2021, às 08:06:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/06/2021, às 08:06:26 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 22/07/2021, às 10:11:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2021, às 10:11:42 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/07/2021, às 10:15:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/07/2021, às 10:15:11 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 13:37:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 13:37:26 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame. No dia 08/09/2021, às 15:07:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:07:16 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por equívoco do sistema este pregoeiro esta retornando a arrematado o lote. No dia 08/09/2021, às 15:14:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:14:30 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios, quanto a documentação encaminhada via e-mail, de acordo com o item 7.15.1 do edital. No dia 08/09/2021, às 15:26:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2021, às 15:26:15 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP, atendeu a todas as exigências e editalícias portanto, vencedora do certame.

No dia 08/09/2021, às 15:26:15 horas, no lote (8) - Pedrisco Misto de Rocha Quartzo Feldspática - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP com o valor R\$ 132.000,00.

No dia 23/07/2021, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

"Não houve manifestação de recurso. Declaramos as licitantes: NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, lotes 01, 04, 05 e 08 e CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA - EPP. - Lotes 02, 03, 06 e 07; habilitadas, tendo em vista o atendimento de todas as exigências do edital."

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

EMERSON ARAGAO DE SOUSA

Pregoeiro da disputa

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Autoridade Competente

RAQUEL DE CARVALHO MESSIAS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

15.367.263/0001-00 COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME

08.169.258/0001-28 CORREA ALVES ENGENHARIA LTDA

10.697.220/0001-70 JULIO JULIO MINERACAO LTDA

22.627.078/0001-73 NEMOTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP