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2.5.1. Qualquer ocorrência ou anormalidade, que

venha interferir na execução do objeto, deverá ser comunicada ao SAAE imediatamente'

2.5.2. Devendo recolher ART vinculada para a
execuçäo dos serviços.

2.6. Regime de Contratação: empreitada por preço global'

2.7. A CONTRATADA deverá contratar e manter egressos das

unidades do Sistema prisional do Estado de Säo Paulo como mão-de-obra, conforme Lei

Municipal no I 1.76212018.

2.7.1. O quantitativo de vagas, segundo disposto no

art. 1o e incisos da lei supra referida deverá obedecer ao seguinte critério:

a) Até 03 (três) Postos de trabalho:
admissão facultativa;

b) De 04 (quatro) até 06 (seis) postos de

trabalho: 01 (um) vaga, com prioridade para egresso;

c) De 06 (seis) até 19 (dezenove) postos de

trabalho: 02 (duas) vagas, com prioridade para os egressos;

d) Em 20 (vinte) ou mais postos de trabalho:
vagas em número equivalente a 10% (dez por cento) do número total de postos de

trabalho, divididas igualmente entre egressos.

2.7.2. Para o preenchimento das vagas a licitante
vencedora deve contatar a Secretaria da Cidadania (SECID)'

2.8. Subcontratação: Poderá haver subcontratação de
parcela do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento), em especial os serviços de campo
indicados na þlanilha orçamentária,mantendo, porém, a responsabilidade integral e direta
da licitante vencedora perante a Autarquia'

2.8.'1. A subcontratação deverá ter a anuência

expressa deste SAAE, e a subcontratada deverá comprovar a sua idoneidade perante o

órgao, sua regularidade fiscal e previdenciária, conforme habilitaçäo exigida neste edital,

bem como o vínculo com a CONTRATADA.

TERCEIRA - recebimento do objeto.

t,t'
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serviços estiverem concluídos, será emitido
iante termo circunstanciado, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da
(contratada).

3.2. o Termo de Recebimento Definitivo (assinado pelas

partes) será emitido após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a

ããequâCao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei

8.666/93.

3.2.1. O ptazo de observaçäo/vistoria será de 90

dias, contados do recebimento provisório.

QUARTA -seguro de responsabilidade civil.

4.1. Apólice de seguro de Responsabilidade civil, de acordo

com a Anotaçäo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRTi, correspondente a 25% (vinle e cinco por cento) do valor total do contrato,
em atendimento a Lei Municipal no 10'438/13'

4.1.1. A apólice deverá ser pelo prczo da vigência

contratual, contados da assinatura do contrato ou do início dos serviços - conforme o caso,

devendo ser ajustada para cobertura do prazo contratual e proporcionalmente aos

acréscimos de valores, especialmente em casos de

aditamento/apostilamentos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do termo de

início.

QUINTA - reajuste de preços e pagamentos.

5.1. será de responsabilidade exclusiva da CoNTRATADA,
todos os custos diretos e indiretos para a execuçäo do objeto, inclusive os trabalhistas, bem

ainda, os custos relacionados ao carregamento e transporte do local de partida até o local

de destino.

5.2. os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de

12 (doze) meses, a contar da data de aþresentação da proposta nos termos $1o do art.20
da Lei Federal 10.19212001.

5.3. Os preços terão reajuste de acordo com a variaçäo do

índice de preços ao Gonsumidor - IPC/FIPE, observado o intervalo mínimo de um ano,

contado u p"rúr da data limite para a apresentaçäo da proposta, obedecendo a seguinte
fórmula

n nte

\W
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Onde:
P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta.
| = fndice do mês de reajuste
lo = índice do mês de apresentaçäo da proposta

5.3.1. O reajuste apurado pela formula acima, será

aplicado para os serviços realizados a partir do mês subsequente ao do aniversário da

proposta.

5.4. No mês subsequente, a CONTRATADA deverá

apresentar ao SAAE a medição dos serviços executados, conforme cronogrma físico
estabelecido no Termo ¿e neferência - Anexo ll do edital, para conferência e

aprovaçäo da Diretoria de Planejamento e Projetos'

5.5. O SAAE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados
da data de recebimento da mediçäo, para analisá-la e aprová-la

5.6. Aprovada e liberada a mediçäo pelo fiscal do contrato, a

CONTRATADA encaminhará por escrito, solicitação de pagamento acompanhada da nota

fiscal eletrônica correspondente.

5.6.1. A CONTRATADA emitirá a nota fiscal
eletrônica com valores devidamente discriminados, onde deverá ser atestado a execução

dos serviços pelo Setor competente do SAAE.

5.7. O pagamento será efetuado pelo SAAE, de acordo com o
cronograma físico financeiro e no prazo estabelecido na Resoluçäo no 08/2015 - SAAE'
sendo:

5.7.1. Na sexta feira da primeira semana
subsequente à do ato de conferência e aprovaçäo da nota fiscalifatura, concluído entre

segunda e terça feira;

5.7.2. Na sexta feira da segunda semana
subsequente à do ato de conferência e aprovaçäo da nota fiscal/fatura, concluído entre
quarta e sexta feira;

PA 103112023
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5.8. A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada pelo

Departamentoisetor responsável no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da

sua apresentação;

5.8.1. A nota fiscal/fatura, bem como a medição,
serão assinadas e datadas pelo(s) fiscal(is) e, na sua ausência, a liberação poderá ser
realizada pelo chefe da área solicitante;

5.8.2. Se forem constatados erros no documento
fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a
partir da apresentação do documento corrigido.

5.9. O prazo de pagamento não será superlor a 30 (trinta)
dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

5.9.1. Em caso de inobservância quanto ao critério de
pagamento, o SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da
varlaçao do "índice Geral de Preços de Mercado - IGPM", acumulado entre a data da
exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento'

5.9.2. A CONTRATADA não poderá suspender o

cumprimento de suas obrigaçöes e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento, de
acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal no 8.666/93'

5.10. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com a
nota fiscal eletrônica, as certidões abaixo relacionadas, sob pena das sançÕes
estabelecidas, podendo, ainda, a critério da administraçäo, ter o contrato rescindido:

a) Certidäo Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
Uniáo, inclusive contribuição social, expedida pela Secretaria da Receita Federal e;

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;

de inexistência de débitos inadimplidos
resentação da Certidão Negativa de Débitos
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos

\ K
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5.10.1. Os documentos relacionados no subitem 5'10,
incluindo a nota fiscal, deverão ser encaminhados ao fiscalizador e para o e-mail
contratos@saaesorocaba. sp. gov. br.

SEXTA - sanções por inadimplemento.

6.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples
condiçäo do edital e/ou do contrato firmado ou pelo descumprimento parcial ou total do
mesmo, as partes ficarão sujeitas às sançöes e consequências legais previstas no art' 86,

87 e 88 da Lei Federal n0 8.666/93, em especial:

6.1.1. Advertência, a critério do SAAE, nos casos de

descumprimento das condiçöes de execuçäo pela CONTRATADA, quando não couber
as sançöes pecuniárias.

6.1.2. O não cumPrimento dos Prazos
estabelecidos para a execução contratual conforme estabelecido no edital e seus
anexos, acarretará à CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do(s)
item(ns) em desconformidade, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim
dos quais, se a execuçäo näo estiver regularizada, o contrato poderá, a critério do SAAE,
ser rescindido;

6.1.3. Multa de 1% (um por cento), sobre o valor
total da nota fiscal eletrônica, por dia de paralisação dos serviços, sem motivo
justificado, até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se os serviços näo forem
ieiniciados pela CONTRATADA, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido.

6.1.4. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do
valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), se a

CONTRATADA não efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo estabelecido
no item 4, ao fim dos quais, se as adequaçöes não forem efetuadas pela CONTRATADA,
o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido;

6.1.5. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do

valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), se a

CONTRATADA näo efetuar a adequação do seguro de responsabilidade civil, na

hipótese de aditamento contratual de prazo; ao fim dos quais, se as adequaçöes nâo

foiem efetuadas pela CONTRATADA, o contrato poderá, a critério do SAAE' ser
rescindido;

6.1.6. Advertência, se a CONTRATADA não efetuar
a adequaçäo do seguro de responsabilidade civil, na hipótese de aditamen

Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

a
Redigido por Janaína Soler Cavalcanti - Aux. AÐM a7- PA 1031t2023 DLC/SL

\



Prefeitura de
SOROCABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

CONTRATO No6l lSLCl2024

contratual para acréscimo; e, no caso de reincidência, multa de 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) 

'do 
valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10o/o (dez por cento),

äo fim doi quais, se as adequaçöes näo forem efetuadas pela CONTRATADA, o contrato
poderá, a critério do SAAE, ser rescindido;

6.1.7. Multa de 1o/o (um por cento) do valor total do

contrato caso deixe de apresentar as certidöes, comprovando o recolhimento de
encargos sociais e fundiários, GRPS e de ISS junto com o documento fiscal, conforme
subitem 5.10;

6.1.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato, se os serviços forem executados por intermédio de terceiros' sem
observância do estabelecido no item 2.7;

6.1.9. Multa de 1% (um por cento) do valor total do

contrato, por dia, até o limite de 10% (dez por cento), pelo descumprimento a qualquer
cláusula;

6.1.10. Multa de 20o/o (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato, em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA'

6.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente
instrumento não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das
penalidades previstas na Lei Federal no 8.666/93'

6.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, seräo
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa.

6.4. Além das multas que serão aplicadas inadimplentes,
as irregularidades mencionadas nos itens anteriores seräo anotadas na respectiva
ficha cadastral.

SÉf¡mn - vigência contratual.

7.1. A vigência contratual será de 08 (oito) meses, contados a

partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites
legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal no 8'666/93'

7.1.1. O contrato poderá, a qualquer tempo, ser
alterado, com as devidas justificativas, respeitados os limites legais

I
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OITAVA - recurso financeiro.

8,1. A despesa decorrente desta licitaçäo será atendida

através das dotaçÕes orçamentárias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no

corrente exercíció financóiro, conforme rubrica orçamentária no 23.07.00 4.4.90.51 17 512
5005 2165 04 e 23.07.00 4.4.90.51 17 512 5005 1032 07, esta última proveniente do
Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos - Operações com
Estados, Município e Distrito Federal- CONTRATO No 0505.271'84'

NONA - rescisão.

9.1. Em caso de rescisäo, a CONTRATADA reconhece
integralmente os direitos do SAAE previstos no artigo 77 da Lei Federal no 8.666/93, sem
prejuízo de indenizaçäo por perdas e danos que a rescisão possa acarretar'

9.2. A critério do sAAE, o contrato poderá ser rescindido se

ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 incisos da Lei Federal no 8.666/93'

9.3. Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, seråo
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa

DÉCIMA- da vinculação.

10.1. O presente instrumento fica vinculado aos termos da

Tomada de Preços no 02t2023 e da proposta da CONTRATADA apresentada ao mesmo,
constante no Processo Administrativo no 103112023.

DÉclMA PRIMEIRA- da legislaçäo aplicável.

11.1 O presente contrato será regido pelas disposições da Lei

Federal no 8.666i93 e posteriores alteraçöes, Lei Municipal no 9.449 de 2211212010, Decreto
Municipal no 19.533 de29t09t2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei^Complementar no

j23 de 14112t2006 e Lei Complementar no 147 de 0710812014, o Código Civil e o Código de

Defesa do Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir
qualquer questäo relativa ao presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. \

\
oÉclunSEGUNDA-condições da habilitaçäo' \

12.1 Fica a CoNTRATADA obrigada a manter durante toda
execução deste contrato, todas as condiçöes de habilitação e de qualificaçäo exigidas.

{r
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DÉclMA TERCEIRA - do valor total do contrato.

13.1. tÉ. dado ao presente Contrato o Valor Total de R$
174.956,40 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e
quarenta centavos).

DÉCIMA QUARTA - do foro.

14.1. Elegem o Foro da Comarca de Sorocaba para soluçäo de
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

14.2 E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente
instrumento deste Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02
(duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba,Ð de qb(:\ de 2024.

sERVrçO AUT ESGOTO DE SOROCABA
Neto - Diretor Geral

ru *â,,fuzk
Ácut'e Escoro DE soRocABA

Marcio Santana Moscardo - Fiscalizador

L

HGO ENG HARIA LTDA. EPP
Gildácio Pereira Chagas - Sócio Administrador

Testemunhas:
\
- hnaina'solerr Cavale^rti

SÂ,1¡: IiUROCABA
02.

sAAts Yorocaea
01
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rERMO DE ClÊNClA E DE NOTIFICAçAO (CONTRATOS)

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Sorocaba

CONTRATADO: HGO Engenharia Ltda - EPP

GoNTRATO No (DE ORIGEM): 6a ßLC12O24

o"'1',?:,n:i?i"3:;,*."åi'å""ì:,iï*:',xtöî:ñ:r1,'"':;ieto executivo do sistema de

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua' execuçao contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de

Contaé do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das' manifestações de interesse, Despachos e Decisöes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o

estabelecido na Resolução no 0112011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, seräo publicados no

Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de Såo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
no 70g, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entäo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante einteressados estäo
cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP',
nos termos previstos no Artigo 20 das lnstruçÕes no0112020, conforme
"Declaraçäo(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS Para:

a) acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicaçäo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber

2

Redigido por Janaína Soler Cavalcanti - Aux. ADM 2 PA 103112023 DLc/sL Il
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Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

DECLARAçÃO DE DOCUMENTOS À DTSPOSIçÃO OO TCE-SP

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de,Água e Esgoto de Sorocaba
CNPJ No: 71.480.560,0001/39

CONTRATADA: HGO Engenharia Ltda - EPP

CNPJ No: 34.685.657/0001 -51

GoNTRATO No (DE ORTGEM): G) tSLCt2Oz4

DATA DA ASSTNATURA: ll /o\ t2024
ucÊNclA: 08 (oito) meses

OBJETO: Contratação de empresa para elaboraçäo do projeto executivo do sistema de
esgotamento Sanitário do Setor Habiteto (CT-Habiteto).

VALOR: R$ 174.956,40 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis
reais e quarenta centavos).

Declaro, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da
Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitaçäo, em
especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem à disposiçäo do Tribunal de Contas do Estado de
Säo Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus
custos unitários;
previsäo de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em
curso, de acordo com o respectivo cronograma;
comprovaçäo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi
contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arq uitetura

Sorocaba, ) I de qb r; \ . de 2024

Nome Alfeu Mal
Diretor Geral

etomal

a)
b)

c)

d)

RedigidoporJanafnaSolerCavalcant¡-Aux. ADM ?, PA 1031t2023 DLC/SL
IJ
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ENGENHARIA

'tã,\r.

CARTA PROPOSTA

Ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de SOROCABA

TOMADA DE PREçOS No 0212023 - Processo Administrativo no 103112023

Oferecemos a esse Örgao os preços a seguir indicados, objetivando a Elaboração de
Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor Habiteto (CT-
Habiteto) de acordo com o disposto no edital do certame supra e ordenamentos legais

O VALOR GLOBAL OFERTADO POR ESTA EMPRESA É OC R$ 174.956,40 (CCNtO

e setenta e quatro mil novecentoe e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

Rua José Maria de Resende No172 - Bairro Sáo Joäo Batista , cEP 31 .520-070 - Belo Horizonte / Minas Gerais.

Êndereço Eletrônico: hgoengenharia@yahoo.com - Telefax (31) 98747-3120 * CNPJ: 34.685.657/0001-51

s
€

a/
o +

OBJETO: CO de em de haria es de executivo da EEEa

ANEXO IIIFOTHA PROPOSTA

Val6rUn¡t
Referência-

data ValorTotal {R$}Quantldade UÉidsde

109.883,42Recursos Humanos

2W,91
hgo-

malol2O23
24.1æ,4112000 HORACoordenador (1)

137,51 malol2O23
hgs- 22.æ2,18160,00 HORAEngenheiro SênÌor {1}

9I,æ
hgo

maioÊ023 1í,652,14160,00 HORA
Engenheiro Pleno
tHidráu I lco/Elétri colMecänico) ( 1)

78,93 meiol2O23
hgo- 18,ÿl1892d,û,W HORAEngenheiro Civil Jtlnior {1i
hgo-

malol2023
17 179- 5HOßA 30,45Desenhisf¡ cspista {1) 4m,m

hgo-
malo,f2O23

6.808,70HORA 28,37240,00ÀuxiliarTécnico (1.)

LL777,7446,57
hgo-

malo/2023240,@ HORASecretária (1)

2,0É.2,40Recursos Mater¡als

143,360,19
hgr¡-

malol2O23Bm,{Ð UNIDADËlmpressão A4 {monowomáti co)

0,60
hgo-

mãiõ/2023
u0,76UNIDADElmpressão A4 (colorido) ?.00,00

359,262,57
hgo-

maio/20æ140,00 UNIDADEPlotagem colorlda formato A1 em
oasel sulfite

hgo- 30,19UNIDADE 2,!674,@Enædernacöes (espiral)

234,9119,58
heo-

maiol2O23UNfDADË12,úRefeiÉo

1.148,93û,32
hgo-

maiol2O233,6{n tÛ KM{ Combustível / Vefculo

32.487,27Êervicos de Campo

4.977,9499s,59 rîalol2O?-3
hgo-

UNIDADE5,00Mobillzação de equipes de sondagem

12,938,40129,38
hgo-

malo12023MFTRO100,00Sondagens e perfuração

14,ÿ0,881.457,æ
hgo-

nalo12023HECTARE10,00
nto Planialtimétrico

1l!4.413,04
30.543,3621,!5BDI

174.956,40Geral
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ENGENHARIA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para a elaboraçäo de projeto executivo da EEE e rede
de recalque "Habiteto", na cidade de Sorocaba, menor L

FOTHA PROPOSTA lt¡

quãntldad@ Unldadc V¡lor Unlt.
Referêncla.

Valor Total (R$)

Recursos Humanos 109.883,42

Coordenador (1) 120,00 HORA 200,91 hgo-
maio/)O?3 24.LOg,4t

Engenheiro 5ênior (X) 160,00 HORA 737,51 hgo-
mal¡l)O)1 22,002,!8

Engenhe¡ro Pleno

{lJidráulico/Elétrico/Mecånico} (1) 160,00 HORA 9L,64
hgo-

malo/2023 L4.662,L4

Engenhelro Civil Júnlor (X) 240,00 t',toRA 78,93 m5l^/trìta
hBo-

18,943,89

Desenhista copista (1) 400,00 HORA 30,45 m¡in/1ôrQ
hgo-

12,179,35

Auxiliar Técnico (1) 240,00 HORA 28,37 ñ21^hn)a
hgo-

6,808,70

Secretária (1) 240,00 HORA 46,57 hgo-
m2l^/)ñt?. LL,L77,74

Recursos Materiais 2.442.40

lmpressão A4 (monocromátlco) 800,00 UNIDADE 0,19 hgo-
mâ¡ñ/?ñ?? 748,36

lmpressão Â4 (colorido) 2oQoo UNID¡\DE 0,60 hgo'
melollo)? 120,76

Plotagem colorida formato A1 em papel

sulfite
140,00 UNIDADE 2,57

hgo-
malol2O23 359,26

Encadernações (espiral) 14,00 UÍ\¡IDADE 2,16 hgo-
mal¡ l')Ã1? 30,19

Refeição t2,00 UNIDADE 19,58 hgo-
malo/1fl)1 234,9L

Transporte { Combustível / Velculo leve) 3.600,00 KM t,32
hgo-

maiol2Q23 1,1.48,93

Servlcos de Camoo 32.487.22

995,59Mobilizaçâo de equipes de sondagem 5,00 UNIDADE
hgo-

meiol)O7?
4.977,94

129,38 ø¡lal)ña2
hgo-

Sondagens e perfuraçäo x00,00 METRO 12.938,40

1,457,09
hgo'

maio/2023 14.570,88Levantamento Planialtimétrico Cadastral 10,00 HECTARE

144,413,A4Sub-Total (R$)

faxa BDI l%l 21,15 30.s43,36
Geral t74,956,40

[l¿.eas,65z/(l(lo1"frT
HGO EI{GETI}IARIA LTNÅ

RUA.¡08É HåR|A 0E iES[t0E, t{* 17t
B SÅ0 rSÄ0 ilrFTA.CËP: lt5l0.l70

L BËLO /MG J

tìua José Maria de Resencle Ne172 - Bairro Säo Jr¡ão Batista, CEP 31.520-070 - Belo Horizonte / Minas Gerais.

Enclereço Eletrônico: hgoengen haria @yahor:.corn - Telefax (31) 987 47'31.?"o - CN PJ: 34.685,657 /O00J'-51
---

We @,[
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FNGENI.IARIA
ûbieto: Contratação de empresa de engenharia especializada para a elaboração de projeto executivo da EËË e rede de
recalque "Habiteto", na cidade de Sorocaba, por menor preço global.

CRONOGRAMA stco

Belo Horizonte, 16 de maio de 2023

HGO LTDA
GILDÁ,CIO CHACAS

Sócio
CREA.MG 1 893tD

Il4,0gs,657/oû01-iil
Þtco EilG'Ell+{Ann LT0Å

RUA JotÉ H ttA DE ftEttll0Ë, l{' lTl
B sÂd Joto ;ATFTAcEP:tlffillo

L BELo H0RlzomE /ltc J

tr
Rua José Maria cle Resende Ne'172 -"Bairro São João Batista, CEP 3L,520-070 - Belo l-lor¡zorlte / Minas Gerais

Endereço Ëletrônico: hgoengenharia@yalroc¡.com * Telefax (31,198747-3L20 * CNPJ: 34.685'657/0001.-5I
(s)e\/

n¿-

v

RESUMO DO ORçAMENTO
Recursos Humanos 109.883,42

Recursos Materiais 2,042,40

Serviços de Campo 32.497,22

L44.413,A4suB_rorAl (Rs)

Taxa de BDI 2L,L5 30.543,36

TOTAL CERAL (R$} 174,956,40

Mês 2 Mês 3DESCRTçÃ0 Mês 1

1 TEVANTAMENTo ropoeRÁptco
2 PROJFTÛ EXECUTIVT ÐO CTLETOR TRONCÛ

3 pRoJETo ExEcurvo DA EsrAçÃo elevltónte DE Escoro E DA REDE

¡1 ûñçAMEr¡Tt E EecncrçÃo oos scnvrçts
5 ENTREGA FINAT



ToMADA DE PREçoS N.s 0212023

ENGENHARIA

coMPostçÃo DA TÆ(/A DE B.D.r

$ERV|çOS Ë MÄÕ DE OBRA

/(l)',l>

ä.6gg.oö7/CItnr.rf
HGO EIIGËI#IARIA LTDA

nurrcsÉHARnDE $ 1rl
s sloruo 315?S{70

,.t* BELO J
GRUPO DESPESAS INDIRETAS PERCENTUAL

A Despesas lndiretas
4.1 Administracåo central 3,50%

4,2 Desþesas financeiras 1,00%

4.3 Seguros, Riscos e Garantias 1,100/o

Total do Grupo A

PERCENTUALGRUPO ee¡r¡r'fctos
B Bonlflcaçåo

9,90%8.1 Lucro

9,90%Total do Grupo B

GRUPO TMPOSTOS PERCENTUAL

c lmpostos
u.1 Prs 4,65%

c,2 coFrNs 3,00%

2,00%c.3 ISS - Sorocaba

Total do Grupo C 5,65%

21 15o/o

{_æJ
TOTAL TAXA DE B.D.I.

TRTBUNAL DE coNTAs o¡ ux¡Äo TC 025.990/2008-2

-L-

Obs: v'. c ¿de

4tÙ: ,,. ,;i.:: 
:t:iDemarcação dos valores utillzados para a compos¡ção do BDI

lìua José Maria de ResencJe Ne:172. * Bairro 5ão Joäo ljatista, CEP 31,52CI-070- Belo l-lorizonte / Minas Gerais,

Endereço Eletrônico: hgoengenlraria@yahoo,corn .- Telefax (31") 98747'3L20 * CNP.I: 34.6B5,657/000:t-51
-:çG)

t\

i\

BDI pAßA oBRas Hi¡nrc¿s - nEDES ADUToRAS f, EsrAçÕEs ELovarÓRu B oE TRA'TAMENTo

Rri¡,{ñro irlÁ¡üilro ù{EI'IAnøscmçÃo

- LUCRO LUCRO

7De

De aûi
afú 1 <^Ol

DESPESAS FINANCEIRAS
tt.32-o/" I,989ó

0,54o/iSemros

Garântias

0.57010_320,4 0,74%
Ob¡âs siÍÐles, emconlþões ãvoráveis, cottt

e,recr¡çâo eln rltnìo atlequndo

0.85% j. 't0,65"1
Ob¡as nÈdfiruìs enr áren e/oì.1 prdzo, €¡Í

condicões ¡romab de exeouQão 0,3'to/.

1,02% tJ,780l
uDms cor@l:rFs, emcoú4Ões acÝ'ërv¡.9, c{f{n

execugão ernriûm ace¡erado, em árcås resl¡ihr 0,44o/.

4.65Vo
.7501'1.0{rolISSI

cc¡rDi$
BDI

De 150.

De I
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ENGENHARIA
corutosrçÃo DE ts - LErs sCIcAts

coM DEsoNEnaçÄo - MËNsAusrA

Declaro que, na proposta estão embutidos todos os custos e despesas diretas e indiretas para necessárias ao

comprimento integral do objeto do edital em epþrafe, bem como mão de obra especializada, materiais, equipamentos,

transporte, encargos sociais e trabalhistas, seguros, impostos, tributos, taxas incidentes (Federais, Estaduals e

Municipais), Leis Sociais, BDI e outros que porventura possam ocorrer'

Belo Horizonte,16 de maio de 2023

%.6g¡.o57trlooi'ãil
HOO EI{GE}ITIARIA LTTA

RUA.}0$Ê H ßlA 0E RË!tlþ[' tl¡ tTl

;gåo ¡oÅn arnslr'cEÌ tlflÛ'lTl

t- BELO HORIZONTE 
'IIG J

-Z

HGO
cn-oÁcro

LTDA
CI{AGAS

Sócio

CREA-MG 184.893/D

Rua José Marìa de Resende Ne172 -.Bairro Säo João Batista, CEP 31..520-070 - Belo llorizonte / Minas Gerais'

Endereço Eletrônico: hgoengerrharia@yahoo.com -'Íelefax (3tl 98747-3t20 * CNPJ: 34'685.657 /O0O1-5:L

(; q

Class¡fioaçäo Parc6la Descriçåo

A1 Previdência Social

A2 FGTS 8,00%

A3 Salårio Educaçåo 2,500/o

A4 SESC ou SESI 1,50%

SENAI/ SËBRAË 1,800/oA5

A,2ío/oA6 INCRA

3,00%A7 Seguro Contra Rlsco € Acidênt6 dê Trabalho

1,050/oA8 SECONCI

A9 FAE. Financiamonto de Aposentadoria Especial

1î,85o/o

Grupo A - Encargos Socìais (%)

Subtotål A

B1 Reposuso Semänal Remunarado - Dom¡ngoã

82 Fer¡adog

8,370/oB3 Férias Gozadas + 1/3

0,90%B4 Auxílio Enfsrmidade

0,04%B5 Auxfllo Acldento de Trabalho

0,060/oB6 Licenga Patornidade

9,240/oB7 13" Salário

0,740/oB8 Faltas Justificadas

0,04o/oB9 Férlas sobre Licençs Maternidade

810 Reciclagern Tecnológ¡cs

19,39%Subtotaf B

Grupo B - Encargoe Trabalhistas (%)

3,',130/oc1 Av¡so Próvlo lndenizado

0,07þ/oc2 Avlso Prévio Trabalhado

3,950/oc3 Féria lndenizadas + l/3

3,820/oc4 Depóslto por Rescieão Sem Justa Causa

0,93ÿolndenizaçåo AdicionalUO

11,90%Subtotal C

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

3,48a/oD1 Re¡ncidêncla de A sobr€ B

o,260/o
D2

Reincidèncla de A sobr6 Aviso Prévio Trabalhado + Rêincidência de

FGTS sobre Aviso Prévio lndsnizsdo

3,72%Subtotâl D

D - Reincldências (o/o)

52,86%TOTAL

G)

\



I cN-srAM coNAM

SERVICO ÀUTONOMO DE ÀGUÀ E ESGOTO

MI.'NfCIPIO ÞE SOROCABÀ . ESTADO DE SÀO PÀUI¡O

Avenlda comendaalor Camftlo .Tulflo, 255 - Jardim lbl-tl do Paco - sorocaba

FoNE: (15) 3224'58L0 - FAxr (1s) 3224-5820

c.N.F.!t. : 71.4S0'560/oool-39 ? r'E' 669's?3.983'111

gP CEP:18086-000

PEDIÞO DE COMPRÀ No, 000209 /2024

ÐNÌA 16/04/2024 
PÀ6rNÀ X

FORNECEDORT 19399 HGO ENGENHÀRIÀ I¡TDÀ EPP cNP'f: 34'685'65?/0001-51 r'oNE (31) 8747-3120

ENDERECO I R JOSE MÀRIA DE RESENDE 1?2 BEIJO HoRIZONTE MG FÀx (31) 8?47-3120

BÀIRRO ¡ SÀO .tOÀO BATISTÀ

ltTEMl QUANTTDÀDE I UNI oB,tETo DESCRICÀO Do OBJTTo I PRoCESSo I VÀLOR I'NITABIoI VÀLoR TOTA¡r

t--------------
llll
I uNlo00.ooooo,9149 coNTRATÀcÀo DE EMPR,P/EIJÀBoRÀcÀo PRo'tElo ExEcurrlToo0o2 /20231

ì I PRo.tETo ExEcurrvo slsrEMA DE EsGorÀMENTo sANrrl I

RIO NO BÀIRRO ÀNÀ PÀULÀ EIJEUTERIO (HAAITETO) EMI I

161.029,8700 L6t ,029 ,81
1 1, 0000

soRocÀBA I

FONTET 07

* * * FINA¡ÝCINTIENTO* * *

OPERÀCOES DE CREDITO

condicao de PagamenÈo: REso¡,' 08/15

Prazo de Entrega ¡

Local de Entrega : Àv. coM. CÀMIITO ,'ULIO, 255 - ''D'IBITI DO PACO

Observacoes :

Empenhos | 00702/2024

TOTÀI, PEDIDO .> r6L,029,87

I I DE ÀCORDO

SETOR DE COMPRAS DÀTÀ F'ORNECEDOR DÀTÀ

oBs,:-os pRoDuros E/ ou sERvlcos DEVERÀo ESTÀR RfGoRosÀMENfE DE ÀcoRDo cOM ESTE PEDIDo' sENDo PAssIvo DE DEVolUcÀo cÀso

NAO ATENDÀI,I ÀS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. O NUI'IERO DESTE PED¡DO' OBRICÀTORIAMENTE DEVERÀ CONSTÀR NO CORPO DÀ NOTÀ FISCÀI'

-ÀÀDMINISTRACAoNAosEREsPoNgÀBII¡IzÀPEÍJAENTREGADEMÀTERIAISEMI]ocÀIsDIFERENTESDocITÀDoNESTEPEDIDo.

_/_/-



CONAM

CN-SIAM

SERVICO ÀI}TONOMO ÞE AGUA E ESGOTO

MI'NICÍPIO DE SOROCÀBA ' ESTÀDO DE SÀO PAUÍJO

I Àvenlda comendador camltlo.tullio, 2s5 -.tarallm rbtti ato Þaco - sÕrocaba - sP - cEP: 18086-000

I roNEr (15) 3224-58L0 - FAXr (15) 3224-5820

I c.N.P J' | ?1'480'560/000l-39 ? r'E' 669'573'983 1'11

PEDTDO DE COMPRÀ No. OOO2LJ. /2024

PÀGINÀ
I DNIA 16/04/2024

t--------------
I FoRNECEDoRT 19399 HGo ENGEN¡|ÀRIÀ l,TÞA EPP cNP¡f¡ 34'685'65?'/0001-51 FoNE (31) s74?-3120

I ENDERECO ! R JOSE MARIA DE RESENDE 1?2 BE¡rO HoRlzoNrE MG rAx (31) 8747-3120

I BATRRo ! sÀo JoÀo BÀTlsrÀ

-l

l

ITEMI QUANiIDADE I UNI OB.'ETO

OOO, OOOOO. 9149 CONTRÀTÀCAO DE EMPR. P/EIJÀBORÀCÀO PROJETO EXECUTI

PRO']ETO ÞXECIITM S¡STEMÀ DE ESGOTA¡{ENTO SÀNITI

RIO NO BÀIRRO ANÀ PAUI]A EI¡EIITERIO (HABÍTETO) EMI

SOROCABÀ

* * *CONIRJ\PAIITIDÀ* * *

FONTE: 04 RECURSOS PROPRfOS DA ÀDMINISTRÀCAO INDIRETÀ

I pRocEsso I vÀLoR uNxrÀRrol vAr.oR TorAIrl

¡OOOO2 /2023 13 . 926, 5300 13.926,53

TOTÀ¡¡ PEDIDO -> 13 . 926, s3

DESCRfCÀO DO OBJETO

0000 IJN

condlcao de Pagamenlo! REsoIJ. 08/15

Prazo de Entrega i

Local de Entrega ! AV' COM. CAMIITO IIULIO¡ 255 - ']D'IBÍTI ÞO ÞACO

obgeryacoes I

Empenhos . ooloL/2024

_/-/-I / DE ÀCORDO

AORNECEDOR DÀTÀ
SETOR DE COMPRÀÍ; DÀTÀ

oBS.:-OS PRODIIIOS E/ OU SERVICOS DEVER'AO ESTÀR RIGOROSÀI'IENTE DE ÀcoRDo coM ESTE PEDIDO', SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CÀSO

NÀo ÀTENDAM Às EsPEcI!.IcAcoEs ExIoIDÀs. o NIJMERo DESTE PEDIDO. OBRIGÀTORIAI4ENTE DEVERA CONSTAR NO CORPO DÀ NOTA FISCAIJ.

-À ÀDMINISTRACÀO NAO SE RESPONSÀBII'IZÀ PEI'À EN:FREGÀ DE MÀTERIÀIS EM I'OCÀTS DI¡'EREI{'TES DO CITÀDO NESTE PEDIDO'
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Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

a

ANEXO I.

TERMO DE REFERENCIA BASICO

OBJETIVO:

O presente Termo de Referência tem como objetivo a contratação de empresa de
engenharia especializada para Elaboração de Projeto Executivo do Sistema de
Esgotamento Sanitário do bairro Habiteto, nesta cidade, atendendo às especificações
contidas no Plano Diretor de Esgotamento Sanitário do SAAE, e dentro dos padrões

estabelecidos na Legislação e Normas Técnicas vigentes, pelo menor preço global, por
se tratar de um projeto executivo de um sistema completo de esgotamento sanitário.

JUSTIFICATIVA:

O objeto desta contratação é a elaboração dos projetos executivos do sistema de coleta
e afastamento dos esgotos sanitários da região do bairro Habiteto a fim de atender às

recomendações do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário do SAAE no qual consta a

necessidade de implantação de um coletor tronco CT-Habiteto, para reversão'de bacia
com implantação de estação elevatória de esgoto e rede de recalque até interligação na
estação de tratamento de Esgoto Pitico, uma vez que essa região da cidade apresenta
deficiência no afastamento dos esgotos sanitários da sub-bacia.

OBJETO A SER CONTRATADO:

1. PROJETO

Elaboração de Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro
Habiteto contemplando a construção de Coletor Tronco, Estação Elevatória de
Esgoto e Rede de Recalque, de acordo com o teor do Plano Diretor de
Esgotamento Sanitário vigente e considerando a ocupação populacional atual
daquela sub-bacia de esgotamento sanitário.

1.1. Plano de trabalho

O planejamento global para elaboração do Projeto Executivo do Sistema de
Esgotamento Sanitário deve identificar e analisar os aspectos técnicos, econômicos
e financeiros do Plano Diretor.

A Contratada deverá realizar uma reunião técnica inicial com os coordenadores
responsáveis pela execução do serviço para apresentar sua metodologia para
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desenvolvimento dos serviços e um plano de trabalho, por etapas, a ser realizado
com pafticipação de Técnicos do SAAE.

Deverá ser apresentada uma listagem das atividades propostas, cronograma e

fluxograma dessas atividades.

O projeto deverá atender às prescrições contidas nas Normas Técnicas da ABNT.

Sob todos os aspectos do Projeto Executivo deverá ser verificada a viabilidade
técnica para a obtenção da máxima eficiência econômica e financeira.

O serviço será considerado concluído após a apresentação da versão final do
projeto e respectivo aceite e parecer técnico final emitido pela Equipe de
Fiscalização do SAAE Sorocaba.

1.2. Equipe técnica

L.z.L. A empresa a ser contratada deverá dispor de equipe de técnicos de
comprovada experiência em obras de natureza compatível com as descritas no objeto
acima referido e em número suficiente para o atendimento da carga de horas técnicas
referenciadas na planilha e cronograma anexos.

L.2.2, A empresa vencedora da licitação deverá, antes da assinatura do contrato,
submeter os currículos da equipe técnica que realizará os serviços de engenharia e
assessoria técnica à análise e aprovação do SAAE.

L.2.3. O SAAE analisará e aprovará aqueles que pela experiência comprovada
atendam aos objetivos propostos e caso algum integrante da equipe técnica não atenda
à experiência mínima exigida a autarquia poderá solicitar a sua substituiçã0.

1.2.4. A comprovação da capacidade da equipe técnica será feita através da
experiência em serviços compatveis com o objeto deste termo e demonstrada através
dos respectivos currículos profissionais.

1.3. Acompanhamento e fiscalização do projeto

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços o SAAE designará
uma Equipe de Fiscalização, que atuará sob a responsabilidade de um
Coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de
fiscalização do contrato, conforme o presente Termo de Referência.

t'f
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Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados
pela Contratada, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados
necessários à execução dos trabalhos.

A Equipe de Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a

Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo como
contrato.

Caberá à Equipe de Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual.

A Equipe de Fiscalização buscará auxiliar a Contratada onde for possível, no acesso
às informações necessárias à execução dos trabalhos.

A ação ou omissão, total ou parcial, da Equipe de Fiscalização não eximirá a

Contratada de integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

1.4. Apresentação dos trabalhos

Os desenhos e detalhes devem ser entregues em arquivos manipuláveis
compatíveis com o software Autocad 20L0, e em arquivos somente para leitura e
impressão com extensão .pdf, ambos gravados em dispositivos de armazenamento
por meio óptico (CD ou DVD).

Deverá ser entregue também um jogo completo dos desenhos e detalhes
impressos em papel sulfite.

Deverão ser observadas as normas e recomendações do SAAE e exigências da
legislação.

As escalas utilizadas serão de acordo com a necessidade de maior clareza do
projeto, obedecendo às normas da ABNT.

Os formatos das pranchas serão compativeis com o tamanho do desenho, de
acordo com as normas da ABNT.

O memorial descritivo, as especificações técnicas, as planilhas e todos os
documentos referentes ao projeto devem ser encadernados em volumes, contendo
uma síntese de no mínimo 1 (uma) página que permita uma visão geral de
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conteúdo do mesmo, além de um índice que facilite a localização dos assuntos
tratados,

Na versão final do relatório também deverá constar:

- Nome da Equipe técnica que elaborou o estudo;

- Nome, endereço, CNPJ e razão social da empresa;

- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do coordenador do
projeto;

- Referências bibliográficas.

Na entrega final a contratada deverá fazer uma explanação técnica do projeto
executivô.

1.5. Projeto executivo

Inicialmente deverão ser consolidadas, alteradas ou complementadas as soluções
e critérios estabelecidos no Plano Diretor.

Deverá ser feito um Projeto Preliminar que deverá ser apresentado à equipe de
técnica do SAAE, para aprovação, antes do prosseguimento com os trabalhos do Projeto
Executivo.

Nesta fase do trabalho, deverão ser consideradas as recomendações feitas pelo
SAAE, e os elementos hidráulicos já deverão ser totalmente definidos.

Deverá ser composto por plantas, codes, detalhes, perfis hidráulicos, memoriais
descritivos, memoriais de cálculos, memoriais justificativos e orçamento preliminar da
obra. Após a aprovação do SAAE será elaborado o Projeto Executivo da Obra.

A empresa realizará o Projeto em nível Executivo, destinado a execução das
obras.

A Contratada deverá fornecer o projeto executivo completo, coerente com as
condições topográficas e geotécnicas do local de implantação, contendo todos os
elementos indispensáveis e perfeitamente definidos para execução da obra,
acompanhados de memória de cálculo e descrição, de forma a torná-los
autoexplicativos, possibilitando a compreensão do perfeito funcionamento do sistema.
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O projeto executivo será desenvolvido a partir da proposição aprovada pelo SAAE
e indicada no projeto preliminar. A partir dela, serão aprofundados os estudos,
consolidadas as informações e feito o detalhamento executivo das unidades,

Os projetos deverão satisfazer às exigências da ABNT, e no que ela for omissa,
será permitida a utilização de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso,
quando devidamente aprovados pelo SAAE.

A contratada deverá atender todas as exigências de concessionárias de serviços
públicos para a elaboração do projeto (CETESB, CPFL, Corpo de Bombeiros e outros).

O projeto executivo da proposição aprovada pelo SAAE deverá conter
basicamente as paftes mencionadas a seguir:

1,5.1. Projeto executivo das obras de solos, fundações, estruturas de concreto
armado e outras necessárias.

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes à geotécnica,
obras de solo e fundações, incluindo a locação e os perfis de sondagens e as
metodologias construtivas de todas as unidades do sistema projetado.

A Contratada deverá apresentar os seguintes componentes: memoriais descritivos
e de cálculo, memoriais de quantificação de serviços e obras, desenhos, planilhas de
quantitativos, indicações de movimentos de terra necessários, especificações dos
materiais e serviços e, quando pertinente, as correspondentes recomendações
operacionais aplicáveis.

1.5.2. Projeto executivo estrutural.

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes aos projetos
estruturais das unidades do sistema de esgotamento sanitário, contendo todos os
desenhos de forma e armação para todas as unidades (e elementos) dos sistemas,
incluindo: caixas e abrigos, blocos de ancoragem e estruturas acessórias. Deverá
apresentar: metodologia construtiva, planilhas de quantitativos, especificações dos
materiais e serviços e quando peftinente, âs correspondentes recomendações
operacionais aplicáveis;

Esta atividade deverá prever todos os cálculos, detalhes e especificações que
darão suporte e funcionalidade às estruturas e dispositivos componentes que farão parte
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do sistema

Deverão estar previstos basicamente

Planta baixa, coftes e detalhamentos de formas e armaduras;

Quadro resumo de aços com seus respectivos tipos e posições;

Quantitativo de formas em m2, e concretos em ms;

A resistência (FCK) do concreto em MPA;

Classe do aço.

Os desenhos e detalhes deverão ser executados em escala conveniente,
indicando de maneira clara e precisa todos os resultados dos cálculos, obedecendo a
norma NBR-7191 (NB-16).

Na memória de cálculo deverá conter as justificativas, os critérios e as
considerações adotadas no dimensionamento, referenciando livros e autores para as
fórmulas.

Deverão ainda ser fornecidos os seguintes elementos e informações:

Locação e definição de cargas provenientes dos equipamentos existentes e a
implantar (conjuntos elevatórios, pontes rolantes, monovias e outros);

Cargas distribuídas e cargas concentradas que atuam sobre as estruturas e
que são transmitidas às fundações;

FCK do concreto, devendo ser no mínimo 35 (trinta e cinco) MPA para
estruturas que objetivem conter esgoto e/ou água e devidamente
estabelecidos para as demais estruturas e fyk da ferragem;

Fator água/cimento;

Procedimentos recomendados e etapas de concretagem, cura do concreto
e retirada das formas;

Recobrimentos mínimos, conforme NBR 6118 e recomendações do SAAE,
qual seja, no mínimo 05 (cinco) cm para estruturas que devam conter esgoto;
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Fissuração no limite de 0,1 mm para as estruturas que contenham esgoto,
ou em contato com o solo, conforme NBR 6118;

Locação das juntas de concretagem e indicação dos procedimentos a

serem adotados na confecção e tratamento das mesmas;

Sugestão de plastificantes, superplastificantes, microsílica ou de quaisquer
aditivos ou insumos necessários à composição do concreto, para as unidades
destinadas a conter água e/ou esgoto, de forma a assegurar plasticidade,
uniformidade e impermeabilidade;

'tSlump" que assegure a qualidade e resistência do concreto;

Recomendações sobre os materiais de construção, como cimento comum e
de alto forno, brita calcária, granítica e seixo rolado.

Todos os documentos do projeto estrutural deverão constar nome,
assinatura e número do CREA do engenheiro responsável pelo projeto.

1.5.3. Projeto executivo hidromecânico

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes aos projetos
hidromecânicos das unidades do sistema de esgotamento sanitário. A contratada deverá
apresentar os correspondentes: memoriais descritivos, memoriais de cálculos hidráulicos
para a estação elevatória e/ou bombeamento, incluindo quando aplicável os respectivos
estudos dos transitórios hidráulicos, memoriais de quantificação de serviços e obras,
com especial atenção para os materiais e equipamentos específicos e/ou fornecidos.

Deverá apresentar todos os desenhos pertinentes (plantas, cortes, detalhes,
perfis e isométricas) das unidades e todo o detalhamento de instalação, montagem e

fabricação como: peças especiais, tampas e grelhas, suportes, com indicação dos
materiais, tipo de acabamento, revestimento, pintura, etc.

Deverá apresentar: listagens de materiais, agrupados por tipologia de
fornecimento, especificações técnicas dos materiais, equipamentos e serviços e, quando
pertinente, as correspondentes recomendações operacionais aplicáveis.

1.5.4. Projeto executivo elétrico
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Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes aos projetos
elétricos da unidade do sistema de esgotamento sanitário.

O contratado deverá apresentar: memoriais descritivos, memoriais de cálculos
elétricos e todos os desenhos relativos à: diagramas unifilares, diagramas trifilares,
diagramas funcionais, força e controle, caminhamento de telefonia, iluminação interna e
externa, proteção contra descargas atmosféricas e aterramento, incluindo detalhamento
de montag€ffi, memoriais de quantificação de serviços e obras, com especial atenção
para os materiais e equipamentos específicos e/ou fornecidos sob medida para a
unidade.

Deverá apresentar: listagens de materiais agrupados por tipologia de
fornecimento, especificações técnicas dos materiais, equipamentos e serviços e, quando
pertinente, as correspondentes recomendações operacionais aplicáveis.

Abrangerá os projetos das instalações prediais de luz e força, das linhas de
transmissão, das subestações abaixadoras, geradores de emergência, cabines, quadros
de controle, proteção, comando, alimentação dos motores elétricos, inclusive automação
dos equipamentos que se fizerem necessários, da iluminação das áreas externas e
urbanizadas, etc.

Deverão atender às Normas específicas da ABNI concessionária de energia e
orientações do SAAE.

Os projetos serão submetidos à aprovação da concessionária de energia,
devendo, nesse período, a projetista prestar todos esclarecimentos, fazer os ajustes e
correções necessárias, sem ônus para o SAAE. Os desenhos serão apresentados em
escalas apropriadas, sendo 1:50 (um para cinquenta) a escala mínima admitida.

Também deverão conter o seguinte detalhamento mínimo:

1.5.4.1. Iluminação e Distribuição de Energia

Plantas de distribuição de pontos de luz, tomadas de serviço e outros,
distribuição de circuitos e alimentadores para instalações internas nos
diversos ambientes; Planta de iluminação externa, distribuição de circuitos;
Plantas de distribuição de força, locação de equipamentos, alimentadores de
força, distribuição de circuitos e cargas; Detalhes, vistas frontal e lateral,
esquemas de instalação, especificação decomponentes;
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Listas de carga, distribuição de circuitos, relação de equipamentos,
corrente à plena carga de cada máquina operatriz, apresentação das
proteções, cálculo da demanda dos componentes (DMC) e demanda total
(DMT), cálculo e especificações dos equipamentos principais da subestação
alimentadora;

As instalações industriais de iluminação deverão fazer distribuição por
intermédio de eletrodutos ou eletrocalhas aparentes, quando no teto ou na
parede. Quando no piso deverão ser dispostas de forma subterrânea. As
instalações industriais de força deverão ser embutidas no piso, em canaletas
ou eletrodutos;

Os condutores para comando e sinalização devem ser de cobre do tipo
multipolar.

1.5.4.2. Malhas de
Atmosféricas

Terra e Sistemas de Proteção Contra Descargas

Plantas de distribuição das malhas e dimensionamento dos condutores;

Detalhes de poços e caixas de aterramento;

Detalhes de interligação dos condutores;

Apresentação do sistema de aterramento.

1.5.4.3. Quadros de Distribuição de Luz (QDL), Distribuição de Força (QDF),
Controle dos Motores (QCM) e outros Centros Distribuidores de Energia

Definição do processo de partida, controle, comando e proteção das
máquinas operatrizes em função das características técnicas e operacionais;

Tênsão de trabalho e planos de manutenção da operadora do sistema;
Definição e dimensionamento das proteções, conforme potências e tensões
de trabalho;

Definição dos níveis de automação e comando, sempre de acordo com as
características técnicas e operacionais de cada máquina operatriz;
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Padronização dos quadros, dimensões, tipos de instalação, grau de
proteção e outros, para as instalações projetadas;

Utilização de circuitos lógicos, seletividade de proteção e outros;

Definição do grau de automação do sistema, bem como intertravamento
com outros centros de comando e operação;

Definição e dimensionamento de equipamentos sensores e de
instrumentação a serem empregados;

As definições prévias deverão fazer parte do projeto e estarem sempre em
comum acordo com a fiscalização e serem completamente explicáveis no
memorial descritivo;

Apresentação de diagramas unifilar simplificado e trifilar detalhado, com
especificação e dimensionamento de todos os componentes;

Apresentação de diagrama de comando, proteção e controle com os princípios
de funcionamento'

Apresentação de réguas e terminais de bornes e conectores;

Desenhos dimensionais dos quadros, com vistas frontais, laterais, detalhes de
fixação, planta da base e outros;

Legenda dos equipamentos e diagramas;

Intertravamento de sistemas automáticos, funcionamento à distância,
apresentação de esquemas básicos, de operação e comando;

Detalhamento, dimensionamento e especificação de sensores,
instrumentos de medição e controle; Orientações para operação de sistema;

Especificação e relação de material, orçamento dos equipamentos
componentes, ferragens e agregados dos quadros (QDL), (QDF), (QDM) e
quaisquer outros quadros apresentados.

1.5.4.4. Subestações (Se necessário)

Definição quanto aos níveis de tensão primário e secundário, interligação
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com a concessionária e sistema de medição a ser adotado;

Definição quanto à locação, tipo de instalação, ao tempo ou abrigada em cubículo blindado,
de acordo com as conveniências da operação do sistema;

Exigências do operador do sistema quanto as cargas de reserva, etapas de instalação,
expansão, demanda calculada, métodos de controle e racionalização do consumo/ cálculo,
dimensionamento de energia reativa, critérios para correção do fator de potência;

Definição, exigências e dimensionamento do grau de proteção elétrica e mecânica dos
equipamentos, tipos de equipamentos, uso em correntes alternadas e contínua, relés de
proteção primários e secundários, elétricos e mecânicos;

Esquema unifilar com dimensionamento dos equipamentos;

Malha de terra, detalhes de interligações;

Plantas de base fixações, ferragens e de movimentação dos equipamentos;

Plantas baixas, cortes laterais e frontais, fachadas, detalhes internos;

Detalhe de interligação com a concessionária, dimensionamento e detalhamento dos
condutores;

Especificação e relação do material, orçamento dos equipamentos, componentes,
ferragens, condutores e agregados da SE, inclusive transformadores, equipamentos de
medição e proteção, relés e outros.

No caso de uso de subestação abrigada, deverão ser apresentados projetos de arquitetura
e estrutural para a edificação de abrigo, de acordo com as normas e padrão do operador
do sistema.

1,5.4.5. Projeto execut¡vo de Instrumentação e automação

Compreenderá a elaboração de todos os documentos pertinentes aos projetos de
instrumentação e controle das unidades do sistema de esgotamento sanitário.

O Contratado deverá apresentar o memorial descritivo do sistema incluindo:

A concepção da arquitetura do sistema de supervisão e controle;

Os fluxogramas de engenharia, a listagem dos pontos de entrada e saída;

Os diagramas de interligação, as folhas de dados da instrumentação, os
desenhos de caminhamento de cabos e redes;
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O detalhamento da montagem, projeto e arranjo interno da sala de controle,
os descritivos funcionais;

As especificações técnicas dos fornecimentos e montagem;

Memoriais de quantificação de serviços e obras, com especial atenção para os
materiais e equipamentos específicos e/ou fornecidos sob medida para a
unidade,

O Projeto do Sistema de Automação deverá ser precedido de uma análise de
viabilidade técnica e financeira onde deverá conteç e ser compatível com o sistema
existente no SAAE:

Escopo da automação e as abrangências do processo automatizado;

O grau de automação a ser projetado deverá ser definido em conjunto com o
SAAE e deve, no mínimo, permitir:

Chamar a atenção do operador para ocorrências importantes no processo,
como condições de falhas ou estados inadequados dos equipamentos,
utilizando, sempre que necessário, e alarme sonoros e visuais;

Registrar as situações operacionais.

Devem ser definidas, em conjunto com o SAAE, todas as características mínimas necessárias aos
instrumentos de campo, visando a utilização de tecnologia adequada ao fluído do processo, precisão,
confiabilidade e facilidades de manutenção.

1.6, Projeto de Segurança contra incêndio.

Aprovação do projeto completo de segurança contra incêndio, com o devido
recolhimento da ART do engenheiro responsável para posterior obtenção do AVCB,
conforme decreto 46076 de 3Il0Bl200L. Elaborar as especificações técnicas dos
materiais, equipamentos e serviços, memoriais de quantificação de serviços e obras, as
correspondentes recomendações operaciona is a pl icáveis.

1.7. Relatório Ambiental
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O relatório ambiental deverá conter todos os estudos e relatórios ambientais para
a obtenção de todas as licenças ambientais necessárias tais como da CETESB, DAEE,
CPFL e todas as demais.

Caso haja necessidade de elaboração de projeto de compensação ambiental pelas
intervenções, a empresa contratada deverá solicitar ao SAAE a indicação da área que
será objeto da compensação, e elaborar os projetos necessários para encaminhamento
ao órgão ambiental.

Elaboração de pacotes técnicos completos para obtenção das respectivas licenças
ambientais necessárias para a implantação de todo o sistema, bem como protocolo,
acompanhamento até a obtenção das Licenças.

Elaboração de pacotes técnicos completos para obtenção das respectivas
autorizações necessárias para a implantação de todo o sistema junto as concessionárias
de rodovias e ferrovias caso seja necessário.

1.8. Relação de Serviços, Materiais e Equipamentos e seus Quantitativos:

Deverão ser relacionados todos os serviços, materiais e equipamentos com
respectivos quantitativos, necessários a cada etapa de implantação das obras.

Deverá ser apresentado relatório completo das cotações de serviços, materiais,
equipamentos e peças, (especiais ou não), com no mínimo de 3 cotações de mercado
que embasarão a elaboração de todos os orçamentos necessários para a implantação
das unidades em questão, bem como memoriais de quantificação de todos os serviços e
obras a serem implantados, de modo a atender todas as exigências da autarquia.

As plantas devem ser elaboradas de forma a não deixarem dúvidas ao construtor:

1.9. Planilha Orçamentária para Licitação

Deverá ser apresentado um orçamento detalhado em moeda nacional (R$) de
todas as obras, serviços, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado,
assim como todas as composições de preços unitários de cada serviço a ser executado,
e as Täbelas de Composição dos Encargos Sociais e Bonificação de Despesas Indiretas
(BDI) utilizados. Planilhas orçamentárias sintéticas e analítica de custos, para futura
licitação da obra dentro das exigências legais bem como as cotações de mercado
mencionado nos itens anteriores a fim de cumprir as exigências da legislação vigente

TOROCABA
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2.0. Entrega final dos trabalhos

O pacote técnico deverá conter:

- Planilhas orçamentárias de quantidades e valores do serviço considerado e
contemplando todos os itens necessários para a perfeita execução da obra, com valores
unitários da Tabela de Preços SINAPI, ou similar, com data base recente na ocasião da
entrega final dos projetos. Estes valores deverão ser acrescidos de percentual de BDI
para obras civis e serviços, e fornecimento de materiais e equipamentos.

- Memoriais de quantificação de serviços, obras, materiais e equipamentos;

Cotações efetuadas no mercado de todos os insumos necessários para a
elaboração dos orçamentos, lembrando que será necessário apresentar no mínimo 3
cotações de cada insumo;

- Cronograma Físico-Financeiro, onde deve constar o tempo de execução e a

distribuição dos investimentos a serem realizados para a implantação dos serviços
durante cada período, tendo como base a respectiva planilha orçamentária, contendo as
totalizações por etapas de implantação e por tipo de intervenção;

- Todas as peças gráficas para a completa interpretação dos projetos;

- Deverão ser incluídas neste item as especificações detalhadas dos materiais e
equipamentos a serem adquiridos, tais como materiais elétricos, hidráulicos,
bombas, etc., ressaltando a quantidade e detalhes relacionados com o seu
funcionamento;

Deverão ser apresentadas também, as especificações de todos os serviços,
indicando o material a usaç a sua quantidade/ processo executivo e detalhes que
sirvam à instalação dos equipamentos, inclusive a forma de remuneração de cada
serviço a ser executado nas obras.

2.1. Informações complementares

A Contratada deverá:

a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente termo de
referência com os mais elevados padrões de competência, integridade

tonocABA
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profissional e ética;

b) Considerar as decisões ou sugestões da equipe de fiscalização sempre que as
mesmas contribuírem de maneira significativa na qualificação dos trabalhos e
agilidade dos mesmos;

c) Fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada e cumprir com as
obrigações trabalhistas, devendo todos os profissionais de nível superior ter
registro nos respectivos órgãos de classe;

d) Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como
locação de veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre
outras;

e) Arcar com as despesas de deslocamento e diárias de pessoal contratado na
execução das atividades externas próprias;

f) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e
atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos;

g) Toda a comunicação entre a futura Contratada e o SAAE deverá ser feita por
escrito: as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente,
por escrito;

h) A empresa contratada será responsável por informaç esclarecer, complementaç
detalhar, projetar, revisar ou qualquer outro procedimento técnico necessário
para a perfeita execução das obras e serviços quando da sua implantação sem
custo para a Contratante, sendo que o não atendimento rápido e urgente a todo
tipo de solicitação descrito anteriormente, ensejará em penalidades conforme a

legislação vigente.

2. ORçAMENTO

Estimamos o valor de R$ 292.080,80 (Duzentos e Noventa e Dois Mil, Oitenta
Reais e Oitenta Centavos), conforme planilha encartada no ANEXO II.

Segue abaixo Cronograma Físico dos trabalhos a serem desenvolvidos:

t0R0cArA

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM DESCRTçÃO MES 01 MES 02 MES 03

1 Leva nta mento topog ráf ico x
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2 Projeto Executivo do Coletor Tronco x

3. PRAZO E CONDrçOES DE PAGAMENTO

Os serviços objeto deste Edital deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de
até 3 (três) meses, contados a partir da data da emissão da ordem de serviço emitida pelo
SAAE após a assinatura do contrato pelas partes, sendo que o prazo de vigência do contrato
será de B (oito) meses.

Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados pelo SAAE por medição

As faturas / Nfs serão apresentadas acompanhadas do respectivo Boletim de Medição
aprovado pela fiscalização,

A Contratada emitirá Nota Fiscal com valores devidamente discriminados, onde deverá
ser atestada a execução dos serviços pelo setor competente do SAAE Sorocaba,

Após a entrega de cada projeto e aprovação da equipe de fiscalização o SAAE efetuará o
pagamento segundo os percentuais abaixo:

- Levantamento topográfico: em até 30 dias da emissão da Ordem de Serviço - 10,00
o/o do valor total do contrato;

- Projeto Executivo do Coletor Tronco: em até 60 dias da emissão do Ordem de Serviço

- 30100 o/o do valor total do contrato;

- Projeto Executivo da EEE e da Rede de Recalque: em até 60 dias da emissão do
Ordem de Serviço - 3Or0O olo do valor total do contrato;

- Orçamento, Êspecificações dos Serviços, Materiais e Equipamentos: em até 75 dias da
emissão do Ordem de Serviço - 20100 olo do valor total do contrato;

- Entrega final do projeto: em até 90 dias da emissão do Ordem de Serviço - 10,00 o/o

do valor total do contrato.

4. QUALTFTCAçÃO rÉCrurCn

X

IOROCABA

3
Projeto Executivo da Estação Elevatória de Esgoto e da Rede de
Recalque

X X

4 Orçamento e especificação dos serviços x x
5 Entrega final x
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A licitante deverá apresentar comprovações de qualificações Técnicas
Profissionais a fim de garantir a execução das etapas do contrato, sendo que serão
adotados os seguintes critérios para definição das Parcelas de Maior Relevância para as
comprovações de qualificações acima mencionadas:

4. 1. Qualificação Técnica Operacional.

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia atualizada, em nome da empresa com seu(s) responsável(is) técnico(s),
com no mínimo 01 (um) com formação em Engenharia Civil com comprovação de
vínculo profissional.

4.2. Qualificação Técnica Profissional.

a) Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico -
CAT('s), emitidas pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e em
nome do(s) responsável(is) técnico(s) que se responsabilizará pela execução dos
serviços contratados, com comprovação de vínculo profissional nos termos da
Súmula 25 do TCESP, de forma a comprovar serviços de mesmas características às
do objeto desta Licitação, que façam referência aos itens abaixo:

Elaboração de Projeto Executivo de Estação Elevatória de Esgoto e
respectiva rede de recalque;

Elaboração de Projeto Executivo de Coletor Tronco e/ou Emissário
e/ou Interceptor de Esgoto Sanitário.

b) Indicação do engenheiro responsável técnico da empresa.

c) A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social,
registro na cafteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos
e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos da
Súmula 25 do TCESP.

5. UNIDADE FTSCALIZADORA / AGENTE FISCALIZADOR:

Diretoria de Planejamento e Projetos.

TOROCAEA
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ANEXO A

TOROCABA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para a elaboração de projeto executivo da
EEE e rede de recalque "Habiteto", na cidade de Sorocaba, por menor preÇo qlobal.

PLANILHA DE
PREVISÃO

ORCAMENTÁNTA
ANEXO II

Ite
m

Descrição Quantid
ade

Unidade Referência
Valor

Unitário
SABESP

Valor
Unitário
SABESP
sem BDI

Valor Total
(R$)

1
Recursos
Humanos

L83.444,77

1.1 Coordenador (1) 120,00 HORA
SABESP

74000002
465,85 335,41 40.249,44

t.2 Engenheiro Sênior
(1) 160,00 HORA

SABESP

74000003
318,85 229,57 36.731.,52

1,3
Engenheiro Pleno

( H id rá u I ico I Elétrico I
Mecânico) (1)

160,00 HORA
SABESP

74000004
2r2,48 L52,99 24.477,70

L.4
Engenheiro Civil

Júnior (1) 240,00 HORA
SABESP

7400000s
183,02 r3I,77 31.625,86

50,831.5
Desenhista copista

(1) 400,00 HORA
SABESP

74000018
70,60 20.332,80

1.6 Auxiliar Técnico (1) 240,00 HORA
SABESP

74000009
65,78 47,36 11.366,78

L7 Secretária (1) 240,00 HORA
SABESP

74000077
t07,99 77,75 18.660,67

3.409,692
Recursos
Materiais

800,00 UNIDADE
SABESP

74000082
0,43 0,31 247,682.r Impressão A4

(monocromático)

200 00 UNIDADE
SABESP

74000083
t,40 l_,01_ 201",602.2

Impressão A4
(colorido)

5,95 4,28 599,762.3
Plotagem colorida

formato A1 em
papel sulfite

140,00 UNIDADE
SABESP

74000095

3,60 50,402.4
Encadernações

lespiral)
14,00 UNIDADE

SABESP
74000104

5,00

392,L7UNIDADE
SABESP

74000113
45,39 32,682.5 Refeição 12,00

SABESP

74000s74
0,74 0 53 1,91"8,082.6

Transporte (
Combustível / 3.600,00 KM
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Veículo leve)

3 Serviços de
Campo 54.235t76

3,1
Mobilização de

equipes de
sondaqem

5,00 UNIDADE
SABESP

74000383
2.308,45 1.662,08 8.3L0,42

3.2
Sondagens e
perfuração 100,00 METRO

SABESP

74000387
300,00 216,OO 21.600,00

3.3
Levantamento
Planialtimétrico

Cadastral
10,00 HECTARE

SABESP
74010008

3.378,52 2.432,53 24.325,34

Sub-Total (R$) 24L.O90,22
Taxa BDI (o/o) 2L,L5 50.990,58

Total Geral lR$) 292.080,80
Obs.: Preços unitários foram extraídos do Banco de Preços SABESP para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio -

Novembro/2022

Considerando que nas tabelas referenciais da SABESP já está incluído um valor de BDI, para
elaborar o presente orçamento foi excluído o valor referente a esse BDI do custo referencial da

SABESP e aplicado o BDI adotado pelo SAAE de 2L,LSo/o
(1) = Çuantidade de profissionais de cada área que atuarão nos

servi contratados,
MEMORIAL

JUSTIFICATIVO -
OUANTIDADES

RECURSOS
HUMANOS

Profissional Quantid
ade

Horas/di
a

Dias/sema
na

Semanas/
mês

Meses
Total de

horas
Coordenador 1 2 5 4 3 r20

Enqenheiro Senior 1 4 5 4 2 160
Enqenheiro Pleno 1 4 5 4 2 160
Enqenheiro Junior 1 4 5 4 3 240
Desenhista copista 1 B 5 4 2,5 400

Auxiliar Técnico 1 4 5 4 3 240
4 3 240Secretária 1 4 5

RECURSOS
MATERIAIS

- Para a impressão em formato A4 (PB) estimamos aproximadamente 800 unidades, para a

impressão em formato A4 (Colorido) estimamos aproximadamente 200 unidades, para a plotagem
em formato A1 estimamos a quantidade de 140 unidades

- Estimamos que o presente projeto deverá conter 02 volumes de Levantamentos Topográficos I 02
volumes de anteprojetos da EEE e 02 volumes de anteprojetos da Rede de Recalque / 04 volumes do

Projeto Executivo da EEE e 04 volumes do Projeto Executivo da Rede de Recalque
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- Estimamos que 02 profissionais realizarão 01 visita quinzenal para tratar do projeto durante o
ríodo de 03 m totalizando l-2 refei

- Para o cálculo do transporte com veículo leve estimamos que serão realizadas 02 visitas mensais
tratar do durante o ríodo de 03 o cerca de 300 Km em cada trecho

SERVrçOS DE
CAMPO

- Para os Serviços de Campo estimamos que será necessária a mobilização de 01 equipe de
sondagem, durante 05 dias, para a execução de 10 furos de sondagem com a profundidade estimada

de 10,00 m para cada uma, e também a execução de aproximadamente 10 Ha de levantamento
planialtimétrico cadastral para a implantação da EEE e da Rede de Recalque

coMPosrçÃo on TAXA DE B.D.r.

SERVrçOS E MAO DE OBRA

GRUPO DESPESAS INDIRETAS PERCENTUAL
A Despesas Indiretas

4.1 Administração central 3,50o/o

4.2 Despesas financeiras t,000/o
4.3 Seguros, Riscos e Garantias L,t\o/o

Total do Grupo A 5,600/o

GRUPO BENEFICIOS PERCENTUAL
B Bonificação

8.1 Lucro 9,900/o

Total do Grupo B 9,900/o

GRUPO IMPOSTOS PERCENTUAL
c Impostos

c.1 PIS 0,650/o

c.2 COFINS 3,000/o

c.3 ISS - Sorocaba 2,000/o

Total do Grupo C 5,650/o

TOTAL TAXA DE B.D.I. 2L,L50/o

Redig¡do por Karen Vanessa de M. Cruz Chiozzi - Chefe do Setor de Licitações PA 1031/2023 DLC/SL

46



.À#
'.1

ïCîr
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

a a

TC 025.990 2008-2

S0ROCAB

BIlr FÅRÅ {i*n+ç ¡tiÐxt*r* - }ìanËs ,\$(ïoe"t$ ä [$f.{çri1$ nLät'¡t'olìLd tr Ð[ T]L,\T.{:tnNTt

nrscnrçÀo rrÍxrlro TTAX]T'IO ]\IEDLI

S CE\TRAL. LUCRO A.CENTRAI LUCRO A C:E-\ITRAI LttcRo A.CENTRAI LUCRO
Até RS 150.000.00 {"00% 10.30910 s.000'{ I 1.009/o -{.60%

De R$ 150.000.01 aré RS 1.500.000.00 2 (nol- 9,S09ó 7 ,<Oo'/. 1 0,50% 5, I 09,
De R$ 1.500.000,01 aré RS 75.000 000,00 ).00Yo 9.30Yo i.00% 10.00% 1.60% 9,40o/a

De R$ 75.000.000.01 até R$ 150.000.000.00 :.500,6 s,s00,ó 6,500/" 9,500,'0 4.10% s.90%
:,009{ s, _ì09/o 6,00o/o 9.00%

DESPESAS FINANCEIRAS 0.50o/o t.: I
SEGIIROS. RISCOS E GARA},ITIAS 0.32Yo I
Segr:ros 0.00%
Ga¡atias 0.00% 0,
Riscos

Obras sinples, er:r condiòes faroráreis, conr
erecrçào e¡n ¡i¡rp adequado 0.ÿo/o

ì

0, ,-10

Obras r'¡¡¿dianas e¡¡r åea e.iou prazo, etì
condiçòes norrrnis de execr4ào 03'i% 0,s5% 0.650,6

Ubras coÙplexas, eûì co!¡diçòÈs advetsas, cor::
exectçâo em ¡itrrn acelerado, ern áreas resûitas Q.14o/o 1.02% 0,75ozó

TRIBUIOS I.650/0 6.15% 5,109 ô

ISS*
PIS 0,65ú

COFINS 3,000.,ó

BDI
Até R$ 150.000.00 )2)jYo -ì 0.500,.ô l-s.s0%

De Flii 150.000,01 aré RS 1.500.000.00 2L.10o./o :9.3 09b 21,600/0
De R-$ 1.500.000.01 até RS 75.000.000.00 19,90% :s.10% 13.50%

De RS 75.000.000,01 aré RS 150.000.000.00 1S.S0% :6.90% rl.l0%
Aci¡¡n de R5 150 000.000.00 L7,70% I5.S0?ô 21.t0%

()bs: de ISS corrsile¡artdo 2o/o,3,5o/oe 5Yo sobre 50ÿo do Preço de \¡e¡da - Obsen,a: a legislaçào do ìvltnÈþio.

Demarcação dos valores utilizados para a compos¡ção do BDI
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