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ESCLARECIMENTO N° 02

Processo Administrativo n® 2091/2022
Pregao Eletronico n° 50/2023

Objeto: Aquisicao de nobreak 40 kva 220v com
baterias, pelo tipo menor prego.

O Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba vem através do presente,
esclarecer as licitantes interessadas no Pregao Eletronico em epigrafe o que segue:

Pergunta da empresa: UPS TECHNOLOGIE.

Preliminarmente, analisamos o processo em referéncia de aquisicdo dos equipamentos
e em virtude de duvidas, algumas confirmacgdes, e pela igualdade de participagao entre
as proponentes interessadas no certame e transparéncia das informacdes, vimos
através deste solicitar os seguintes esclarecimentos acerca do edital em referéncia, a
fim também que este conceituado Orgdo adquira equipamentos de moderna geragéo e
seguranga tecnoldgica.

Assim sendo, vimos através deste solicitar os seguintes esclarecimentos acerca do
edital em referéncia para o item solicitados de sistema nobreak de 40kVA:

1- Apo6s analise do Termo de Referéncia e seus anexos, entendemos que o
quadro de entrada e seus disjuntores para alimentagao dos sistemas No-Breaks,
"sdo existentes" e/ou "NAO FAZEM" parte deste fornecimento, estamos certos
em nosso entendimento?

2 - Em caso de resposta "negativa" para o questionamento 1, onde as
proponentes tém de considerar um Quadro de alimentacdo para alimentar
equipamentos existentes, favor definir e informar um diagrama com quantidades
e capacidades em amperes (A) de cada disjuntor, pois depende de sua
instalacdo e cada proponente pode considerar o que quiser ferindo assim o
principio de igualdade. Aguardamos resposta.

3- Apos anadlise do Termo de Referéncia e seus anexos, entendemos que o
quadro de distribuicdo de saida e seus disjuntores para a saida dos sistemas No-
Breaks, s&@o existentes e/ou "NAO FAZEM" parte deste fornecimento. Estamos
certos em nosso entendimento?

4 - Em caso de resposta "negativa" para o questionamento 3, onde as
proponentes tém de considerar um Quadro de distribuicdo de saida para
alimentar equipamentos existentes, favor definir e informar um diagrama com
quantidades e capacidades em amperes (A) de cada disjuntor, pois depende de
sua instalacdo e cada proponente pode considerar o que quiser ferindo assim o
principio de igualdade. Aguardamos resposta.

5- Apos analise do Termo de Referéncia e seus anexos, entendemos que o0s
Cabos de alimentagdo de ENTRADA que vem do quadro alimentador e possiveis
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eletrocalhas/eletrodutos s&@o existentes e/ou "NAO FAZEM" parte deste
fornecimento, estamos certos em nosso entendimento?

6 - Em caso de resposta "negativa" para o questionamento 5 acima, ou seja, que
a proponente devera considerar em seus precos os cabos, qual o comprimento
de cada condutor AC do Quadro de entrada alimentador ao sistema No-break a
ser considerado?

7 - Em caso de resposta "negativa" para o questionamento 5 acima, ou seja, que
a proponente devera considerar em  seus  pregos  possiveis
eletrocalhas/eletrodutos, qual o] comprimento de largura das
eletrocalhas/eletrodutos a serem consideradas do Quadro de entrada alimentador
ao sistema No-break?

8- Apds anadlise do Termo de Referéncia e seus anexos, entendemos que os
Cabos de alimentacdo de SAIDA que vem do No-break ao quadro estabilizado de
saida para as cargas e eletrocalhas/eletrodutos s&do existentes e/ou "NAO
FAZEM" parte deste fornecimento, estamos certos em nosso entendimento?

9 - Em caso de resposta "negativa" para o questionamento 8 acima, ou seja, que
a proponente devera considerar em seus pregcos os cabos, qual o comprimento
de cada condutor AC do No-break ao Quadro estabilizado de saida para cargas a
ser considerado?

10 - Em caso de resposta "negativa" para o questionamento 8 acima, ou seja,
que a proponente devera considerar em seus precos a eletrocalha/eletrodutos,
qual o comprimento de largura das eletrocalhas / eletrodutos a serem
consideradas do No-break ao Quadro de saida para cargas?

11- Por serem de melhor troca de calor e visualizagcdo e manutencdo com
melhor performance entre outros, entendemos que as baterias VRLA poderao ser
alojadas em estantes metdlicas tipo abertas com as devidas protecdes e
seguranga. Estamos certos em nosso entendimento?

12- Apds andlise do Termo de Referéncia e seus anexos, entendemos que o
sistema é de entrada e saida em 220/127VCA 3F+N+T, e que NAO poder-se-a
utilizar transformadores adaptadores de para estas tensdes, a fim de obter estas
tensdes, desta forma tendo-se melhor rendimento, menos perda de energia e
também economizando numerarios a esta renomada instituicdo. Estamos certos
em nosso entendimento?

13 - Ap6s analise do edital, do Termo de Referéncia e seus anexos, entendemos
que este pregao eletrénico para fornecimento de No-break DEVE estar INCLUSO
neste fornecimento sua instalagdo e/ou startup, ou seja, seréo instalados pela
CONTRATADA VENDEDORA. Estamos certos em nosso entendimento?

14- A fim de participacdo deste certame e para se ter ideia dos tramites de
custos a ser considerados, evitando assim trabalhos desnecessarios, por parte
de nossa empresa e por parte desta dignissima comissédo, solicitamos informar
os precos estimados para os itens deste processo.




r-;_YT\
e ¢': :-

? Prefeitura de

3 Servigo Auténomo
=5 SOROCABA de Agua e Esgoto

SOROCABA

Resposta questionamento: Segue manifestacdo do setor solicitante.

1. No local da instalacdo do Nobreak a ser adquirido nesta licitagdo ja havia um
Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de protecdo ja estédo
disponiveis no local.
Cabe a empresa vencedora da licitagdo fornecer a méo de obra para a (conexao)
e startup. Em relagao a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo local ja esta preparado
para receber o Nobreak, mas em relagéo a ligagdo (conexao) do equipamento e
startup cabe a contratada.

2. No local da instalagdo do Nobreak a ser adquirido nesta licitagdo ja havia um
Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de protecdo ja estédo
disponiveis no local.
Cabe a empresa vencedora da licitagdo fornecer a méo de obra para a (conexao)
e startup. Em relacéo a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo local ja esta preparado
para receber o Nobreak, mas em relagéo a ligacdo (conexao) do equipamento e
startup cabe a contratada.

3. No local da instalagdo do Nobreak a ser adquirido nesta licitacdo ja havia um
Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de protecdo ja estao
disponiveis no local.
Cabe a empresa vencedora da licitagao fornecer a mao de obra para a (conexao)
e startup. Em relagao a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo local ja esta preparado
para receber o Nobreak, mas em relagéo a ligagdo (conexao) do equipamento e
startup cabe a contratada.

4. No local da instalagdo do Nobreak a ser adquirido nesta licitacdo ja havia um
Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de protecdo ja estédo
disponiveis no local.
Cabe a empresa vencedora da licitagdo fornecer a méo de obra para a (conexao)
e startup. Em relagao a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo local ja esta preparado
para receber o Nobreak, mas em relagéo a ligacdo (conexao) do equipamento e
startup cabe a contratada.

5. No local da instalagcdo do Nobreak a ser adquirido nesta licitagdo ja havia um
Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de protecdo ja estédo
disponiveis no local.
Cabe a empresa vencedora da licitagdo fornecer a méo de obra para a (conexao)
e startup. Em relacéo a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo local ja esta preparado
para receber o Nobreak, mas em relagéo a ligacdo (conexao) do equipamento e
startup cabe a contratada.

6. No local da instalacdo do Nobreak a ser adquirido nesta licitacdo ja havia um
Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de protecdo ja estao
disponiveis no local.
Cabe a empresa vencedora da licitagdo fornecer a méo de obra para a (conexao)
e startup. Em relagao a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo local ja esta preparado
para receber o Nobreak, mas em relagéo a ligagdo (conexao) do equipamento e
startup cabe a contratada.

7. No local da instalagdo do Nobreak a ser adquirido nesta licitagdo ja havia um
Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de protecdo ja estdo
disponiveis no local. Cabe a empresa vencedora da licitagdo fornecer a méo de
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obra para a (conexao) e startup. Em relagao a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo
local ja esta preparado para receber o Nobreak, mas em relagcdo a ligagcéao
(conexao) do equipamento e startup cabe a contratada.

8. No local da instalagdo do Nobreak a ser adquirido nesta licitacdo ja havia um
Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de protecdo ja estédo
disponiveis no local.
Cabe a empresa vencedora da licitagdo fornecer a méo de obra para a (conexao)
e startup. Em relagao a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo local ja esta preparado
para receber o Nobreak, mas em relagéo a ligagdo (conexao) do equipamento e
startup cabe a contratada.

9. No local da instalagdo do Nobreak a ser adquirido nesta licitagdo ja havia um
Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de protecdo ja estédo
disponiveis no local.
Cabe a empresa vencedora da licitagdo fornecer a méo de obra para a (conexao)
e startup. Em relacéo a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo local ja esta preparado
para receber o Nobreak, mas em relagéo a ligacdo (conexao) do equipamento e
startup cabe a contratada.

10. No local da instalacdo do Nobreak a ser adquirido nesta licitagdo ja havia um
Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de protecdo ja estao
disponiveis no local.
Cabe a empresa vencedora da licitagao fornecer a mao de obra para a (conexao)
e startup. Em relagao a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo local ja esta preparado
para receber o Nobreak, mas em relagéo a ligagdo (conexao) do equipamento e
startup cabe a contratada.

11. Caracteristicas mecanicas: - Estrutura do gabinete: Rack metalico monobloco; -
Acabamento: Pintura eletrostatica com anticorrosivo;

12. A entrada e saida do Nobreak deve ser trifasico 220Vca + Protecdo, sem
acréscimo de transformadores externos.

13. No local da instalacdo do Nobreak a ser adquirido nesta licitacdo ja havia um
Nobreak instalado, portanto, quadro, cabos e disjuntor de protecdo ja estao
disponiveis no local. Cabe a empresa vencedora da licitacdo fornecer a mao de
obra para a (conexao) e startup. Em relagao a infraestrutura cabe ao SAAE, cujo
local ja esta preparado para receber o Nobreak, mas em relagdo a ligacéao
(conexao) do equipamento e startup cabe a contratada.

14. O valor da estimativa é R$ 92.072,09.

Sorocaba, 29 de setembro de 2023.

Thais Coelho de Sa
Pregoeira



