
Quantidade Unidade Valor Unit. Referência Valor Total (R$)

Recursos Humanos 870.874,80

Consultor Externo 120,00 HORA 406,67 SABESP 74000080 48.800,40

Coordenador 240,00 HORA 155,57 SINAPI 34500 37.336,80

Engenheiro Sênior 960,00 HORA 165,13 SINAPI 2708 158.524,80

Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico 960,00 HORA 120,78 SINAPI 2707 115.948,80

Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. 960,00 HORA 120,78 SINAPI 2707 115.948,80

Engenheiro Júnior Civil 1.920,00 HORA 107,67 SINAPI 34779 206.726,40

Desenhista Projetista 1.920,00 HORA 44,97 SINAPI 2358 86.342,40

Auxiliar Técnico 1.920,00 HORA 40,19 SINAPI 532 77.164,80

Secretária 240,00 HORA 100,34 SABESP 74000077 24.081,60

Recursos Materiais 8.397,70

Plotagem A1 (pb ou color) 120,00 UNIDADE 6,03 SABESP 74000095 723,60

Plotagem A3 (pb ou color) 120,00 UNIDADE 2,82 SABESP 74000097 338,40

Encadernações (espiral) 10,00 UNIDADE 4,00 SABESP 74000104 40,00

Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) 6,00 MÊS 1215,95 SABESP 74000571 7.295,70

Serviços de Campo 21.941,30

Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens 1,00 UNIDADE 1.998,66 SABESP 74000383 1.998,66

Sondagens e perfuração 90,00 METRO 187,71 SABESP 74000387 16.893,90

Levantamento Planialtimétrico Cadastral 1,00 Hectare 3.048,74 SABESP 74010008 3.048,74

901.213,80

21,15 21,150% 190.606,72

1.091.820,52

Obs.: Preços unitários foram extraídos da Base de Dados SINAPI – 06/2022 e SABESP – 03/2022.

Memorial Justificativo - Quantidades
Recursos Humanos:
-  Para  os  profissionais  Eng.  Júnior,  Desenheista  Projetista  e  Auxiliar  Técnico,  estimamos  2  profissionais  de  cada  área  trabalhando  8  horas/dia,  5 dias/semana, 4 

semanas/mês durante o período de 6 mêses que é a estimativa de prazo do contrato.

- Para os profissionais Eng. Pleno Estrutural/Arqut., Eng. Pleno Hidráuliuco/Elétrico e Eng. Sênior, estimamos 1 profissional de cada área trabalhando 8 horas/dia, 5 dias/semana, 4 

semanas/mês durante o período de 8 mêses que é a estimativa de prazo do contrato.

- Para os profissionais Coordenador e Secretária, estimamos que cada profissional deve ter sua carga de trabalho como a quarta parte (25%) do Eng. Pleno.

- Para o profissional Consultor estimamos que sua carga de trabalho deve ser a metade do Coordenador.

Recursos Materiais:
- Para a plotagem em formato A1 e A3 a quantidade de 120 unidades cada.

- Estimamos que o presente projeto executivo deve conter cerca de 10 volumes encadernados.

- Estimamos a locação de veículo leve com combustivel para que os técnicos envolvidos no projeto efetuem visitas técnicas na unidade existente e demais deslocamentos necessários 

para a conclusão dos serviços à serem elaborados pelo prazo total do contrato.

Serviços de Campo:
-  Para  os  Serviços  de  Campo  estimamos  que  serão  necessário  a  mobilização  de  3  equipes  de  sondagem  para  execução  rápida  das  sondagens,  a execução  de  

aproximadamente  30.000,00  m2  (3  Hectares)  de  levantamento  planialtimétrico  cadastral  que  corresponde  as  áreas  onde  ocorreram intervenções  na  unidade  existente  e  

também  a  execução  de  sondagem  em  6  locais  diferentes  com  a  profundidade  estimada  em  até  15  metros  de profundidade para cada local de sondagem.

Objeto:  Contratação  de  empresa  de  engenharia  especializada  para  a  elaboração  do  projeto  executivo  de  ampliação  da  Estação  de Tratamento de Esgoto 

Sanitário Sorocaba 2 (ETE-S2) através de procedimento licitatório do tipo menor preço global.

PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Taxa BDI (%)

Total Geral (R$)



Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (R$)

Recursos Humanos 72.434,40

Consultor Externo 20,00 HORA 406,67 8.133,40

Coordenador 20,00 HORA 155,57 3.111,40

Engenheiro Sênior 60,00 HORA 165,13 9.907,80

Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico 50,00 HORA 120,78 6.039,00

Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. 90,00 HORA 120,78 10.870,20

Engenheiro Júnior Civil 200,00 HORA 107,67 21.534,00

Desenhista Projetista 80,00 HORA 44,97 3.597,60

Auxiliar Técnico 180,00 HORA 40,19 7.234,20

Secretária 20,00 HORA 100,34 2.006,80

Recursos Materiais 1.308,45

Plotagem A1 (pb ou color) 10,00 UNIDADE 6,03 60,30

Plotagem A3 (pb ou color) 10,00 UNIDADE 2,82 28,20

Encadernações (espiral) 1,00 UNIDADE 4,00 4,00

Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) 1,00 MÊS 1215,95 1.215,95

Serviços de Campo 3.048,74

Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00

Sondagens e perfuração METRO 187,71 0,00

Levantamento Planialtimétrico Cadastral 1,00 Hectare 3048,74 3.048,74

76.791,59

Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (R$)

Recursos Humanos 99.944,20

Consultor Externo 10,00 HORA 406,67 4.066,70

Coordenador 10,00 HORA 155,57 1.555,70

Engenheiro Sênior HORA 165,13 0,00

Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico HORA 120,78 0,00

Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. 300,00 HORA 120,78 36.234,00

Engenheiro Júnior Civil 400,00 HORA 107,67 43.068,00

Desenhista Projetista 200,00 HORA 44,97 8.994,00

Auxiliar Técnico 100,00 HORA 40,19 4.019,00

Secretária 20,00 HORA 100,34 2.006,80

Recursos Materiais 1.308,45

Plotagem A1 (pb ou color) 10,00 UNIDADE 6,03 60,30

Plotagem A3 (pb ou color) 10,00 UNIDADE 2,82 28,20

Encadernações (espiral) 1,00 UNIDADE 4,00 4,00

Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) 1,00 MÊS 1215,95 1.215,95

Serviços de Campo 0

Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00

Sondagens e perfuração METRO 187,71 0,00

Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

101.252,65

PROJETOS PRELIMINARES

Total Geral (R$)

PROJETO ARQUITETÔNICO

Total Geral (R$)



Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (R$)

Recursos Humanos 241.093,80

Consultor Externo 20,00 HORA 406,67 8.133,40

Coordenador 20,00 HORA 155,57 3.111,40

Engenheiro Sênior 400,00 HORA 165,13 66.052,00

Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico HORA 120,78 0,00

Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. 500,00 HORA 120,78 60.390,00

Engenheiro Júnior Civil 800,00 HORA 107,67 86.136,00

Desenhista Projetista 250,00 HORA 44,97 11.242,50

Auxiliar Técnico 150,00 HORA 40,19 6.028,50

Secretária HORA 100,34 0,00

Recursos Materiais 1.441,20

Plotagem A1 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 6,03 150,75

Plotagem A3 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 2,82 70,50

Encadernações (espiral) 1,00 UNIDADE 4,00 4,00

Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) 1,00 MÊS 1215,95 1.215,95

Serviços de Campo 18.892,56

Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens 1,00 UNIDADE 1998,66 1.998,66

Sondagens e perfuração 90,00 METRO 187,71 16.893,90

Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

261.427,56

Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (R$)

Recursos Humanos 112.542,50

Consultor Externo 10,00 HORA 406,67 4.066,70

Coordenador 40,00 HORA 155,57 6.222,80

Engenheiro Sênior 120,00 HORA 165,13 19.815,60

Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico 330,00 HORA 120,78 39.857,40

Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. HORA 120,78 0,00

Engenheiro Júnior Civil HORA 107,67 0,00

Desenhista Projetista 500,00 HORA 44,97 22.485,00

Auxiliar Técnico 500,00 HORA 40,19 20.095,00

Secretária HORA 100,34 0,00

Recursos Materiais 1.445,20

Plotagem A1 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 6,03 150,75

Plotagem A3 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 2,82 70,50

Encadernações (espiral) 2,00 UNIDADE 4,00 8,00

Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) 1,00 MÊS 1215,95 1.215,95

Serviços de Campo 0

Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00

Sondagens e perfuração METRO 187,71 0,00

Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

113.987,70

PROJETO ESTRUTURAL/FUNDAÇÃO

Total Geral (R$)

PROJETO ELÉTRICO/INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO

Total Geral (R$)



Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (R$)

Recursos Humanos 112.542,50

Consultor Externo 10,00 HORA 406,67 4.066,70

Coordenador 40,00 HORA 155,57 6.222,80

Engenheiro Sênior 120,00 HORA 165,13 19.815,60

Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico 330,00 HORA 120,78 39.857,40

Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. HORA 120,78 0,00

Engenheiro Júnior Civil HORA 107,67 0,00

Desenhista Projetista 500,00 HORA 44,97 22.485,00

Auxiliar Técnico 500,00 HORA 40,19 20.095,00

Secretária HORA 100,34 0,00

Recursos Materiais 1.445,20

Plotagem A1 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 6,03 150,75

Plotagem A3 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 2,82 70,50

Encadernações (espiral) 2,00 UNIDADE 4,00 8,00

Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) 1,00 MÊS 1215,95 1.215,95

Serviços de Campo 0

Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00

Sondagens e perfuração METRO 187,71 0,00

Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

113.987,70

Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (R$)

Recursos Humanos 72.918,50

Consultor Externo 10,00 HORA 406,67 4.066,70

Coordenador 40,00 HORA 155,57 6.222,80

Engenheiro Sênior 120,00 HORA 165,13 19.815,60

Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico 150,00 HORA 120,78 18.117,00

Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. HORA 120,78 0,00

Engenheiro Júnior Civil HORA 107,67 0,00

Desenhista Projetista 290,00 HORA 44,97 13.041,30

Auxiliar Técnico 290,00 HORA 40,19 11.655,10

Secretária HORA 100,34 0,00

Recursos Materiais 1.396,95

Plotagem A1 (pb ou color) 20,00 UNIDADE 6,03 120,60

Plotagem A3 (pb ou color) 20,00 UNIDADE 2,82 56,40

Encadernações (espiral) 1,00 UNIDADE 4,00 4,00

Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) 1,00 MÊS 1215,95 1.215,95

Serviços de Campo 0

Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00

Sondagens e perfuração METRO 187,71 0,00

Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

74.315,45

PROJETO HIDRO-MECÂNICO

Total Geral (R$)

PROJETO SPDA/DRENAGEM PLUVIAL

Total Geral (R$)



Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (R$)

Recursos Humanos 125.818,40

Consultor Externo 10,00 HORA 406,67 4.066,70

Coordenador 40,00 HORA 155,57 6.222,80

Engenheiro Sênior 120,00 HORA 165,13 19.815,60

Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico 100,00 HORA 120,78 12.078,00

Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. 70,00 HORA 120,78 8.454,60

Engenheiro Júnior Civil 470,00 HORA 107,67 50.604,90

Desenhista Projetista 100,00 HORA 44,97 4.497,00

Auxiliar Técnico 200,00 HORA 40,19 8.038,00

Secretária 120,00 HORA 100,34 12.040,80

Recursos Materiais 18,10

Plotagem A1 (pb ou color) UNIDADE 6,03 0

Plotagem A3 (pb ou color) 5,00 UNIDADE 2,82 14,1

Encadernações (espiral) 1,00 UNIDADE 4,00 4

Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) MÊS 1215,95 0

Serviços de Campo 0

Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00

Sondagens e perfuração METRO 187,71 0,00

Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 -

125.836,50

Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (R$)

Recursos Humanos 33.580,50

Consultor Externo 30,00 HORA 406,67 12.200,10

Coordenador 30,00 HORA 155,57 4.667,10

Engenheiro Sênior 20,00 HORA 165,13 3.302,60

Engenheiro Pleno Hidraúlico/Elétrico/Mecânico HORA 120,78 0,00

Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. HORA 120,78 0,00

Engenheiro Júnior Civil 50,00 HORA 107,67 5.383,50

Desenhista Projetista HORA 44,97 0,00

Auxiliar Técnico HORA 40,19 0,00

Secretária 80,00 HORA 100,34 8.027,20

Recursos Materiais 34,15

Plotagem A1 (pb ou color) 5,00 UNIDADE 6,03 30,15

Plotagem A3 (pb ou color) UNIDADE 2,82 0,00

Encadernações (espiral) 1,00 UNIDADE 4,00 4,00

Transporte (combústivel/aluguel/veículo leve) MÊS 1215,95 0,00

Serviços de Campo 0

Mobilização/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00

Sondagens e perfuração METRO 187,71 0,00

Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

33.614,65Total Geral (R$)

ORÇAMENTOS/ESPECIFICAÇÕES

Total Geral (R$)
ENTREGA FINAL/LICENCIAMENTOS



21,15%

ITEM Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

1

2

3

4

5

6

7

8

RESUMO PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS PRELIMINARES 76.791,59

PROJETO ARQUITETÔNICO/URBANÍSTICO/VIÁRIO 101.252,65

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO 261.427,56

PROJETO ELÉTRICO/INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO 113.987,70

PROJETO HIDRO-MECÂNICO 113.987,70

PROJETO SPDA/DRENAGEM PLUVIAL 74.315,45

ORÇAMENTOS/ESPECIFICAÇÕES GERAIS 125.836,50

ENTREGA FINAL E PACOT. TÉCNICO P/ LICENCIAMENTOS 33.614,65

SUB_TOTAL (R$) 901.213,80

Taxa de BDI (%) 21,15 190.606,72

TOTAL GERAL (R$) 1.091.820,52

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIÇÃO Mês 1

PROJETOS PRELIMINARES (RT1)

PROJETO ARQUITETÔNICO/URBANÍSTICO/VIÁRIO

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO

ORÇAMENTOS/ESPECIFICAÇÕES GERAIS MEMORIAL DESCRITIVO DE 

FUNCIONAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO

ENTREGA FINAL E PACOT. TÉCNICO P/ LICENCIAMENTOS

PROJETO ELÉTRICO/INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO

PROJETO HIDRO-MECÂNICO

PROJETO SPDA/DRENAGEM PLUVIAL/ INCÊNDIO



GRUPO DESPESAS INDIRETAS PERCENTUAL

A Despesas Indiretas

A.1 Administração central 3,50%

A.2 Despesas financeiras 1,00%

A.3 Seguros, Riscos e Garantias 1,10%

5,60%

GRUPO BENEFÍCIOS PERCENTUAL

B Bonificação

B.1 Lucro 9,90%

9,90%

GRUPO IMPOSTOS PERCENTUAL

C Impostos

C.1 PIS 0,65%

C.2 COFINS 3,00%

C.3 ISS - Sorocaba 2,00%

5,65%

21,15%

TC 025.990/2008-2

TOTAL TAXA DE B.D.I.

                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

               Demarcação dos valores utilizados para a composição do BDI

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE B.D.I.

SERVIÇOS E MÃO DE OBRA

Total do Grupo A

Total do Grupo B

Total do Grupo C

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO A.CENTRAL LUCRO A.CENTRAL LUCRO A.CENTRAL LUCRO

Até R$ 150.000,00 4,00% 10,30% 8,00% 11,00% 5,60% 10,40%

De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00 3,50% 9,80% 7,50% 10,50% 5,10% 9,90%

De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 3,00% 9,30% 7,00% 10,00% 4,60% 9,40%

De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00 2,50% 8,80% 6,50% 9,50% 4,10% 8,90%

Acima de R$ 150.000.000,00 2,00% 8,30% 6,00% 9,00% 3,60% 8,40%

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS

Seguros

Garantias

Riscos

Obras simples, em condições favoráveis, com 

execução em rítmo adequado

Obras medianas em área e/ou prazo, em 

condições normais de execução 
Obras complexas, em condições adversas, com 

execução em rítmo acelerado, em áreas restritas

TRIBUTOS

ISS*

PIS

COFINS

BDI  

Até R$ 150.000,00

De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00

De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00

De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00

Acima de R$ 150.000.000,00

Obs: (*)   % de ISS considerando  2%, 3,5% e  5% sobre 50% do Preço de Venda - Observar a legislação do Município.

BDI PARA OBRAS HÍDRICAS - REDES ADUTORAS  E ESTAÇÕES ELEVATÓRIA E DE TRATAMENTO

DESCRIÇÃO MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

0,78%

0,50% 1,50% 1,00%

0,00% 0,42% 0,21%

0,32% 1,98% 1,10%

0,00% 0,54% 0,24%

22,20%

4,65% 6,15% 5,40%

0,32% 0,74% 0,57%

0,37% 0,85% 0,65%

0,44% 1,02%

3,00% 3,00% 3,00%

1,00% até 3,00% 1,75%

0,65% 0,65% 0,65%

17,70% 25,80% 21,20%

21,10% 29,30% 24,60%

19,90% 28,10% 23,50%

18,80% 26,90% 22,30%

30,50% 25,80%


