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Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a elaboragdo do projeto executivo de ampliagdo da Estagdo de Tratamento de Esgoto
Sanitario Sorocaba 2 (ETE-S2) através de procedimento licitatério do tipo menor prego global.

PLANILHA DE PREVISAO ORCAMENTARIA

Quantidade Unidade Valor Unit. Referéncia Valor Total (R$)
Recursos Humanos 870.874,80
Consultor Externo 120,00 HORA 406,67 SABESP 74000080 48.800,40
Coordenador 240,00 HORA 155,57 SINAPI 34500 37.336,80
Engenheiro Sénior 960,00 HORA 165,13 SINAPI 2708 158.524,80
Engenheiro Pleno Hidraulico/Elétrico/Mecanico 960,00 HORA 120,78 SINAPI 2707 115.948,80
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. 960,00 HORA 120,78 SINAPI 2707 115.948,80
Engenheiro Junior Civil 1.920,00 HORA 107,67 SINAPI 34779 206.726,40
Desenhista Projetista 1.920,00 HORA 44,97 SINAPI 2358 86.342,40
Auxiliar Técnico 1.920,00 HORA 40,19 SINAPI 532 77.164,80
Secretéria 240,00 HORA 100,34| SABESP 74000077 24.081,60
Recursos Materiais 8.397,70
Plotagem A1l (pb ou color) 120,00 UNIDADE 6,03| SABESP 74000095 723,60
Plotagem A3 (pb ou color) 120,00| UNIDADE 2,82| SABESP 74000097 338,40
Encadernagdes (espiral) 10,00{ UNIDADE 4,00| SABESP 74000104 40,00
Transporte (combustivel/aluguel/veiculo leve) 6,00 MES 1215,95| SABESP 74000571 7.295,70
Servicos de Campo 21.941,30
Mobilizagdo/Desmob. de equipes de sondagens 1,00/ UNIDADE 1.998,66| SABESP 74000383 1.998,66
Sondagens e perfuragdo 90,00/ METRO 187,71| SABESP 74000387 16.893,90
Levantamento Planialtimétrico Cadastral 1,00( Hectare 3.048,74( SABESP 74010008 3.048,74
901.213,80
Taxa BDI (%) 21,15 190.606,72
Total Geral (R$) 1.091.820,52

Obs.: Precos unitarios foram extraidos da Base de Dados SINAPI — 06/2022 e SABESP — 03/2022.

Memorial Justificativo - Quantidades

Recursos Humanos:

- Para os profissionais Eng. Junior, Desenheista Projetista e Auxiliar Técnico, estimamos 2 profissionais de cada area trabalhando 8 horas/dia, 5 dias/semana, 4
semanas/més durante o periodo de 6 méses que é a estimativa de prazo do contrato.

- Para os profissionais Eng. Pleno Estrutural/Arqut., Eng. Pleno Hidrauliuco/Elétrico e Eng. Sénior, estimamos 1 profissional de cada area trabalhando 8 horas/dia, 5 dias/semana, 4
semanas/més durante o periodo de 8 méses que é a estimativa de prazo do contrato.

- Para os profissionais Coordenador e Secretéria, estimamos que cada profissional deve ter sua carga de trabalho como a quarta parte (25%) do Eng. Pleno.

- Para o profissional Consultor estimamos que sua carga de trabalho deve ser a metade do Coordenador.

Recursos Materiais:

- Para a plotagem em formato Al e A3 a quantidade de 120 unidades cada.

- Estimamos que o presente projeto executivo deve conter cerca de 10 volumes encadernados.

- Estimamos a locagdo de veiculo leve com combustivel para que os técnicos envolvidos no projeto efetuem visitas técnicas na unidade existente e demais deslocamentos necessarios
para a conclusdo dos servigos a serem elaborados pelo prazo total do contrato.

Servicos de Campo:

- Para os Servicos de Campo estimamos que serdo necessdrio a mobilizagdo de 3 equipes de sondagem para execugdo rapida das sondagens, a execugdo de
aproximadamente 30.000,00 m2 (3 Hectares) de levantamento planialtimétrico cadastral que corresponde as areas onde ocorreram intervengdes na unidade existente e
também a execugdo de sondagem em 6 locais diferentes com a profundidade estimada em até 15 metros de profundidade para cada local de sondagem.




PROJETOS PRELIMINARES

Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (RS$)

Recursos Humanos 72.434,40
Consultor Externo 20,00 HORA 406,67 8.133,40
Coordenador 20,00 HORA 155,57 3.111,40
Engenheiro Sénior 60,00 HORA 165,13 9.907,80
Engenheiro Pleno Hidraulico/Elétrico/Mecanico 50,00 HORA 120,78 6.039,00
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. 90,00 HORA 120,78 10.870,20
Engenheiro Junior Civil 200,00 HORA 107,67 21.534,00
Desenhista Projetista 80,00 HORA 44,97 3.597,60
Auxiliar Técnico 180,00 HORA 40,19 7.234,20
Secretaria 20,00 HORA 100,34 2.006,80
Recursos Materiais 1.308,45
Plotagem A1 (pb ou color) 10,00 UNIDADE 6,03 60,30
Plotagem A3 (pb ou color) 10,00/ UNIDADE 2,82 28,20
Encadernagdes (espiral) 1,00] UNIDADE 4,00 4,00
Transporte (combustivel/aluguel/veiculo leve) 1,00 MES 1215,95 1.215,95
Servigos de Campo 3.048,74
Mobilizacdo/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00
Sondagens e perfuragdo METRO 187,71 0,00
Levantamento Planialtimétrico Cadastral 1,00 Hectare 3048,74 3.048,74

Total Geral (RS) 76.791,59

PROJETO ARQUITETONICO
Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (RS$)

Recursos Humanos 99.944,20
Consultor Externo 10,00 HORA 406,67 4.066,70
Coordenador 10,00 HORA 155,57 1.555,70
Engenheiro Sénior HORA 165,13 0,00
Engenheiro Pleno Hidraulico/Elétrico/Mecanico HORA 120,78 0,00
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. 300,00 HORA 120,78 36.234,00
Engenheiro Junior Civil 400,00 HORA 107,67 43.068,00
Desenhista Projetista 200,00 HORA 44,97 8.994,00
Auxiliar Técnico 100,00 HORA 40,19 4.019,00
Secretaria 20,00 HORA 100,34 2.006,80
Recursos Materiais 1.308,45
Plotagem A1 (pb ou color) 10,00 UNIDADE 6,03 60,30
Plotagem A3 (pb ou color) 10,00 UNIDADE 2,82 28,20
Encadernagdes (espiral) 1,00] UNIDADE 4,00 4,00
Transporte (combustivel/aluguel/veiculo leve) 1,00 MES 1215,95 1.215,95
Servigos de Campo 0
Mobilizagdo/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00
Sondagens e perfuragdo METRO 187,71 0,00
Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

Total Geral (RS) 101.252,65




PROJETO ESTRUTURAL/FUNDACAO

Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (RS$)

Recursos Humanos 241.093,80
Consultor Externo 20,00 HORA 406,67 8.133,40
Coordenador 20,00 HORA 155,57 3.111,40
Engenheiro Sénior 400,00 HORA 165,13 66.052,00
Engenheiro Pleno Hidraulico/Elétrico/Mecanico HORA 120,78 0,00
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. 500,00 HORA 120,78 60.390,00
Engenheiro Junior Civil 800,00 HORA 107,67 86.136,00
Desenhista Projetista 250,00 HORA 44,97 11.242,50
Auxiliar Técnico 150,00 HORA 40,19 6.028,50
Secretdria HORA 100,34 0,00
Recursos Materiais 1.441,20
Plotagem A1 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 6,03 150,75
Plotagem A3 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 2,82 70,50
Encadernagdes (espiral) 1,00] UNIDADE 4,00 4,00
Transporte (combustivel/aluguel/veiculo leve) 1,00 MES 1215,95 1.215,95
Servigos de Campo 18.892,56
Mobilizacdo/Desmob. de equipes de sondagens 1,00 UNIDADE 1998,66 1.998,66
Sondagens e perfuragdo 90,00 METRO 187,71 16.893,90
Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

Total Geral (RS) 261.427,56

PROJETO ELETRICO/INSTRUMENTACAO/AUTOMACAO

Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (RS$)

Recursos Humanos 112.542,50
Consultor Externo 10,00 HORA 406,67 4.066,70
Coordenador 40,00 HORA 155,57 6.222,80
Engenheiro Sénior 120,00 HORA 165,13 19.815,60
Engenheiro Pleno Hidraulico/Elétrico/Mecanico 330,00 HORA 120,78 39.857,40
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. HORA 120,78 0,00
Engenheiro Junior Civil HORA 107,67 0,00
Desenhista Projetista 500,00 HORA 44,97 22.485,00
Auxiliar Técnico 500,00 HORA 40,19 20.095,00
Secretdria HORA 100,34 0,00
Recursos Materiais 1.445,20
Plotagem A1 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 6,03 150,75
Plotagem A3 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 2,82 70,50
Encadernagdes (espiral) 2,00 UNIDADE 4,00 8,00
Transporte (combustivel/aluguel/veiculo leve) 1,00 MES 1215,95 1.215,95
Servigos de Campo 0
Mobilizagdo/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00
Sondagens e perfuragdo METRO 187,71 0,00
Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

Total Geral (RS) 113.987,70




PROJETO HIDRO-MECANICO

Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (RS$)

Recursos Humanos 112.542,50
Consultor Externo 10,00 HORA 406,67 4.066,70
Coordenador 40,00 HORA 155,57 6.222,80
Engenheiro Sénior 120,00 HORA 165,13 19.815,60
Engenheiro Pleno Hidraulico/Elétrico/Mecanico 330,00 HORA 120,78 39.857,40
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. HORA 120,78 0,00
Engenheiro Junior Civil HORA 107,67 0,00
Desenhista Projetista 500,00 HORA 44,97 22.485,00
Auxiliar Técnico 500,00 HORA 40,19 20.095,00
Secretdria HORA 100,34 0,00
Recursos Materiais 1.445,20
Plotagem A1 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 6,03 150,75
Plotagem A3 (pb ou color) 25,00 UNIDADE 2,82 70,50
Encadernagdes (espiral) 2,00 UNIDADE 4,00 8,00
Transporte (combustivel/aluguel/veiculo leve) 1,00 MES 1215,95 1.215,95
Servigos de Campo 0
Mobilizacdo/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00
Sondagens e perfuragdo METRO 187,71 0,00
Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

Total Geral (RS) 113.987,70

PROJETO SPDA/DRENAGEM PLUVIAL
Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (RS$)

Recursos Humanos 72.918,50
Consultor Externo 10,00 HORA 406,67 4.066,70
Coordenador 40,00 HORA 155,57 6.222,80
Engenheiro Sénior 120,00 HORA 165,13 19.815,60
Engenheiro Pleno Hidraulico/Elétrico/Mecanico 150,00 HORA 120,78 18.117,00
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. HORA 120,78 0,00
Engenheiro Junior Civil HORA 107,67 0,00
Desenhista Projetista 290,00 HORA 44,97 13.041,30
Auxiliar Técnico 290,00 HORA 40,19 11.655,10
Secretdria HORA 100,34 0,00
Recursos Materiais 1.396,95
Plotagem A1 (pb ou color) 20,00 UNIDADE 6,03 120,60
Plotagem A3 (pb ou color) 20,00 UNIDADE 2,82 56,40
Encadernagdes (espiral) 1,00] UNIDADE 4,00 4,00
Transporte (combustivel/aluguel/veiculo leve) 1,00 MES 1215,95 1.215,95
Servigos de Campo 0
Mobilizagdo/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00
Sondagens e perfuragdo METRO 187,71 0,00
Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

Total Geral (RS) 74.315,45




ORGAMENTOS/ESPECIFICAGOES

Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (RS$)

Recursos Humanos 125.818,40
Consultor Externo 10,00 HORA 406,67 4.066,70
Coordenador 40,00 HORA 155,57 6.222,80
Engenheiro Sénior 120,00 HORA 165,13 19.815,60
Engenheiro Pleno Hidraulico/Elétrico/Mecanico 100,00 HORA 120,78 12.078,00
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. 70,00 HORA 120,78 8.454,60
Engenheiro Junior Civil 470,00 HORA 107,67 50.604,90
Desenhista Projetista 100,00 HORA 44,97 4.497,00
Auxiliar Técnico 200,00 HORA 40,19 8.038,00
Secretaria 120,00 HORA 100,34 12.040,80
Recursos Materiais 18,10
Plotagem A1 (pb ou color) UNIDADE 6,03 0
Plotagem A3 (pb ou color) 5,001 UNIDADE 2,82 14,1
Encadernagdes (espiral) 1,00] UNIDADE 4,00 4
Transporte (combustivel/aluguel/veiculo leve) MES 1215,95 0
Servigos de Campo 0
Mobilizacdo/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00
Sondagens e perfuragdo METRO 187,71 0,00
Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 -

Total Geral (RS) 125.836,50

ENTREGA FINAL/LICENCIAMENTOS
Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total (RS)

Recursos Humanos 33.580,50
Consultor Externo 30,00 HORA 406,67 12.200,10
Coordenador 30,00 HORA 155,57 4.667,10
Engenheiro Sénior 20,00 HORA 165,13 3.302,60
Engenheiro Pleno Hidraulico/Elétrico/Mecanico HORA 120,78 0,00
Engenheiro Pleno Estrutural/Arqut. HORA 120,78 0,00
Engenheiro Junior Civil 50,00 HORA 107,67 5.383,50
Desenhista Projetista HORA 44,97 0,00
Auxiliar Técnico HORA 40,19 0,00
Secretaria 80,00 HORA 100,34 8.027,20
Recursos Materiais 34,15
Plotagem A1 (pb ou color) 5,00 UNIDADE 6,03 30,15
Plotagem A3 (pb ou color) UNIDADE 2,82 0,00
Encadernagdes (espiral) 1,00] UNIDADE 4,00 4,00
Transporte (combustivel/aluguel/veiculo leve) MES 1215,95 0,00
Servigos de Campo 0
Mobilizagdo/Desmob. de equipes de sondagens UNIDADE 1998,66 0,00
Sondagens e perfuragdo METRO 187,71 0,00
Levantamento Planialtimétrico Cadastral Hectare 3048,74 0,00

Total Geral (RS) 33.614,65
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RESUMO PREVISAO ORCAMENTARIA

PROJETOS PRELIMINARES 76.791,59
PROJETO ARQUITETONICO/URBANISTICO/VIARIO 101.252,65
PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAGCAO 261.427,56
PROJETO ELETRICO/INSTRUMENTACAO/AUTOMACAO 113.987,70
PROJETO HIDRO-MECANICO 113.987,70
PROJETO SPDA/DRENAGEM PLUVIAL 74.315,45
ORCAMENTOS/ESPECIFICACOES GERAIS 125.836,50
ENTREGA FINAL E PACOT. TECNICO P/ LICENCIAMENTOS 33.614,65
SUB_TOTAL (RS) 901.213,80
Taxa de BDI (%) | 21,15 190.606,72
TOTAL GERAL (RS) 1.091.820,52

CRONOGRAMA FiSICO
ITEM DESCRICAO Més1l |Més2 Més4 |Més5 |Més6

1 PROJETOS PRELIMINARES (RT1)

PROJETO ARQUITETONICO/URBANISTICO/VIARIO

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAGCAO

PROJETO ELETRICO/INSTRUMENTAGAO/AUTOMAGAO

PROJETO HIDRO-MECANICO

PROJETO SPDA/DRENAGEM PLUVIAL/ INCENDIO

N|joju|h_|W]N

ORGAMENTOS/ESPECIFICAGOES GERAIS MEMORIAL DESCRITIVO DE
FUNCIONAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA EXECUGAO

8 ENTREGA FINAL E PACOT. TECNICO P/ LICENCIAMENTOS
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COMPOSIGAO DA TAXA DE B.D.I.

SERVIGOS E MAO DE OBRA

GRUPO DESPESAS INDIRETAS PERCENTUAL
A Despesas Indiretas

Al Administragdo central 3,50%
A.2 Despesas financeiras 1,00%
A.3 Seguros, Riscos e Garantias 1,10%
Total do Grupo A 5,60%

GRUPO BENEFICIOS PERCENTUAL

B Bonificagiao

B.1 Lucro 9,90%
Total do Grupo B 9,90%

GRUPO IMPOSTOS PERCENTUAL

C Impostos

C.1 PIS 0,65%
C.2 COFINS 3,00%
C.3 ISS - Sorocaba 2,00%
Total do Grupo C 5,65%
| TOTAL TAXA DE B.D.l. 21,15%|

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

TC 025.990/2008-2

BDI PARA OBRAS HIDRICAS - REDES ADUTORAS E ESTA(;OES ELEVATORIA E DE TRATAMENTO
DESCRICAO MINIMO MAXIMO MEDIA
ADMINISTRAQAO CENTRAL - LUCRO A.CENTRAL| LUCRO [A.CENTRAL|{ LUCRO [A.CENTRAL] LUCRO
Até R$ 150.000,00 4,00% 10,30% 8,00% 11,00% 5,60% 10,40%
De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00 3,50% 9,80% 7,50% 10,50% 5,10% 9,90%
De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 3,00% 9,30% 7,00% 10,00% 4,60% 9,40%
De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00 2,50% 8,80% 6,50% 9,50% 4,10% 8,90%
Acima de R$ 150.000.000,00 2,00% 8,30% 6,00% 9,00% 3,60% 8,40%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,50% 1,50% 1,00%
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 0,32% 1,98% 1,10%
Seguros 0,00% 0,54% 0;24%
Garantias 0,00% 0,42% 0,21%
Riscos
Obras simples, em condi¢cBes favoraveis, com
execucdo em ritmo adequado 0,32% 0,74% 0,57%
Obras medianas em area e/ou prazo, em
condi¢des normais de execucado 0,37% 0,85% 0,65%
Obras complexas, em condig8es adversas, com
execucdo em ritmo acelerado, em areas restritas 0,44% 1,02% 0,78%
TRIBUTOS 4,65% 6,15% 5,40%
1ISS* 1,00% até 3,00% 1,75%
PIS 0,65% 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
BDI
Até R$ 150.000,00 22,20% 30,50% 25,80%
De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00 21,10% 29,30% 24,60%
De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 19,90% 28,10% 23,50%
De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00 18,80% 26,90% 22,30%
Acima de R$ 150.000.000,00 17,70% 25,80% 21,20%

Obs: (*) % de ISS considerando 2%, 3,5% e 5% sobre 50% do Preco de Venda - Observar a legislagdo do Municipio.

Demarcagéao dos valores utilizados para a composi¢ao do BDI



