

# Licitação [nº 959612] e Lote [nº 1]

## Responsável

CAREN FRANCINE RODRIGUES

## Pregoeiro

THAIS COELHO DE SA

## Apoio

ROSELI DE SOUZA DOMINGUES

## Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA	ME*	Arrematante	R\$ 227.600,00	15/09/2022 10:52:00:591
2	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP	EPP*	Classificado	R\$ 227.700,00	15/09/2022 10:51:28:629
3	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP	OE*	Classificado	R\$ 229.889,99	15/09/2022 10:46:02:088
4	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP	EPP*	Classificado	R\$ 291.000,00	15/09/2022 10:36:29:161
5	MARUAI CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 432.600,00	14/09/2022 10:09:01:175
6	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO M	ME*	Classificado	R\$ 790.100,00	14/09/2022 10:57:17:331
7	FREDERICO VASCONCELOS RIBEIRO - ME	ME*	Desclassificado	R\$ 1.290.000,00	14/09/2022 11:30:14:175

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

\* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

## Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
15/09/2022 10:02:55:225	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
15/09/2022 10:02:55:225	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$428.953,60, que é o menor valor ofertado para este lote.
15/09/2022 10:02:55:225	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
15/09/2022 10:02:55:225	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
15/09/2022 10:02:55:225	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
15/09/2022 10:02:55:225	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).
15/09/2022 10:02:55:225	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/09/2022 10:02:55:225	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
15/09/2022 10:03:10:904	PREGOEIRO	Bom dia! Damos início à disputa
15/09/2022 10:03:22:598	PREGOEIRO	INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS!
15/09/2022 10:04:09:533	PREGOEIRO	A participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital e dos anexos.
15/09/2022 10:06:26:061	PREGOEIRO	Favor ofertar lances mais expressivos.
15/09/2022 10:08:43:148	PREGOEIRO	Continuem com os lances!
15/09/2022 10:11:10:353	PREGOEIRO	Aguardamos melhores ofertas.
15/09/2022 10:15:55:719	PREGOEIRO	Ainda há tempo para melhores lances.
15/09/2022 10:17:58:234	PREGOEIRO	AGUARDAMOS OFERTAS SATISFATÓRIAS.
15/09/2022 10:21:54:862	PREGOEIRO	Aguardamos uma redução considerável neste primeiro tempo de disputa.
15/09/2022 10:23:32:326	PREGOEIRO	Aguardamos melhores lances nesta primeira etapa, POIS O TEMPO RANDÔMICO ENCERRA A DISPUTA AUTOMATICAMENTE.
15/09/2022 10:27:51:253	PREGOEIRO	Lembrando que a participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital e dos anexos.
15/09/2022 10:35:07:700	PREGOEIRO	Continuem com os lances!
15/09/2022 10:40:25:596	PREGOEIRO	Senhores, LOGO MAIS ENCERRAREMOS a primeira etapa da disputa, continuem dando suas melhores ofertas
15/09/2022 10:41:26:290	PREGOEIRO	Estaremos encerrando o tempo normal, mas antecipamos que precisamos de menores preços.
15/09/2022 10:41:40:345	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
15/09/2022 10:41:47:042	PREGOEIRO	O tempo randômico já começou, melhorem seus lances!
15/09/2022 10:41:58:356	PREGOEIRO	SENHORES LICITANTES COMEÇOU O TEMPO ALEATÓRIO, ATENTEM PARA O FATO QUE O REFERIDO TEMPO VARIA DE ALGUNS SEGUNDOS ATE 30 MINUTOS.
15/09/2022 10:42:10:345	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$245.000,00
15/09/2022 10:42:54:566	PREGOEIRO	Lembrando que a participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital e dos anexos.
15/09/2022 10:43:28:716	PREGOEIRO	Lembramos que no tempo randômico o sistema poderá encerrar a disputa automaticamente, variando entre alguns segundos e minutos, portanto ofertem seus melhores preços.
15/09/2022 10:45:17:525	PREGOEIRO	O tempo randômico poderá se encerrar a qualquer momento, portanto ofereça seu melhor preço.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
15/09/2022 10:48:19:918	PREGOEIRO	ainda há tempo para melhorar as ofertas.
15/09/2022 10:49:59:268	PREGOEIRO	SE ATENTEM PARA O FATO QUE O REFERIDO TEMPO VARIA DE ALGUNS SEGUNDOS ATE 30 MINUTOS.
15/09/2022 10:52:13:345	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
15/09/2022 10:52:13:345	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 10 minutos e 33 segundos nesta fase.
15/09/2022 10:52:13:345	SISTEMA	A menor proposta foi dada por TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA no valor de R\$227.600,00.
15/09/2022 10:52:13:345	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
15/09/2022 10:53:13:402	PREGOEIRO	Favor enviar documentos e contra- proposta IMEDIATAMENTE via e-mail thaisdesa@saaesorocaba.sp.gov.br
15/09/2022 10:54:05:918	PREGOEIRO	Licitante arrematante, favor enviar documentos e contra- proposta IMEDIATAMENTE via e-mail thaisdesa@saaesorocaba.sp.gov.br, a documentação necessária para a habilitação, conforme item 8 e seus subitens do edital.
15/09/2022 10:54:12:891	PREGOEIRO	O NÃO ENVIO IMPORTARÁ EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIZAÇÃO.
15/09/2022 10:54:22:191	PREGOEIRO	Agradecemos a participação e desejamos um bom dia!
15/09/2022 10:54:25:816	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 40 de 40 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: [recurso](#) | [chat](#) | [outras](#)

### Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	13/09/2022 16:51:25:595	---	R\$ 432.000,00	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
2	14/09/2022 10:57:17:331	---	R\$ 790.100,00	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO M
3	14/09/2022 15:15:29:599	---	R\$ 700.000,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
4	14/09/2022 16:04:57:882	---	R\$ 500.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
5	14/09/2022 16:17:33:237	---	R\$ 428.953,60	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
6	15/09/2022 10:08:01:877	---	R\$ 428.950,00	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
7	15/09/2022 10:08:47:321	---	R\$ 428.949,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
8	15/09/2022 10:10:06:380	---	R\$ 450.000,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
9	15/09/2022 10:10:46:255	---	R\$ 428.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
10	15/09/2022 10:11:11:426	---	R\$ 427.999,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
11	15/09/2022 10:11:34:957	---	R\$ 427.998,89	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
12	15/09/2022 10:12:11:723	---	R\$ 427.998,88	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
13	15/09/2022 10:12:49:166	---	R\$ 427.899,98	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
14	15/09/2022 10:13:23:733	---	R\$ 427.899,97	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
15	15/09/2022 10:13:46:640	---	R\$ 427.500,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
16	15/09/2022 10:14:07:467	---	R\$ 427.499,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
17	15/09/2022 10:15:21:552	---	R\$ 427.498,99	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
18	15/09/2022 10:15:53:426	---	R\$ 427.497,00	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
19	15/09/2022 10:16:59:033	---	R\$ 427.487,00	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
20	15/09/2022 10:17:22:369	---	R\$ 427.486,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
21	15/09/2022 10:18:00:391	---	R\$ 427.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
22	15/09/2022 10:18:07:209	---	R\$ 427.485,99	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
23	15/09/2022 10:18:22:856	---	R\$ 426.999,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
24	15/09/2022 10:18:56:201	---	R\$ 416.999,99	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
25	15/09/2022 10:19:03:894	---	R\$ 426.998,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
26	15/09/2022 10:19:26:070	---	R\$ 416.999,97	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
27	15/09/2022 10:19:57:855	---	R\$ 415.000,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
28	15/09/2022 10:20:24:204	---	R\$ 414.999,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
29	15/09/2022 10:20:45:527	---	R\$ 394.200,00	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
30	15/09/2022 10:21:19:258	---	R\$ 394.199,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
31	15/09/2022 10:21:44:051	---	R\$ 374.200,00	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
32	15/09/2022 10:22:06:275	---	R\$ 374.199,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
33	15/09/2022 10:23:02:817	---	R\$ 355.450,00	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
34	15/09/2022 10:23:30:410	---	R\$ 355.448,00	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
35	15/09/2022 10:24:37:637	---	R\$ 337.500,00	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
36	15/09/2022 10:25:02:211	---	R\$ 337.498,00	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
37	15/09/2022 10:25:09:263	---	R\$ 355.445,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
38	15/09/2022 10:25:36:011	---	R\$ 337.490,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
39	15/09/2022 10:26:02:869	---	R\$ 337.000,00	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
40	15/09/2022 10:26:23:826	---	R\$ 320.500,00	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
41	15/09/2022 10:26:59:458	---	R\$ 320.400,00	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
42	15/09/2022 10:27:51:672	---	R\$ 320.399,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
43	15/09/2022 10:28:14:430	---	R\$ 320.300,00	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
44	15/09/2022 10:28:59:394	---	R\$ 320.299,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
45	15/09/2022 10:29:23:448	---	R\$ 320.200,00	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
46	15/09/2022 10:29:49:850	---	R\$ 320.199,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
47	15/09/2022 10:30:15:243	---	R\$ 320.198,00	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
48	15/09/2022 10:30:45:361	---	R\$ 320.100,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
49	15/09/2022 10:31:06:058	---	R\$ 320.000,00	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
50	15/09/2022 10:31:47:821	---	R\$ 310.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
51	15/09/2022 10:32:12:452	---	R\$ 309.999,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
52	15/09/2022 10:32:44:139	---	R\$ 308.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
53	15/09/2022 10:33:05:675	---	R\$ 307.999,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
54	15/09/2022 10:33:25:973	---	R\$ 307.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
55	15/09/2022 10:33:51:164	---	R\$ 306.999,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
56	15/09/2022 10:34:23:143	---	R\$ 306.500,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
57	15/09/2022 10:34:49:164	---	R\$ 306.000,00	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
58	15/09/2022 10:35:16:110	---	R\$ 305.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
59	15/09/2022 10:35:37:536	---	R\$ 304.999,99	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
60	15/09/2022 10:36:01:832	---	R\$ 291.499,99	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
61	15/09/2022 10:36:06:312	---	R\$ 304.500,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
62	15/09/2022 10:36:06:451	---	R\$ 304.998,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
63	15/09/2022 10:36:29:161	---	R\$ 291.000,00	C.R.ARAUJO FILHO ENGENHARIA-EPP
64	15/09/2022 10:36:58:308	---	R\$ 276.899,99	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
65	15/09/2022 10:37:05:988	---	R\$ 289.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
66	15/09/2022 10:37:08:592	---	R\$ 290.000,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
67	15/09/2022 10:37:32:927	---	R\$ 273.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
68	15/09/2022 10:38:07:174	---	R\$ 259.299,99	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
69	15/09/2022 10:38:34:953	---	R\$ 259.000,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
70	15/09/2022 10:38:55:510	---	R\$ 258.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
71	15/09/2022 10:40:25:459	---	R\$ 249.999,99	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
72	15/09/2022 10:40:48:161	---	R\$ 248.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
73	15/09/2022 10:41:27:229	---	R\$ 247.500,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
74	15/09/2022 10:42:05:150	---	R\$ 245.000,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
75	15/09/2022 10:42:32:834	---	R\$ 243.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
76	15/09/2022 10:43:00:348	---	R\$ 242.999,99	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
77	15/09/2022 10:43:29:167	---	R\$ 242.500,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
78	15/09/2022 10:43:50:447	---	R\$ 242.499,99	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
79	15/09/2022 10:44:13:557	---	R\$ 242.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
80	15/09/2022 10:44:39:525	---	R\$ 241.999,99	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
81	15/09/2022 10:45:14:392	---	R\$ 241.500,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
82	15/09/2022 10:45:36:083	---	R\$ 241.499,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
83	15/09/2022 10:46:02:088	---	R\$ 229.889,99	TOPOSAT AMBIENTAL LTDA - EPP
84	15/09/2022 10:46:03:838	---	R\$ 241.300,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
85	15/09/2022 10:46:28:178	---	R\$ 229.800,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
86	15/09/2022 10:46:59:903	---	R\$ 229.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
87	15/09/2022 10:47:24:303	---	R\$ 228.999,99	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
88	15/09/2022 10:47:46:598	---	R\$ 228.500,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
89	15/09/2022 10:48:11:657	---	R\$ 228.499,99	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
90	15/09/2022 10:48:33:987	---	R\$ 228.100,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
91	15/09/2022 10:48:55:790	---	R\$ 228.000,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
92	15/09/2022 10:49:22:741	---	R\$ 227.900,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
93	15/09/2022 10:49:34:107	---	R\$ 227.999,99	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
94	15/09/2022 10:50:09:592	---	R\$ 227.850,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
95	15/09/2022 10:50:37:646	---	R\$ 227.800,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
96	15/09/2022 10:51:03:085	---	R\$ 227.790,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
97	15/09/2022 10:51:28:629	---	R\$ 227.700,00	GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP
98	15/09/2022 10:52:00:591	---	R\$ 227.600,00	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA

Mostrando de 1 até 98 de 98 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

#### Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	15/09/2022 10:54:25:816 - Arrematado
Data/Hora	20/09/2022 10:04:08:257 - Declarado vencedor

Data/Hora	10/10/2022 09:17:42:761 - Adjudicado
Fornecedor	TERRAMINAS CONSULTORIA LTDA
Contratado	R\$ 227.600,00

#### Fornecedor desclassificado

Data/Hora	15/09/2022-08:42:55
Fornecedor	MARUAI CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA
Observação	Conforme item 7.14.1.3 do Edital.

#### Fornecedor desclassificado

Data/Hora	15/09/2022-08:43:11
Fornecedor	FREDERICO VASCONCELOS RIBEIRO - ME
Observação	Conforme item 7.14.1.3 do Edital.