

Licitação [nº 899854] e Lote [nº 1]

Responsável

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Pregoeiro

BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA

Apoio

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 4.185.999,30	21/01/2022 12:07:31:325
2	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	OE*	Classificado	R\$ 4.186.000,00	18/10/2021 10:42:59:460
3	CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI	OE*	Classificado	R\$ 12.000.000,00	18/10/2021 10:08:00:797

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/10/2021 10:01:05:667	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/10/2021 10:01:05:667	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$10.000.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/10/2021 10:01:05:667	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/10/2021 10:01:05:667	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/10/2021 10:01:05:667	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/10/2021 10:01:05:667	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).
18/10/2021 10:01:05:667	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/10/2021 10:01:05:667	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/10/2021 10:01:36:002	PREGOEIRO	Bom Dia! Damos início à disputa.
18/10/2021 10:02:03:150	PREGOEIRO	Senhores licitantes, a apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a licitante: - examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer
18/10/2021 10:02:33:952	PREGOEIRO	- examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la.
18/10/2021 10:02:44:423	PREGOEIRO	- CONSIDEROU QUE OS ELEMENTOS DESTA LICITAÇÃO LHE PERMITEM A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA TOTALMENTE SATISFATÓRIA.
18/10/2021 10:02:58:338	PREGOEIRO	O valor da proposta deverá corresponder a totalidade da vigência contratual que será para 30 meses
18/10/2021 10:03:42:196	PREGOEIRO	INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS!
18/10/2021 10:04:34:763	PREGOEIRO	AGUARDAMOS OFERTAS SATISFATÓRIAS
18/10/2021 10:10:06:533	PREGOEIRO	AGUARDAMOS MELHORES OFERTAS
18/10/2021 10:10:59:681	PREGOEIRO	Lembramos aos senhores que TEMOS MENORES VALORES ESTIMADOS para este lote
18/10/2021 10:15:32:814	PREGOEIRO	Este lote está com valor bem acima dos menores preços da nossa média
18/10/2021 10:18:05:691	PREGOEIRO	NÃO iniciaremos a próxima etapa sem alcançarmos reduções consideráveis
18/10/2021 10:22:36:506	PREGOEIRO	Aguardamos mais uma boa redução para então partirmos para o randômico!
18/10/2021 10:23:11:858	PREGOEIRO	Continuem com os lances.
18/10/2021 10:24:29:344	PREGOEIRO	Este lote está com o valor acima dos menores preços da nossa média
18/10/2021 10:27:21:720	PREGOEIRO	Senhores, lembro aos participantes que nossa estimativa para este lote está abaixo do menor preço aqui ofertado, portanto, aguardamos melhores ofertas.
18/10/2021 10:29:51:577	PREGOEIRO	O valor reservado por essa Autarquia para esse lote é de R\$ 4.491.914,70, peço a gentileza que continuem com os lances para que a contratação do lote não seja frustrada em razão de valor superior ao reservado.
18/10/2021 10:30:31:398	PREGOEIRO	Peço a gentileza que continuem com os lances para que possamos partir para o randômico.
18/10/2021 10:32:43:461	PREGOEIRO	Lembramos que no tempo randômico o sistema poderá encerrar a disputa automaticamente, variando entre alguns segundos a 30 minutos, portanto ofertem seus melhores preços
18/10/2021 10:34:29:641	PREGOEIRO	Estaremos encerrando o tempo normal de disputa e dando início ao randômico
18/10/2021 10:35:32:592	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
18/10/2021 10:35:43:412	PREGOEIRO	O tempo randômico já começou, melhorem seus lances!
18/10/2021 10:36:02:592	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$4.200.000,00.
18/10/2021 10:37:51:085	PREGOEIRO	Atenção ao Tempo! Continuem com os lances.
18/10/2021 10:38:50:932	PREGOEIRO	Melhorem suas ofertas.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/10/2021 10:39:30:927	PREGOEIRO	Ainda há tempo para melhores lances.
18/10/2021 10:42:59:176	PREGOEIRO	Aguardamos melhores lances, POIS O TEMPO RANDÔMICO ENCERRA A DISPUTA AUTOMATICAMENTE
18/10/2021 10:43:55:154	PREGOEIRO	Lembramos que no tempo randômico o sistema poderá encerrar a disputa automaticamente, variando entre alguns segundos a 30 minutos, portanto ofertem seus melhores preços.
18/10/2021 10:45:45:499	PREGOEIRO	Atenção ao Tempo! Continuem com os lances.
18/10/2021 10:53:08:925	PREGOEIRO	Melhorem suas ofertas.
18/10/2021 10:55:49:984	PREGOEIRO	Continuem com os lances!
18/10/2021 10:57:55:592	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/10/2021 10:57:55:592	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 22 minutos e 23 segundos.
18/10/2021 10:57:55:592	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA no valor de R\$4.185.999,57.
18/10/2021 10:57:55:592	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/10/2021 10:58:55:020	PREGOEIRO	Licitante arrematante, favor enviar IMEDIATAMENTE via e-mail beatrizalmeida@saaesorocaba.sp.gov.br, a documentação necessária para a habilitação, conforme item 8.14.2 e 9 do edital.
18/10/2021 10:59:45:889	PREGOEIRO	Agradecemos a participação e desejamos um bom dia!
18/10/2021 11:00:33:015	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 45 de 45 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: **recurso** | **chat** | **outras**

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	15/10/2021 10:57:00:651	---	R\$ 10.000.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
2	15/10/2021 15:17:25:731	---	R\$ 20.000.000,00	CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
3	15/10/2021 16:25:27:964	---	R\$ 10.000.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
4	18/10/2021 10:03:17:934	---	R\$ 9.999.999,99	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
5	18/10/2021 10:03:41:124	---	R\$ 9.998.999,99	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
6	18/10/2021 10:04:13:746	---	R\$ 9.800.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
7	18/10/2021 10:04:56:246	---	R\$ 9.750.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
8	18/10/2021 10:05:25:406	---	R\$ 9.700.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
9	18/10/2021 10:06:12:004	---	R\$ 15.000.000,00	CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
10	18/10/2021 10:06:39:897	---	R\$ 9.650.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
11	18/10/2021 10:07:00:340	---	R\$ 9.649.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
12	18/10/2021 10:07:28:716	---	R\$ 9.000.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
13	18/10/2021 10:08:00:797	---	R\$ 12.000.000,00	CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
14	18/10/2021 10:08:04:564	---	R\$ 8.999.999,99	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
15	18/10/2021 10:09:29:282	---	R\$ 8.998.999,99	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
16	18/10/2021 10:10:00:860	---	R\$ 8.997.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
17	18/10/2021 10:10:47:036	---	R\$ 8.995.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
18	18/10/2021 10:11:18:806	---	R\$ 8.994.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
19	18/10/2021 10:11:45:939	---	R\$ 8.990.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
20	18/10/2021 10:12:14:910	---	R\$ 8.855.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
21	18/10/2021 10:12:35:945	---	R\$ 8.840.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
22	18/10/2021 10:13:01:887	---	R\$ 8.700.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
23	18/10/2021 10:13:05:181	---	R\$ 8.830.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
24	18/10/2021 10:13:23:215	---	R\$ 8.650.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
25	18/10/2021 10:13:55:637	---	R\$ 8.500.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
26	18/10/2021 10:14:18:151	---	R\$ 8.499.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
27	18/10/2021 10:14:51:326	---	R\$ 8.450.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
28	18/10/2021 10:14:55:859	---	R\$ 8.498.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
29	18/10/2021 10:15:13:592	---	R\$ 8.449.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
30	18/10/2021 10:15:36:369	---	R\$ 8.448.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
31	18/10/2021 10:16:01:265	---	R\$ 8.447.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
32	18/10/2021 10:16:23:183	---	R\$ 8.446.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
33	18/10/2021 10:16:48:650	---	R\$ 8.445.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
34	18/10/2021 10:17:11:735	---	R\$ 8.444.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
35	18/10/2021 10:17:48:386	---	R\$ 8.443.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
36	18/10/2021 10:18:20:324	---	R\$ 8.442.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
37	18/10/2021 10:18:44:415	---	R\$ 8.441.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
38	18/10/2021 10:19:06:024	---	R\$ 8.440.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
39	18/10/2021 10:19:26:745	---	R\$ 8.000.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
40	18/10/2021 10:19:48:937	---	R\$ 7.999.999,99	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
41	18/10/2021 10:20:11:696	---	R\$ 7.990.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
42	18/10/2021 10:20:36:421	---	R\$ 7.500.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
43	18/10/2021 10:20:36:998	---	R\$ 7.900.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
44	18/10/2021 10:20:58:596	---	R\$ 7.450.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
45	18/10/2021 10:21:22:732	---	R\$ 7.449.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
46	18/10/2021 10:21:44:523	---	R\$ 7.448.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
47	18/10/2021 10:22:07:195	---	R\$ 7.445.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
48	18/10/2021 10:22:29:478	---	R\$ 7.440.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
49	18/10/2021 10:22:53:162	---	R\$ 7.430.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
50	18/10/2021 10:23:23:651	---	R\$ 7.420.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
51	18/10/2021 10:23:44:729	---	R\$ 6.900.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
52	18/10/2021 10:23:45:850	---	R\$ 7.410.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
53	18/10/2021 10:24:16:785	---	R\$ 6.800.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
54	18/10/2021 10:24:48:425	---	R\$ 6.500.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
55	18/10/2021 10:24:52:073	---	R\$ 6.799.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
56	18/10/2021 10:25:10:969	---	R\$ 6.499.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
57	18/10/2021 10:25:32:016	---	R\$ 6.450.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
58	18/10/2021 10:25:53:471	---	R\$ 6.449.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
59	18/10/2021 10:26:15:025	---	R\$ 6.448.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
60	18/10/2021 10:26:37:050	---	R\$ 6.440.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
61	18/10/2021 10:26:57:771	---	R\$ 5.500.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
62	18/10/2021 10:26:59:676	---	R\$ 6.335.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
63	18/10/2021 10:27:20:774	---	R\$ 5.450.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
64	18/10/2021 10:27:46:845	---	R\$ 5.100.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
65	18/10/2021 10:27:57:082	---	R\$ 5.445.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
66	18/10/2021 10:28:13:436	---	R\$ 5.099.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
67	18/10/2021 10:28:34:912	---	R\$ 5.090.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
68	18/10/2021 10:28:55:615	---	R\$ 5.089.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
69	18/10/2021 10:29:17:043	---	R\$ 4.800.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
70	18/10/2021 10:29:17:229	---	R\$ 5.088.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
71	18/10/2021 10:29:43:747	---	R\$ 4.799.900,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
72	18/10/2021 10:30:05:462	---	R\$ 4.798.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
73	18/10/2021 10:30:25:657	---	R\$ 4.555.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
74	18/10/2021 10:30:59:359	---	R\$ 4.554.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
75	18/10/2021 10:31:34:117	---	R\$ 4.500.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
76	18/10/2021 10:31:41:458	---	R\$ 4.553.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
77	18/10/2021 10:32:09:752	---	R\$ 4.499.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
78	18/10/2021 10:32:32:149	---	R\$ 4.489.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
79	18/10/2021 10:32:34:524	---	R\$ 4.498.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
80	18/10/2021 10:32:57:314	---	R\$ 4.480.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
81	18/10/2021 10:33:18:283	---	R\$ 4.479.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
82	18/10/2021 10:33:39:749	---	R\$ 4.478.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
83	18/10/2021 10:34:01:167	---	R\$ 4.477.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
84	18/10/2021 10:34:22:527	---	R\$ 4.476.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
85	18/10/2021 10:34:44:131	---	R\$ 4.475.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
86	18/10/2021 10:35:05:191	---	R\$ 4.200.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
87	18/10/2021 10:35:05:462	---	R\$ 4.474.000,00	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
88	18/10/2021 10:40:39:165	---	R\$ 4.199.999,99	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
89	18/10/2021 10:41:08:819	---	R\$ 4.189.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
90	18/10/2021 10:41:10:120	---	R\$ 4.199.999,88	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
91	18/10/2021 10:41:34:532	---	R\$ 4.188.999,99	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
92	18/10/2021 10:41:56:108	---	R\$ 4.188.999,98	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
93	18/10/2021 10:42:16:964	---	R\$ 4.188.999,97	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
94	18/10/2021 10:42:38:576	---	R\$ 4.188.999,96	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
95	18/10/2021 10:42:59:460	---	R\$ 4.186.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
96	18/10/2021 10:42:59:651	---	R\$ 4.188.999,95	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
97	18/10/2021 10:43:24:087	---	R\$ 4.185.999,99	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
98	18/10/2021 10:43:46:691	---	R\$ 4.185.999,98	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
99	18/10/2021 10:44:07:325	---	R\$ 4.185.999,97	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
100	18/10/2021 10:44:27:991	---	R\$ 4.185.999,96	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
101	18/10/2021 10:44:49:230	---	R\$ 4.185.999,95	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
102	18/10/2021 10:45:10:278	---	R\$ 4.185.999,94	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
103	18/10/2021 10:45:30:976	---	R\$ 4.185.999,93	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
104	18/10/2021 10:45:52:277	---	R\$ 4.185.999,92	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
105	18/10/2021 10:46:13:140	---	R\$ 4.185.999,91	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
106	18/10/2021 10:46:33:805	---	R\$ 4.185.999,90	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
107	18/10/2021 10:46:55:056	---	R\$ 4.185.999,89	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
108	18/10/2021 10:47:16:175	---	R\$ 4.185.999,88	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
109	18/10/2021 10:47:37:017	---	R\$ 4.185.999,87	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
110	18/10/2021 10:47:57:751	---	R\$ 4.185.999,86	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
111	18/10/2021 10:48:19:260	---	R\$ 4.185.999,85	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
112	18/10/2021 10:48:39:977	---	R\$ 4.185.999,84	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
113	18/10/2021 10:49:00:510	---	R\$ 4.185.999,83	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
114	18/10/2021 10:49:21:487	---	R\$ 4.185.999,82	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
115	18/10/2021 10:49:42:311	---	R\$ 4.185.999,81	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
116	18/10/2021 10:50:03:274	---	R\$ 4.185.999,80	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
117	18/10/2021 10:50:24:218	---	R\$ 4.185.999,79	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
118	18/10/2021 10:50:46:603	---	R\$ 4.185.999,78	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
119	18/10/2021 10:51:07:240	---	R\$ 4.185.999,77	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
120	18/10/2021 10:51:28:077	---	R\$ 4.185.999,76	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
121	18/10/2021 10:51:49:008	---	R\$ 4.185.999,75	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
122	18/10/2021 10:52:09:407	---	R\$ 4.185.999,74	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
123	18/10/2021 10:52:29:789	---	R\$ 4.185.999,72	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
124	18/10/2021 10:52:50:073	---	R\$ 4.185.999,71	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
125	18/10/2021 10:53:10:598	---	R\$ 4.185.999,70	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
126	18/10/2021 10:53:31:157	---	R\$ 4.185.999,69	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
127	18/10/2021 10:53:51:587	---	R\$ 4.185.999,68	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
128	18/10/2021 10:54:12:289	---	R\$ 4.185.999,67	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
129	18/10/2021 10:54:32:879	---	R\$ 4.185.999,66	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
130	18/10/2021 10:54:53:414	---	R\$ 4.185.999,65	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
131	18/10/2021 10:55:14:099	---	R\$ 4.185.999,64	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
132	18/10/2021 10:55:35:041	---	R\$ 4.185.999,63	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
133	18/10/2021 10:55:55:435	---	R\$ 4.185.999,62	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
134	18/10/2021 10:56:15:833	---	R\$ 4.185.999,61	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
135	18/10/2021 10:56:36:371	---	R\$ 4.185.999,60	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
136	18/10/2021 10:56:56:904	---	R\$ 4.185.999,59	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
137	18/10/2021 10:57:17:146	---	R\$ 4.185.999,58	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
138	18/10/2021 10:57:37:369	---	R\$ 4.185.999,57	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA

Mostrando de 1 até 138 de 138 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	21/01/2022 12:02:57:361 - Arrematado
Data/Hora	21/01/2022 12:07:31:325 - Declarado vencedor
Data/Hora	24/02/2022 09:22:17:209 - Adjudicado
Fornecedor	ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
Contratado	R\$ 4.185.999,30
Motivo	Declaramos a licitante ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA habilitada, tendo em vista o atendimento de todas as exigências do edital