

Licitação [nº 994863] e Lote [nº 1]

Responsável
JULIANA SOUZA MARTINS
Pregoeiro
BEATRIZ FERREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA
Apoio
ANA MARIA APARECIDA TORRES

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	AGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 15.800.000,00	18/04/2023 09:46:34:820
2	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA	OE*	Classificado	R\$ 15.900.000,00	18/04/2023 09:46:35:153
3	ERCON ENGENHARIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 15.989.999,98	18/04/2023 09:46:14:269
4	TECDATA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 16.131.000,00	18/04/2023 09:43:22:555
5	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 16.140.000,98	18/04/2023 09:41:22:460
6	ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 16.180.000,00	18/04/2023 09:39:21:702
7	CARDOSO CORREA COMERCIO E CONSTR. LTDA ME	EPP*	Classificado	R\$ 16.285.000,00	03/04/2023 16:09:40:715
8	BR INFRA CONSTRUCOES LTDA	OE*	Classificado	R\$ 17.484.000,00	17/04/2023 18:26:09:808
9	CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	OE*	Classificado	R\$ 23.000.000,00	18/04/2023 09:29:15:229

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 09:03:04:507	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
18/04/2023 09:03:04:507	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$16.285.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
18/04/2023 09:03:04:507	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
18/04/2023 09:03:04:507	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
18/04/2023 09:03:04:507	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 09:03:04:507	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).
18/04/2023 09:03:04:507	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 09:03:04:507	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
18/04/2023 09:03:26:015	PREGOEIRO	Bom dia, Srs Licitantes.
18/04/2023 09:05:05:097	PREGOEIRO	Senhores licitantes, a apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que a licitante:
18/04/2023 09:05:18:994	PREGOEIRO	- examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la.
18/04/2023 09:05:35:641	PREGOEIRO	- CONSIDEROU QUE OS ELEMENTOS DESTA LICITAÇÃO LHE PERMITEM A ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA TOTALMENTE SATISFATÓRIA.
18/04/2023 09:07:58:119	PREGOEIRO	Senhores licitantes, essa licitação será pelo tipo MENOR PREÇO. A participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital e dos anexos.
18/04/2023 09:11:07:361	PREGOEIRO	Senhores Licitantes queremos lembrá-los que deverá ser observado o item 2.5 e seguintes, do Edital, que trata sobre a VISTORIA TÉCNICA.
18/04/2023 09:12:47:402	PREGOEIRO	VISTORIA TÉCNICA: A licitante declarada vencedora deverá obrigatoriamente apresentar TODOS os veículos/máquinas que pretenda colocar em operação para o início da execução contratual,
18/04/2023 09:13:11:111	PREGOEIRO	em conformidade com todas as exigências contidas no edital e seus anexos, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, no endereço constante no item 2.5.1,cabendo ao SAAE o direito de recusar,
18/04/2023 09:14:04:241	PREGOEIRO	no caso de desconformidade com os parâmetros exigidos no edital e seus anexos.
18/04/2023 09:15:16:971	PREGOEIRO	A LICITANTE que não atender a todas as exigências do edital poderá ser penalizada de acordo com a LEI DO PREGÃO.
18/04/2023 09:18:05:051	PREGOEIRO	Srs Licitantes, informamos que os senhores deverão observar os termos do Edital, estando sujeitos às sanções descritas no item 10 e subitens.
18/04/2023 09:19:05:441	PREGOEIRO	Desejamos boa sorte a todos. Esperamos fazer uma boa licitação. Agradecemos a participação de todos.
18/04/2023 09:22:26:743	PREGOEIRO	Lembramos que de acordo com o item 10 e subitens do edital a licitante que não mantiver a proposta será apenas, portanto atenção muita atenção aos valores que estão sendo apresentados.
18/04/2023 09:26:52:607	PREGOEIRO	Srs Licitantes, ofertem suas melhores propostas para que possamos alcançar nossos objetivos.
18/04/2023 09:27:33:933	PREGOEIRO	Favor ofertar lances mais expressivos.
18/04/2023 09:28:53:337	PREGOEIRO	Há licitantes com propostas maiores que o nosso custo estimado. Favor ofertar melhores lances.
18/04/2023 09:30:19:500	PREGOEIRO	Aguardamos melhores ofertas.
18/04/2023 09:33:38:152	PREGOEIRO	Estamos ainda aguardando melhores propostas.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
18/04/2023 09:34:24:156	PREGOEIRO	Há licitantes com o valor acima de nosso custo estimado, assim, solicitamos a redução de seus lances, sob pena de desclassificação.
18/04/2023 09:35:05:083	PREGOEIRO	Srs. Licitantes, saliento que a disputa é pelo MENOR PREÇO.
18/04/2023 09:35:58:515	PREGOEIRO	Srs. Licitantes continuamos aguardando uma maior REDUÇÃO dos lances propostos.
18/04/2023 09:38:20:949	PREGOEIRO	Ainda há tempo para melhores lances.
18/04/2023 09:39:41:442	PREGOEIRO	Continuem com seus lances, pois NÃO daremos início ao tempo randômico se não atingirmos o valor calculado para esta primeira etapa.
18/04/2023 09:40:30:614	PREGOEIRO	Não encerraremos o tempo normal de disputa sem antes alcançarmos menores preços.
18/04/2023 09:43:51:167	PREGOEIRO	Srs Licitantes, daqui a poucos minutos, daremos início ao tempo randômico.
18/04/2023 09:44:26:708	PREGOEIRO	Srs Licitantes, momentos finais, antes da ativação do TEMPO RANDÔMICO, o qual não temos como determinar o tempo que durará, portanto, ofereçam seus melhores preços.
18/04/2023 09:45:24:004	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
18/04/2023 09:45:47:620	PREGOEIRO	Srs Licitantes, demos início ao tempo randômico.
18/04/2023 09:45:54:004	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$15.989.999,99.
18/04/2023 09:46:06:395	PREGOEIRO	A disputa poderá encerrar a qualquer momento.
18/04/2023 09:46:24:769	PREGOEIRO	Por favor, ofertem seus melhores lances.
18/04/2023 09:46:45:004	SISTEMA	A disputa do lote encontra-se em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
18/04/2023 09:46:45:004	SISTEMA	O fornecedor, MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, encontra-se em situação de empate.
18/04/2023 09:46:45:004	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 01 minutos e 21 segundos nesta fase.
18/04/2023 09:47:00:304	PREGOEIRO	Lembramos que no tempo randômico o sistema poderá encerrar a disputa automaticamente, variando entre alguns segundos e minutos, portanto ofertem seus melhores preços.
18/04/2023 09:47:25:920	PREGOEIRO	enhores licitantes começou o tempo aleatório, atente para o fato que o referido tempo varia de alguns segundos até 30 minutos.
18/04/2023 09:48:17:602	SISTEMA	O fornecedor, MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, está convocado para encaminhar um novo lance no prazo decadencial de 05 minutos e 00 segundos, o qual deverá ser menor do que o menor lance ofertado para este lote.
18/04/2023 09:49:29:743	PREGOEIRO	Foi aberto o prazo de convocação da ME/EPP para lance.
18/04/2023 09:53:17:602	SISTEMA	O fornecedor, MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, declinou do direito de encaminhar um novo lance.
18/04/2023 09:53:17:839	SISTEMA	O fornecedor, CARDOSO CORREA COMERCIO E CONSTR. LTDA ME, está convocado para encaminhar um novo lance no prazo decadencial de 05 minutos e 00 segundos, o qual deverá ser menor do que o menor lance ofertado para este lote.
18/04/2023 09:53:18:705	PREGOEIRO	A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances sob pena de preclusão do direito.
18/04/2023 09:53:44:907	PREGOEIRO	Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do certame
18/04/2023 09:58:17:839	SISTEMA	O fornecedor, CARDOSO CORREA COMERCIO E CONSTR. LTDA ME, declinou do direito de encaminhar um novo lance.
18/04/2023 09:58:23:227	SISTEMA	A menor proposta foi dada por AGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA no valor de R\$15.800.000,00.
18/04/2023 09:58:23:227	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
18/04/2023 10:00:45:298	PREGOEIRO	A licitante que apresentar a melhor oferta deverá encaminhar, via e✉mail roseliborba@saaesorocaba.sp.gov.br, a proposta/documentação relacionada nos itens 8.14.2 e 9, IMEDIATAMENTE após o encerramento da sessão.
18/04/2023 10:01:33:938	PREGOEIRO	Agradecemos a participação de todos.
18/04/2023 10:01:50:540	PREGOEIRO	Tenham todos um ótimo dia.
18/04/2023 10:01:55:712	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
25/04/2023 14:56:24:764	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA	Há intenção de apresentar recurso considerando que a arrematante declarada vencedora encontra-se sancionada na modalidade de suspensão em licitar com a Administração Pública, devendo ser declarada inabilitada, conforme item 7, 7.2.2 e 7.5 do Edital.

Mostrando de 1 até 58 de 58 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	03/04/2023 16:09:40:715	---	R\$ 16.285.000,00	CARDOSO CORREA COMERCIO E CONSTR. LTDA ME
2	14/04/2023 09:37:30:242	---	R\$ 20.990.000,00	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
3	14/04/2023 11:02:22:138	---	R\$ 17.397.612,00	ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
4	17/04/2023 12:03:35:775	---	R\$ 17.484.595,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
5	17/04/2023 16:20:13:897	---	R\$ 24.200.678,00	CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
6	17/04/2023 17:09:32:843	---	R\$ 17.484.595,00	TECDATA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
7	17/04/2023 17:44:33:393	---	R\$ 17.484.594,67	AGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
8	17/04/2023 18:26:09:808	---	R\$ 17.484.000,00	BR INFRA CONSTRUCOES LTDA
9	18/04/2023 07:50:47:425	---	R\$ 17.484.595,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
10	18/04/2023 09:04:02:733	---	R\$ 16.255.000,00	AGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
11	18/04/2023 09:04:14:617	---	R\$ 16.284.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
12	18/04/2023 09:05:49:190	---	R\$ 16.254.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
13	18/04/2023 09:06:08:295	---	R\$ 16.284.999,88	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
14	18/04/2023 09:06:19:525	---	R\$ 16.254.998,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
15	18/04/2023 09:06:50:806	---	R\$ 16.250.000,00	ROCHA FORTE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
16	18/04/2023 09:07:09:633	---	R\$ 16.254.997,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
17	18/04/2023 09:07:22:903	---	R\$ 23.800.000,00	CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
18	18/04/2023 09:07:27:110	---	R\$ 16.249.999,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
19	18/04/2023 09:07:40:989	---	R\$ 16.249.999,99	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
20	18/04/2023 09:07:58:791	---	R\$ 16.249.998,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
21	18/04/2023 09:08:21:660	---	R\$ 16.249.997,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
22	18/04/2023 09:08:49:810	---	R\$ 16.249.996,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
23	18/04/2023 09:09:11:601	---	R\$ 16.249.996,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
24	18/04/2023 09:09:33:183	---	R\$ 16.249.996,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
25	18/04/2023 09:09:55:050	---	R\$ 16.249.996,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
26	18/04/2023 09:10:07:948	---	R\$ 16.254.000,00	TECDATA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
27	18/04/2023 09:10:16:217	---	R\$ 16.249.996,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
28	18/04/2023 09:10:48:761	---	R\$ 16.245.000,00	AGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
29	18/04/2023 09:10:49:994	---	R\$ 16.249.990,00	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
30	18/04/2023 09:10:55:040	---	R\$ 16.249.996,94	ERCON ENGENHARIA LTDA
31	18/04/2023 09:11:17:241	---	R\$ 16.244.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
32	18/04/2023 09:11:38:078	---	R\$ 16.244.990,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
33	18/04/2023 09:11:38:178	---	R\$ 16.244.999,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
34	18/04/2023 09:12:06:037	---	R\$ 16.244.980,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
35	18/04/2023 09:12:26:538	---	R\$ 16.244.979,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
36	18/04/2023 09:12:47:876	---	R\$ 16.244.979,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
37	18/04/2023 09:13:09:990	---	R\$ 16.244.979,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
38	18/04/2023 09:13:30:497	---	R\$ 16.244.979,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
39	18/04/2023 09:13:51:940	---	R\$ 16.244.979,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
40	18/04/2023 09:14:17:829	---	R\$ 16.244.970,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
41	18/04/2023 09:14:21:552	---	R\$ 16.244.979,94	ERCON ENGENHARIA LTDA
42	18/04/2023 09:14:43:122	---	R\$ 16.244.969,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
43	18/04/2023 09:15:04:628	---	R\$ 16.244.969,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
44	18/04/2023 09:15:26:455	---	R\$ 16.244.969,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
45	18/04/2023 09:15:47:397	---	R\$ 16.244.969,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
46	18/04/2023 09:16:07:876	---	R\$ 16.244.969,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
47	18/04/2023 09:16:27:954	---	R\$ 16.244.969,94	ERCON ENGENHARIA LTDA
48	18/04/2023 09:16:48:131	---	R\$ 16.244.969,93	ERCON ENGENHARIA LTDA
49	18/04/2023 09:17:08:368	---	R\$ 16.244.969,92	ERCON ENGENHARIA LTDA
50	18/04/2023 09:17:28:689	---	R\$ 16.244.969,91	ERCON ENGENHARIA LTDA
51	18/04/2023 09:18:02:565	---	R\$ 16.243.999,99	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
52	18/04/2023 09:18:08:202	---	R\$ 16.244.969,90	ERCON ENGENHARIA LTDA
53	18/04/2023 09:18:26:366	---	R\$ 16.243.990,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
54	18/04/2023 09:18:31:449	---	R\$ 16.244.960,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
55	18/04/2023 09:18:47:877	---	R\$ 16.243.989,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
56	18/04/2023 09:19:08:829	---	R\$ 16.243.989,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
57	18/04/2023 09:19:29:168	---	R\$ 16.243.989,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
58	18/04/2023 09:19:49:317	---	R\$ 16.243.989,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
59	18/04/2023 09:20:10:025	---	R\$ 16.243.989,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
60	18/04/2023 09:20:30:865	---	R\$ 16.243.989,94	ERCON ENGENHARIA LTDA
61	18/04/2023 09:20:51:241	---	R\$ 16.243.989,93	ERCON ENGENHARIA LTDA
62	18/04/2023 09:21:11:987	---	R\$ 16.243.989,92	ERCON ENGENHARIA LTDA
63	18/04/2023 09:21:32:348	---	R\$ 16.243.989,91	ERCON ENGENHARIA LTDA
64	18/04/2023 09:21:52:834	---	R\$ 16.243.989,90	ERCON ENGENHARIA LTDA
65	18/04/2023 09:22:13:730	---	R\$ 16.243.989,89	ERCON ENGENHARIA LTDA
66	18/04/2023 09:22:34:342	---	R\$ 16.243.989,88	ERCON ENGENHARIA LTDA
67	18/04/2023 09:22:55:718	---	R\$ 16.243.989,87	ERCON ENGENHARIA LTDA
68	18/04/2023 09:23:17:358	---	R\$ 16.243.989,86	ERCON ENGENHARIA LTDA
69	18/04/2023 09:23:38:463	---	R\$ 16.243.989,85	ERCON ENGENHARIA LTDA
70	18/04/2023 09:23:59:170	---	R\$ 16.243.989,84	ERCON ENGENHARIA LTDA
71	18/04/2023 09:24:19:373	---	R\$ 16.243.979,99	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
72	18/04/2023 09:24:19:693	---	R\$ 16.243.989,83	ERCON ENGENHARIA LTDA
73	18/04/2023 09:24:39:481	---	R\$ 16.243.950,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
74	18/04/2023 09:24:39:651	---	R\$ 16.243.978,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
75	18/04/2023 09:25:00:291	---	R\$ 16.243.900,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
76	18/04/2023 09:25:20:955	---	R\$ 16.243.899,99	ERCON ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
77	18/04/2023 09:25:40:997	---	R\$ 16.243.899,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
78	18/04/2023 09:26:01:282	---	R\$ 16.243.899,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
79	18/04/2023 09:26:21:480	---	R\$ 16.243.899,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
80	18/04/2023 09:26:42:062	---	R\$ 16.243.899,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
81	18/04/2023 09:27:02:279	---	R\$ 16.243.899,94	ERCON ENGENHARIA LTDA
82	18/04/2023 09:27:23:162	---	R\$ 16.243.899,93	ERCON ENGENHARIA LTDA
83	18/04/2023 09:27:43:579	---	R\$ 16.243.899,92	ERCON ENGENHARIA LTDA
84	18/04/2023 09:28:03:692	---	R\$ 16.243.899,91	ERCON ENGENHARIA LTDA
85	18/04/2023 09:28:23:966	---	R\$ 16.243.899,90	ERCON ENGENHARIA LTDA
86	18/04/2023 09:28:44:261	---	R\$ 16.243.899,89	ERCON ENGENHARIA LTDA
87	18/04/2023 09:29:04:538	---	R\$ 16.243.899,88	ERCON ENGENHARIA LTDA
88	18/04/2023 09:29:15:229	---	R\$ 23.000.000,00	CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
89	18/04/2023 09:29:25:094	---	R\$ 16.243.899,87	ERCON ENGENHARIA LTDA
90	18/04/2023 09:29:45:114	---	R\$ 16.243.899,86	ERCON ENGENHARIA LTDA
91	18/04/2023 09:30:06:020	---	R\$ 16.243.899,85	ERCON ENGENHARIA LTDA
92	18/04/2023 09:30:26:538	---	R\$ 16.243.899,84	ERCON ENGENHARIA LTDA
93	18/04/2023 09:30:47:122	---	R\$ 16.243.899,83	ERCON ENGENHARIA LTDA
94	18/04/2023 09:31:07:380	---	R\$ 16.243.899,82	ERCON ENGENHARIA LTDA
95	18/04/2023 09:31:27:846	---	R\$ 16.243.899,81	ERCON ENGENHARIA LTDA
96	18/04/2023 09:31:51:884	---	R\$ 16.243.899,80	ERCON ENGENHARIA LTDA
97	18/04/2023 09:32:12:431	---	R\$ 16.243.899,79	ERCON ENGENHARIA LTDA
98	18/04/2023 09:32:32:733	---	R\$ 16.243.899,78	ERCON ENGENHARIA LTDA
99	18/04/2023 09:32:53:050	---	R\$ 16.243.899,77	ERCON ENGENHARIA LTDA
100	18/04/2023 09:33:13:322	---	R\$ 16.243.899,76	ERCON ENGENHARIA LTDA
101	18/04/2023 09:33:33:648	---	R\$ 16.243.850,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
102	18/04/2023 09:33:33:955	---	R\$ 16.243.899,75	ERCON ENGENHARIA LTDA
103	18/04/2023 09:33:56:893	---	R\$ 16.243.790,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
104	18/04/2023 09:34:16:185	---	R\$ 16.243.830,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
105	18/04/2023 09:34:17:398	---	R\$ 16.243.789,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
106	18/04/2023 09:34:37:641	---	R\$ 16.243.789,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
107	18/04/2023 09:34:57:847	---	R\$ 16.243.789,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
108	18/04/2023 09:35:18:114	---	R\$ 16.243.789,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
109	18/04/2023 09:35:38:285	---	R\$ 16.243.789,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
110	18/04/2023 09:36:14:142	---	R\$ 16.240.000,00	AGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
111	18/04/2023 09:36:15:528	---	R\$ 16.243.700,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
112	18/04/2023 09:36:34:013	---	R\$ 16.243.750,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
113	18/04/2023 09:36:36:300	---	R\$ 16.239.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
114	18/04/2023 09:36:56:885	---	R\$ 16.230.000,00	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
115	18/04/2023 09:36:59:890	---	R\$ 16.239.999,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
116	18/04/2023 09:37:17:651	---	R\$ 16.220.000,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
117	18/04/2023 09:37:19:798	---	R\$ 16.229.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
118	18/04/2023 09:37:38:113	---	R\$ 16.200.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
119	18/04/2023 09:37:59:786	---	R\$ 16.199.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
120	18/04/2023 09:38:20:405	---	R\$ 16.199.999,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
121	18/04/2023 09:38:40:477	---	R\$ 16.199.999,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
122	18/04/2023 09:39:00:908	---	R\$ 16.199.999,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
123	18/04/2023 09:39:21:702	---	R\$ 16.180.000,00	ROCHA FORTE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
124	18/04/2023 09:39:23:213	---	R\$ 16.199.999,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
125	18/04/2023 09:39:40:752	---	R\$ 16.198.000,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
126	18/04/2023 09:39:55:400	---	R\$ 16.150.000,00	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
127	18/04/2023 09:39:57:174	---	R\$ 16.170.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
128	18/04/2023 09:40:02:645	---	R\$ 16.175.000,00	AGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
129	18/04/2023 09:40:18:534	---	R\$ 16.145.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
130	18/04/2023 09:40:38:805	---	R\$ 16.144.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
131	18/04/2023 09:40:59:424	---	R\$ 16.144.999,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
132	18/04/2023 09:41:17:469	---	R\$ 16.158.000,00	TECDATA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
133	18/04/2023 09:41:19:576	---	R\$ 16.130.000,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
134	18/04/2023 09:41:19:807	---	R\$ 16.144.999,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
135	18/04/2023 09:41:22:460	---	R\$ 16.140.000,98	MUDAR INSTALACOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
136	18/04/2023 09:41:39:728	---	R\$ 16.125.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
137	18/04/2023 09:42:05:473	---	R\$ 16.124.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
138	18/04/2023 09:42:28:636	---	R\$ 16.123.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
139	18/04/2023 09:42:49:280	---	R\$ 16.123.999,98	ERCON ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
140	18/04/2023 09:43:09:689	---	R\$ 16.123.999,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
141	18/04/2023 09:43:22:555	---	R\$ 16.131.000,00	TECDATA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
142	18/04/2023 09:43:30:143	---	R\$ 16.120.000,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
143	18/04/2023 09:43:30:348	---	R\$ 16.123.999,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
144	18/04/2023 09:43:50:411	---	R\$ 16.119.500,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
145	18/04/2023 09:44:10:896	---	R\$ 16.119.499,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
146	18/04/2023 09:44:31:308	---	R\$ 16.119.499,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
147	18/04/2023 09:44:51:907	---	R\$ 16.119.499,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
148	18/04/2023 09:45:12:122	---	R\$ 16.000.000,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
149	18/04/2023 09:45:12:283	---	R\$ 16.119.499,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
150	18/04/2023 09:45:33:871	---	R\$ 15.990.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
151	18/04/2023 09:45:53:984	---	R\$ 15.989.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
152	18/04/2023 09:46:14:072	---	R\$ 15.950.000,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA
153	18/04/2023 09:46:14:269	---	R\$ 15.989.999,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
154	18/04/2023 09:46:34:820	---	R\$ 15.800.000,00	AGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
155	18/04/2023 09:46:35:153	---	R\$ 15.900.000,00	ZIGURATE CONSTRUCAO LTDA

Mostrando de 1 até 155 de 155 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	18/04/2023 10:01:55:712 - Arrematado
Data/Hora	24/04/2023 15:31:41:644 - Declarado vencedor
Fornecedor	AGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Negociado	R\$ 15.800.000,00