

# Licitação [nº 935726] e Lote [nº 1]

## Responsável

CAREN FRANCINE RODRIGUES

## Pregoeiro

CATIA REGINA PEREIRA TARDELLI

## Apoio

EMERSON ARAGAO DE SOUSA

## Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	ERCON ENGENHARIA LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 171.896,40	25/07/2022 16:04:15:703
2	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	OE*	Classificado	R\$ 171.990,00	13/05/2022 10:42:18:305
3	EFFICO SANEAMENTO LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 173.000,00	13/05/2022 10:40:47:672
4	SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	EPP*	Desclassificado	R\$ 526.500,00	12/05/2022 15:25:13:066

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

\* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

## Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
13/05/2022 10:01:38:886	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
13/05/2022 10:01:38:886	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$351.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
13/05/2022 10:01:38:886	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
13/05/2022 10:01:38:886	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
13/05/2022 10:01:38:886	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
13/05/2022 10:01:38:886	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).
13/05/2022 10:01:38:886	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
13/05/2022 10:01:38:886	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
13/05/2022 10:02:21:356	PREGOEIRO	Bom dia! Damos início à disputa
13/05/2022 10:02:34:761	PREGOEIRO	Iniciem seus lances e boa sorte a todos!
13/05/2022 10:05:08:297	PREGOEIRO	Temos menores valores estimados para este lote
13/05/2022 10:06:31:041	PREGOEIRO	Aguardamos melhores ofertas.
13/05/2022 10:09:15:289	PREGOEIRO	Suas propostas podem ser melhoradas.
13/05/2022 10:11:10:892	PREGOEIRO	Continuem com os lances!
13/05/2022 10:12:47:887	PREGOEIRO	A LICITANTE QUE NAO ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL PODERA SER PENALIZADA/ DE ACORDO COM A LEI DO PREGAO.
13/05/2022 10:18:24:939	PREGOEIRO	Senhores licitantes o menor lance já está abaixo de nossa estimativa de preços, sendo assim, atente-se que a licitante vencedora deverá ter CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital e dos anexos.
13/05/2022 10:19:17:624	PREGOEIRO	ESTAREMOS ENCERRANDO O TEMPO NORMAL
13/05/2022 10:19:50:489	PREGOEIRO	Lembramos que no tempo randômico o sistema poderá encerrar a disputa automaticamente, variando entre alguns segundos e minutos, portanto ofertem seus melhores preços.
13/05/2022 10:20:10:538	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
13/05/2022 10:20:17:751	PREGOEIRO	O tempo randômico já começou
13/05/2022 10:20:40:538	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$271.129,97
13/05/2022 10:20:44:848	PREGOEIRO	O tempo randômico poderá se encerrar a qualquer momento
13/05/2022 10:22:46:198	PREGOEIRO	Lembramos que a participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital
13/05/2022 10:25:31:191	PREGOEIRO	Senhores antes de iniciarmos a disputa, informamos que existem algumas propostas com preços um pouco abaixo de nossa estimativa. Portanto queremos lembrá-los que as exigências do edital quanto à especificação do serviço deverão ser atendidas integral
13/05/2022 10:28:01:761	PREGOEIRO	Senhores licitantes, cuidado para os não se tornarem inexequíveis
13/05/2022 10:33:48:767	PREGOEIRO	A LICITANTE QUE NAO ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL PODERA SER PENALIZADA/ DE ACORDO COM A LEI DO PREGAO.
13/05/2022 10:36:17:796	PREGOEIRO	Senhores licitantes lembrando que o valor ofertado é para vigência de 12 meses.
13/05/2022 10:36:56:422	PREGOEIRO	Senhores licitantes, cuidado para os não se tornarem inexequíveis
13/05/2022 10:47:55:392	PREGOEIRO	A LICITANTE QUE NAO ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL PODERA SER PENALIZADA/ DE ACORDO COM A LEI DO PREGAO.
13/05/2022 10:48:27:789	PREGOEIRO	Lembramos que as exigências do edital quanto à especificação do objeto deverão ser atendidas integralmente.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
13/05/2022 10:50:33:538	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
13/05/2022 10:50:33:538	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 30 minutos e 23 segundos nesta fase.
13/05/2022 10:50:33:538	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ERCON ENGENHARIA LTDA no valor de R\$171.896,69.
13/05/2022 10:50:33:538	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
13/05/2022 10:52:01:501	PREGOEIRO	Licitante arrematante, favor enviar documentos para habilitação necessária e contraproposta IMEDIATAMENTE via E-MAIL para catiatardelli@saaesorocaba.sp.gov.br, conforme item 8.14.2 e 9 do edital.
13/05/2022 10:52:19:680	PREGOEIRO	O NÃO ENVIO IMPORTARÁ EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIZAÇÃO
13/05/2022 10:52:48:665	PREGOEIRO	Senhor Licitante, solicitamos APRESENTAR-NOS CONTRAPROPOSTA
13/05/2022 10:53:16:213	PREGOEIRO	Agradecemos a participação e desejamos um bom dia!
13/05/2022 10:53:30:414	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
13/05/2022 11:13:37:352	ERCON ENGENHARIA LTDA	Bom dia, senhora pregoeira. Infelizmente não podemos oferecer contraproposta, estamos elaborando proposta de acordo com modelo e preço ofertado, e enviaremos o quanto antes.

Mostrando de 1 até 40 de 40 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: **recurso** | **chat** | **outras**

#### Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	09/05/2022 17:13:46:477	---	R\$ 351.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
2	12/05/2022 11:52:00:662	---	R\$ 1.000.000,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
3	12/05/2022 17:40:22:859	---	R\$ 10.000.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
4	13/05/2022 10:02:11:694	---	R\$ 350.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
5	13/05/2022 10:02:31:980	---	R\$ 350.499,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
6	13/05/2022 10:02:53:824	---	R\$ 349.500,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
7	13/05/2022 10:03:01:399	---	R\$ 350.499,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
8	13/05/2022 10:03:16:780	---	R\$ 349.499,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
9	13/05/2022 10:03:38:226	---	R\$ 349.499,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
10	13/05/2022 10:04:00:581	---	R\$ 349.499,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
11	13/05/2022 10:04:28:492	---	R\$ 349.499,90	ERCON ENGENHARIA LTDA
12	13/05/2022 10:04:51:848	---	R\$ 349.499,85	ERCON ENGENHARIA LTDA
13	13/05/2022 10:05:12:570	---	R\$ 349.499,80	ERCON ENGENHARIA LTDA
14	13/05/2022 10:05:33:956	---	R\$ 349.499,70	ERCON ENGENHARIA LTDA
15	13/05/2022 10:06:00:983	---	R\$ 349.499,50	ERCON ENGENHARIA LTDA
16	13/05/2022 10:06:23:598	---	R\$ 349.499,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
17	13/05/2022 10:06:45:852	---	R\$ 349.498,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
18	13/05/2022 10:07:08:307	---	R\$ 349.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
19	13/05/2022 10:07:30:497	---	R\$ 348.900,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
20	13/05/2022 10:07:52:399	---	R\$ 348.899,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
21	13/05/2022 10:08:13:681	---	R\$ 348.898,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
22	13/05/2022 10:08:35:661	---	R\$ 348.897,50	ERCON ENGENHARIA LTDA
23	13/05/2022 10:08:57:806	---	R\$ 332.857,13	ERCON ENGENHARIA LTDA
24	13/05/2022 10:08:58:721	---	R\$ 347.100,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
25	13/05/2022 10:09:10:651	---	R\$ 348.600,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
26	13/05/2022 10:09:19:957	---	R\$ 332.856,12	ERCON ENGENHARIA LTDA
27	13/05/2022 10:09:42:128	---	R\$ 332.856,11	ERCON ENGENHARIA LTDA
28	13/05/2022 10:10:02:651	---	R\$ 331.500,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
29	13/05/2022 10:10:03:686	---	R\$ 332.856,10	ERCON ENGENHARIA LTDA
30	13/05/2022 10:10:17:044	---	R\$ 332.650,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
31	13/05/2022 10:10:25:823	---	R\$ 331.499,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
32	13/05/2022 10:10:47:623	---	R\$ 331.498,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
33	13/05/2022 10:11:09:799	---	R\$ 315.714,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
34	13/05/2022 10:11:10:054	---	R\$ 331.480,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
35	13/05/2022 10:11:13:203	---	R\$ 331.110,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
36	13/05/2022 10:11:40:238	---	R\$ 315.700,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
37	13/05/2022 10:12:03:063	---	R\$ 315.695,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
38	13/05/2022 10:12:24:875	---	R\$ 315.690,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
39	13/05/2022 10:12:46:428	---	R\$ 315.689,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
40	13/05/2022 10:13:08:360	---	R\$ 315.688,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
41	13/05/2022 10:13:29:663	---	R\$ 315.550,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
42	13/05/2022 10:13:32:686	---	R\$ 315.687,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
43	13/05/2022 10:13:53:207	---	R\$ 315.500,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
44	13/05/2022 10:14:14:854	---	R\$ 315.499,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
45	13/05/2022 10:14:36:699	---	R\$ 300.523,80	ERCON ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
46	13/05/2022 10:14:58:546	---	R\$ 300.523,70	ERCON ENGENHARIA LTDA
47	13/05/2022 10:15:20:375	---	R\$ 300.523,60	ERCON ENGENHARIA LTDA
48	13/05/2022 10:15:42:042	---	R\$ 300.520,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
49	13/05/2022 10:15:45:053	---	R\$ 300.522,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
50	13/05/2022 10:16:03:583	---	R\$ 300.500,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
51	13/05/2022 10:16:25:504	---	R\$ 286.210,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
52	13/05/2022 10:16:29:389	---	R\$ 296.400,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
53	13/05/2022 10:16:40:916	---	R\$ 300.499,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
54	13/05/2022 10:16:47:455	---	R\$ 286.200,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
55	13/05/2022 10:17:13:497	---	R\$ 284.700,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
56	13/05/2022 10:17:23:534	---	R\$ 286.199,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
57	13/05/2022 10:17:50:445	---	R\$ 282.285,71	ERCON ENGENHARIA LTDA
58	13/05/2022 10:17:54:903	---	R\$ 284.699,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
59	13/05/2022 10:18:12:511	---	R\$ 271.142,86	ERCON ENGENHARIA LTDA
60	13/05/2022 10:18:33:817	---	R\$ 271.142,80	ERCON ENGENHARIA LTDA
61	13/05/2022 10:19:03:863	---	R\$ 271.140,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
62	13/05/2022 10:19:25:246	---	R\$ 271.130,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
63	13/05/2022 10:19:47:426	---	R\$ 271.129,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
64	13/05/2022 10:20:09:473	---	R\$ 271.129,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
65	13/05/2022 10:20:30:922	---	R\$ 271.129,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
66	13/05/2022 10:20:52:492	---	R\$ 271.129,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
67	13/05/2022 10:21:14:272	---	R\$ 271.129,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
68	13/05/2022 10:21:35:620	---	R\$ 258.228,57	ERCON ENGENHARIA LTDA
69	13/05/2022 10:21:38:488	---	R\$ 270.000,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
70	13/05/2022 10:21:56:673	---	R\$ 251.051,51	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
71	13/05/2022 10:21:57:063	---	R\$ 258.228,56	ERCON ENGENHARIA LTDA
72	13/05/2022 10:22:17:582	---	R\$ 250.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
73	13/05/2022 10:22:38:785	---	R\$ 249.999,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
74	13/05/2022 10:22:59:713	---	R\$ 249.998,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
75	13/05/2022 10:23:20:214	---	R\$ 222.300,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
76	13/05/2022 10:23:21:649	---	R\$ 249.998,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
77	13/05/2022 10:23:43:290	---	R\$ 220.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
78	13/05/2022 10:23:53:882	---	R\$ 225.000,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
79	13/05/2022 10:24:04:525	---	R\$ 219.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
80	13/05/2022 10:24:25:601	---	R\$ 219.999,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
81	13/05/2022 10:24:46:938	---	R\$ 211.500,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
82	13/05/2022 10:24:59:214	---	R\$ 219.900,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
83	13/05/2022 10:25:08:505	---	R\$ 211.499,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
84	13/05/2022 10:25:29:968	---	R\$ 211.498,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
85	13/05/2022 10:25:50:805	---	R\$ 209.400,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
86	13/05/2022 10:25:52:233	---	R\$ 210.000,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
87	13/05/2022 10:26:11:696	---	R\$ 208.000,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
88	13/05/2022 10:26:11:851	---	R\$ 209.399,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
89	13/05/2022 10:26:31:841	---	R\$ 195.000,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
90	13/05/2022 10:26:32:105	---	R\$ 207.500,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
91	13/05/2022 10:26:52:861	---	R\$ 194.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
92	13/05/2022 10:26:53:326	---	R\$ 200.000,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
93	13/05/2022 10:27:13:051	---	R\$ 193.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
94	13/05/2022 10:27:33:249	---	R\$ 193.999,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
95	13/05/2022 10:27:53:941	---	R\$ 193.999,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
96	13/05/2022 10:28:16:359	---	R\$ 193.999,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
97	13/05/2022 10:28:36:503	---	R\$ 193.900,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
98	13/05/2022 10:28:36:916	---	R\$ 193.999,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
99	13/05/2022 10:28:57:287	---	R\$ 193.500,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
100	13/05/2022 10:29:17:850	---	R\$ 193.499,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
101	13/05/2022 10:29:38:200	---	R\$ 193.498,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
102	13/05/2022 10:29:58:636	---	R\$ 193.497,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
103	13/05/2022 10:29:58:647	---	R\$ 193.300,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
104	13/05/2022 10:30:23:515	---	R\$ 193.200,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
105	13/05/2022 10:30:44:343	---	R\$ 193.199,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
106	13/05/2022 10:31:05:166	---	R\$ 193.198,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
107	13/05/2022 10:31:31:700	---	R\$ 192.000,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
108	13/05/2022 10:31:33:250	---	R\$ 193.197,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
109	13/05/2022 10:31:52:366	---	R\$ 191.900,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
110	13/05/2022 10:32:12:549	---	R\$ 191.899,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
111	13/05/2022 10:32:33:078	---	R\$ 191.898,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
112	13/05/2022 10:32:53:592	---	R\$ 191.897,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
113	13/05/2022 10:33:14:124	---	R\$ 182.800,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
114	13/05/2022 10:33:15:547	---	R\$ 190.000,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
115	13/05/2022 10:33:34:533	---	R\$ 182.799,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
116	13/05/2022 10:33:55:019	---	R\$ 182.798,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
117	13/05/2022 10:34:15:562	---	R\$ 180.950,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
118	13/05/2022 10:34:35:844	---	R\$ 180.949,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
119	13/05/2022 10:34:56:119	---	R\$ 180.948,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
120	13/05/2022 10:35:16:921	---	R\$ 180.947,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
121	13/05/2022 10:35:37:464	---	R\$ 180.946,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
122	13/05/2022 10:35:57:812	---	R\$ 180.945,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
123	13/05/2022 10:36:18:866	---	R\$ 180.944,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
124	13/05/2022 10:36:40:619	---	R\$ 180.943,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
125	13/05/2022 10:37:01:649	---	R\$ 180.942,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
126	13/05/2022 10:37:22:653	---	R\$ 180.941,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
127	13/05/2022 10:37:43:058	---	R\$ 175.500,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
128	13/05/2022 10:37:43:194	---	R\$ 180.940,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
129	13/05/2022 10:38:03:572	---	R\$ 174.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
130	13/05/2022 10:38:24:173	---	R\$ 173.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
131	13/05/2022 10:38:45:040	---	R\$ 173.998,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
132	13/05/2022 10:39:05:553	---	R\$ 173.998,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
133	13/05/2022 10:39:26:064	---	R\$ 173.998,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
134	13/05/2022 10:39:46:847	---	R\$ 173.997,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
135	13/05/2022 10:40:07:128	---	R\$ 173.997,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
136	13/05/2022 10:40:27:648	---	R\$ 173.997,94	ERCON ENGENHARIA LTDA
137	13/05/2022 10:40:47:672	---	R\$ 173.000,00	EFFICO SANEAMENTO LTDA.
138	13/05/2022 10:40:48:111	---	R\$ 173.997,93	ERCON ENGENHARIA LTDA
139	13/05/2022 10:41:08:662	---	R\$ 172.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
140	13/05/2022 10:41:28:728	---	R\$ 171.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
141	13/05/2022 10:41:49:195	---	R\$ 171.999,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
142	13/05/2022 10:42:18:305	---	R\$ 171.990,00	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
143	13/05/2022 10:42:19:132	---	R\$ 171.999,77	ERCON ENGENHARIA LTDA
144	13/05/2022 10:42:39:619	---	R\$ 171.900,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
145	13/05/2022 10:42:59:930	---	R\$ 171.899,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
146	13/05/2022 10:43:20:185	---	R\$ 171.898,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
147	13/05/2022 10:43:40:635	---	R\$ 171.898,98	ERCON ENGENHARIA LTDA
148	13/05/2022 10:44:01:165	---	R\$ 171.897,97	ERCON ENGENHARIA LTDA
149	13/05/2022 10:44:22:208	---	R\$ 171.897,96	ERCON ENGENHARIA LTDA
150	13/05/2022 10:44:42:481	---	R\$ 171.897,95	ERCON ENGENHARIA LTDA
151	13/05/2022 10:45:02:800	---	R\$ 171.896,94	ERCON ENGENHARIA LTDA
152	13/05/2022 10:45:23:219	---	R\$ 171.896,93	ERCON ENGENHARIA LTDA
153	13/05/2022 10:45:43:577	---	R\$ 171.896,92	ERCON ENGENHARIA LTDA
154	13/05/2022 10:46:04:015	---	R\$ 171.896,91	ERCON ENGENHARIA LTDA
155	13/05/2022 10:46:24:334	---	R\$ 171.896,90	ERCON ENGENHARIA LTDA
156	13/05/2022 10:46:44:757	---	R\$ 171.896,89	ERCON ENGENHARIA LTDA
157	13/05/2022 10:47:05:232	---	R\$ 171.896,88	ERCON ENGENHARIA LTDA
158	13/05/2022 10:47:25:334	---	R\$ 171.896,87	ERCON ENGENHARIA LTDA
159	13/05/2022 10:47:45:372	---	R\$ 171.896,86	ERCON ENGENHARIA LTDA
160	13/05/2022 10:48:05:514	---	R\$ 171.896,85	ERCON ENGENHARIA LTDA
161	13/05/2022 10:48:25:834	---	R\$ 171.896,84	ERCON ENGENHARIA LTDA
162	13/05/2022 10:48:45:998	---	R\$ 171.896,83	ERCON ENGENHARIA LTDA
163	13/05/2022 10:49:06:833	---	R\$ 171.896,82	ERCON ENGENHARIA LTDA
164	13/05/2022 10:49:27:137	---	R\$ 171.896,81	ERCON ENGENHARIA LTDA
165	13/05/2022 10:49:47:370	---	R\$ 171.896,80	ERCON ENGENHARIA LTDA
166	13/05/2022 10:50:07:643	---	R\$ 171.896,70	ERCON ENGENHARIA LTDA
167	13/05/2022 10:50:28:009	---	R\$ 171.896,69	ERCON ENGENHARIA LTDA

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

#### Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	25/07/2022 15:58:52:882 - Arrematado
Data/Hora	25/07/2022 15:59:10:875 - Declarado vencedor
Data/Hora	25/07/2022 16:07:05:083 - Adjudicado
Fornecedor	ERCON ENGENHARIA LTDA
Contratado	R\$ 171.896,40
Motivo	Tendo em vista o atendimento de todas as exigências do Edital.

#### Fornecedor desclassificado

Data/Hora	13/05/2022-08:28:22
Fornecedor	SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA
Observação	Desclassificamos a licitante devido o descumprimento da cláusula 8.14.1.3.