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Obra: Projeto Hidraulico de Individualizagdo de Hidrometros dos Conjuntos Habitacionais CDHU Sorocaba Gl, GlI, Glll e GIV - Rede de Distribuigao Condominio Gl
Local: SAAE - Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto de Sorocaba
- cODIGO Cédigo PRECO UNIT. BDI
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. UNID. SINAPI SABESP PRECO TOTAL (R$)
02/2023 01/2023 (R9) (%) VALOR R$
1 Servigos preliminares
1.1 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 18) 24,00 m? 70000002 |R$ 452,53 R$ 10.860,72
1.2 |Galpao aberto para oficina e depdsito de canteiro de obras, em madeira de lei 16,00 m? 93208 R$ 1.006,53| 23,52% |[R$ 236,74|R$ 19.892,32
1.3 |Container escritério (6,00x2,30x2,20m) com banheiro, locagdo 4,00 més EQ04714 |R$ 715,001 14,33% |R$ 102,46|R$ 3.269,84
1.4 |Container em chapa galvanizada (6,00x2,30x2,20m) 4 sanitarios, 4 chuveiros e 2 lavatérios locagao 4,00 més EQO04793 |R$ 760,001 14,33% |R$ 108,91|R$ 3.475,64
Sub-Total 01 R$ 37.498,52
2 Fornecimento de materiais
Pecas Hidraulicas para Montagem de Rede e Intervengoes
2.1 [Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 200mm 49,60 m 9829 R$ 238,53 14,33% |R$ 34,18(R$ 13.526,42,
2.2 |Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 150mm 80,50 m 9828 R$ 140,75| 14,33% [R$ 20,17|R$ 12.954,06
2.3 |Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 100mm 129,40 m 36380 R$ 94,02 14,33% |R$ 13,47|R$ 13.909,21]
2.4 [Curva 45° PVC PBA PB JE - DN 100mm 1,00 pS. 1827 R$ 151,46| 14,33% |R$ 21,70|R$ 173,16
2.5 [Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 50mm 136,80 m 36378 R$ 28,17| 14,33% |R$ 4,04|R$ 4.406,33
2.6 |Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 200mm 4,00 pc. HMO02955 |R$ 514,63 14,33% [R$ 73,75|R$ 2.353,52
2.7 |Te Reducgéo FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 100mm 1,00 pc. HMO03422 |R$ 778,24 14,33% [R$ 111,52|R$ 889,76
2.8 |Redugéo FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 200mm x 150mm 1,00 pS. HMO03366 |R$ 470,20 14,33% [R$ 67,38|R$ 537,58
2.9 |Adaptador PVC PBA DN 100mm - Ligagéo Ponta PVC & Bolsa de FoFo 2,00 pc. 51 R$ 156,57| 14,33% [R$ 22,44|R$ 358,02
2.10 |Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 4,00 pS. HM02954 |R$ 339,67| 14,33% |R$ 48,67|R$ 1.553,36
2.11 |Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 50mm 13,00 pS. 1845 R$ 41,44 14,33% [R$ 5,94|R$ 615,94
2.12 |Luva de Correr PVC JE PBA - DN 50mm 19,00 pS. 3825 R$ 16,71 14,33% |R$ 2,39|R$ 362,90
2.13 |Registro Esfera PVC Soldavel Compacto - D=60mm (2") 32,00 pG. 11678 R$ 116,32 14,33% |R$ 16,67|R$ 4.255,68
2.14 |Te Redugao FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 50mm 1,00 pc. HMO03425 |R$ 758,47 14,33% |R$ 108,69|R$ 867,16
2.15 |Te Redugao FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 150mm x 50mm 2,00 pc. HM03421 |R$ 520,50 14,33% |R$ 74,59|R$ 1.190,18
2.16 |Adaptador PVC PBA DN 50mm - Ligag&o Ponta PVC a Bolsa de FoFo 3,00 pG. 12863 R$ 36,06| 14,33% |R$ 5,17|R$ 123,69
2.17 |[Curva FoFo 90° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 1,00 pc. HM02964 |R$ 447,88 14,33% [R$ 64,18|R$ 512,06
2.18 |Té PVC PBA JE BBB - DN 50mm 4,00 pG. 7048 R$ 27,85 14,33% |R$ 3,99|R$ 127,36
2.19 |Redugéo PVC PBA JE BB - DN 100mm x 50mm 5,00 PG. 11321 R$ 32,78| 14,33% [R$ 4,70|R$ 187,40
2.20 |Redugéo FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 150mm x 100mm 1,00 pG. HMO06485 |R$ 346,74 14,33% |R$ 49,69|R$ 396,43
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2.21 |Té de Redugéo PVC PBA JE BBB - DN 100mm x 50mm 20,00 pG. 11378 R$ 102,55| 14,33% [R$ 14,70(R$ 2.345,00
2.22 |Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 21,00 pG. 3826 R$ 58,11 14,33% [R$ 8,33(R$ 1.395,24
2.23 |Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 100mm 3,00 pe. 1828 R$ 184,83| 14,33% ([R$ 26,49|R$ 633,96
2.24 |Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 5,00 pc. 3826 R$ 58,11 14,33% |R$ 8,33|R$ 332,20
2.25 |Té PVC PBA JE BBB - DN 100mm 2,00 pG. 41892 R$ 129,05 14,33% [R$ 18,49(R$ 295,08
Ancoragens
2.26 |Ancoragem em Concreto
2.26.1 |Armagao em Ago CA-50 - (19 ancoragens) 14,25 kg 70070135 [R$ 19,21 R$ 273,74
2.26.2 |Concreto 20MPA - Minimo 210Kg de Cimento/m? - (19 ancoragens) 2,85 m? 70070144 [R$ 672,40 R$ 1.916,34
2.26.3 |Foérma de Madeira - Comum - (19 ancoragens) 17,10 m? 70070126 [R$ 96,10 R$ 1.643,31
2.27 |Ancoragem em Pontalete de Madeira 29,00 pe. 70070090 |R$ 66,62 R$ 1.931,98
Caixa de Protecdo Registro
2.28 |Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60x0,60m - Prof. 0,50m 16,00 m 70070255 [R$ 1.051,17 R$ 16.818,72
Sub-Total 02 R$ 86.885,79
3 Sinalizagdo, preparagao do solo, abertura de valas, compactagao e recomposigdo do pavimento
Sem Pavimentagao
3.1 |Limpeza mecanizada de terreno com remogéao de camada vegetal, utilizando motoniveladora 157,49 m? 70190144 [R$ 11,52 R$ 1.814,28
3.2 |Remocéao de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distancia 15,75 m? 70190145 [R$ 136,95 R$ 2.156,96
3.3 |Carga e descarga - Solo (B) 4,50 m? 70030096 [R$ 7,10 R$ 31,95
3.4 |Transporte de material escavado - Solo (B) (5,00 Km) 22,50 m?3 x km 70030097 [R$ 3,30 R$ 74,25
35 CRaertrr;)g:ds;z;I;/agfgisriss;zirtsapé)sr;zgz *peso operacional 7t, poténcia 93hp tracdo 4x4, cagamba pa 118,00 h EQ04555 |R$ 104,52 R$ 12.333,36
3.6 'r;a;r:[loaﬁzr‘;al'zczl":og:i’?j;?aﬁ Z‘g?;;?;?:;ii:enor que 1,50m, com camada de areia, lancamento| 5 7 me 101618 R$ 211,91 2352% |R$ 49,84|R$ 4.122,56
3.7 |Reaterro manual apiloado com soquete 18,70 m3 96995 R$ 63,08 23,52% |R$ 14,84|R$ 1.457,10
3.8 |Reaterro manual de valas com compactagédo mecanizada 150,04 m3 93382 R$ 37,50 23,52% |R$ 8,82|R$ 6.949,85
3.9 [Plantio de grama Batatais em placas 157,49 m?2 98504 R$ 15,98 23,52% |R$ 3,76|R$ 3.108,85
Passeio Cimentado
3.10 |Demoligéo de concreto simples 4,51 m? 70180032 |R$ 125,20 R$ 564,65
3.11 |Remocéo de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distancia 4,51 m? 70190145 [R$ 136,95 R$ 617,64
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3.12 |Carga e descarga - Solo (B) 0,86 m? 70030096 |R$ 7,10 R$ 6,11
3.13 |Transporte de material escavado - Solo (B) (5,00 Km) 4,30 m?3 x km 70030097 |R$ 3,30 R$ 14,19
314 Saertrr:gaeds;:ier\;/a(fgg;ng)zir:p;)snig;; *peso operacional 7t, poténcia 93hp tragdo 4x4, cagamba pa 72,00 h EQ04555 |R$ 10452| 1433% |R$ 14,98|R$ 8.604,00
35 [-asiro de vl com preparo de fundo, largura menor que 1,60m, com camada de areia, langamentol g5 | s | 101618 Re 21101 2352% |Rs  40.84rs 236099
3.16 |Reaterro manual apiloado com soquete 6,43 m? 96995 R$ 63,08 23,52% |R$ 14,84|R$ 501,03
3.17 |Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada 88,29 m? 93382 R$ 37,50| 23,52% ([R$ 8,82(R$ 4.089,59
318 E;zc:r?;)dgis passeio (Calgada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, 9,02 me 04991 RS 65352| 2352% |R$ 153.71|R$ 708121
Sinalizacédo de seguranca
3.19 |Sinalizagdo de trafego com cerquite 79,00 m 70020005 |R$ 3,46 R$ 273,34
3.20 |Sinalizagdo luminosa para obras 40,00 m 70020001 |R$ 4,89 R$ 195,60
Locacao de rede
3.21 |Locagao de redes de agua 396,00 m 99063 R$ 581 23,52% |R$ 1,37|R$ 2.843,28
Reparos
3.22 |Alambrado em mouroes de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto) 9,00 m 98522 R$ 178,60| 23,52% [R$ 42,01|R$ 1.985,49
3.23 |Alvenaria de elevagéao, blocos de concreto aparente 14x19x39cm 10,20 m? 70110022 |R$ 162,80 R$ 1.660,56
3.25 |Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularizagéo, nivelamento e protecdo mecéanica 0,31 m? 70120001 [R$ 719,41 R$ 220,14
Sub-Total 03 R$ 63.266,98
4 Servigos Hidraulicos
4.1 |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares 256,00 h 88267 R$ 32,05 2352% [R$ 7,54(R$ 10.135,04
4.2 |Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares 256,00 h 88248 R$ 27,57 2352% [R$ 6,48|R$ 8.716,80
4.3 |Encarregado geral de obras com encargos complementares 64,00 h 90776 R$ 38,46 2352% [R$ 9,05|R$ 3.040,64
4.4 |Engenheiro civil pleno com encargos complementares 16,00 h 90778 R$ 127,08 23,52% |R$ 29,89|R$ 2.511,52
4.5 [Técnico de seguranga 16,00 h 100309 R$ 58,90 23,52% |R$ 13,85|R$ 1.164,00
4.6 |Operador retroescavadeira 128,00 h 88294 R$ 35,04| 23,52% |R$ 8,24|R$ 5.539,84
Sub-Total 04 R$ 31.107,84
5 Servicos Finais
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- cODIGO Cédigo PRECO UNIT BDI
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT. UNID. SINAPI SABESP RS : PREGO TOTAL (R$)
02/2023 01/2023 (R9) (%) VALOR R$
5.1 |Limpeza Final de Obra 247,70 m? 99814 R$ 2,39 2352% |R$ 0,56|R$ 730,72
Sub-Total 05 R$ 730,72
TOTAL GERAL R$ 219.489,85
OBS: Adotada tabela de Precos SABESP referente ao més 01/2023 e SINAPI (Nao-Desonerada) referente ao més 02/2023.

BDI Incluso na Tabela SABESP de Servigos e Tabela SINAPI utilizado BDI de 23,52% para Servigos e 14,33% para Materias conforme Acérdao TCU 2622/2013 - Em anexo
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