
Obra:

Local:

(%) VALOR R$

1

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 18) 24,00 m² 70000002 R$ 452,53 R$ 10.860,72

1.2 Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei 16,00 m² 93208 R$ 1.006,53 23,52% R$ 236,74 R$ 19.892,32

1.3 Container escritório (6,00x2,30x2,20m) com banheiro, locação 4,00 mês EQ04714 R$ 715,00 14,33% R$ 102,46 R$ 3.269,84

1.4 Container em chapa galvanizada (6,00x2,30x2,20m) 4 sanitários, 4 chuveiros e 2 lavatórios locação 4,00 mês EQ04793 R$ 760,00 14,33% R$ 108,91 R$ 3.475,64

Sub-Total 01 R$ 37.498,52

2

2.1 Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 200mm 49,60 m 9829 R$ 238,53 14,33% R$ 34,18 R$ 13.526,42

2.2 Tubo DeFoFo MPVC JEI - DN 150mm 80,50 m 9828 R$ 140,75 14,33% R$ 20,17 R$ 12.954,06

2.3 Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 100mm 129,40 m 36380 R$ 94,02 14,33% R$ 13,47 R$ 13.909,21

2.4 Curva 45° PVC PBA PB JE - DN 100mm 1,00 pç. 1827 R$ 151,46 14,33% R$ 21,70 R$ 173,16

2.5 Tubo PVC PBA CL 20 JEI PBA - DN 50mm 136,80 m 36378 R$ 28,17 14,33% R$ 4,04 R$ 4.406,33

2.6 Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 200mm 4,00 pç. HM02955 R$ 514,63 14,33% R$ 73,75 R$ 2.353,52

2.7 Te Redução FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 100mm 1,00 pç. HM03422 R$ 778,24 14,33% R$ 111,52 R$ 889,76

2.8 Redução FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 200mm x 150mm 1,00 pç. HM03366 R$ 470,20 14,33% R$ 67,38 R$ 537,58

2.9 Adaptador PVC PBA DN 100mm - Ligação Ponta PVC á Bolsa de FoFo 2,00 pç. 51 R$ 156,57 14,33% R$ 22,44 R$ 358,02

2.10 Curva FoFo 45° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 4,00 pç. HM02954 R$ 339,67 14,33% R$ 48,67 R$ 1.553,36

2.11 Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 50mm 13,00 pç. 1845 R$ 41,44 14,33% R$ 5,94 R$ 615,94

2.12 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 50mm 19,00 pç. 3825 R$ 16,71 14,33% R$ 2,39 R$ 362,90

2.13 Registro Esfera PVC Soldável Compacto - D=60mm (2'') 32,00 pç. 11678 R$ 116,32 14,33% R$ 16,67 R$ 4.255,68

2.14 Te Redução FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 200mm x 50mm 1,00 pç. HM03425 R$ 758,47 14,33% R$ 108,69 R$ 867,16

2.15 Te Redução FoFo 90° Bolsas JE JGS - DN 150mm x 50mm 2,00 pç. HM03421 R$ 520,50 14,33% R$ 74,59 R$ 1.190,18

2.16 Adaptador PVC PBA DN 50mm - Ligação Ponta PVC á Bolsa de FoFo 3,00 pç. 12863 R$ 36,06 14,33% R$ 5,17 R$ 123,69

2.17 Curva FoFo 90° c/Bolsas JE JGS - DN 150mm 1,00 pç. HM02964 R$ 447,88 14,33% R$ 64,18 R$ 512,06

2.18 Tê PVC PBA JE BBB - DN 50mm 4,00 pç. 7048 R$ 27,85 14,33% R$ 3,99 R$ 127,36

2.19 Redução PVC PBA JE BB - DN 100mm x 50mm 5,00 pç. 11321 R$ 32,78 14,33% R$ 4,70 R$ 187,40

2.20 Redução FoFo Ponta/Bolsa JE JGS - DN 150mm x 100mm 1,00 pç. HM06485 R$ 346,74 14,33% R$ 49,69 R$ 396,43
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2.21 Tê de Redução PVC PBA JE BBB - DN 100mm x 50mm 20,00 pç. 11378 R$ 102,55 14,33% R$ 14,70 R$ 2.345,00

2.22 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 21,00 pç. 3826 R$ 58,11 14,33% R$ 8,33 R$ 1.395,24

2.23 Curva 90° PVC PBA PB JE - DN 100mm 3,00 pç. 1828 R$ 184,83 14,33% R$ 26,49 R$ 633,96

2.24 Luva de Correr PVC JE PBA - DN 100mm 5,00 pç. 3826 R$ 58,11 14,33% R$ 8,33 R$ 332,20

2.25 Tê PVC PBA JE BBB - DN 100mm 2,00 pç. 41892 R$ 129,05 14,33% R$ 18,49 R$ 295,08

2.26 Ancoragem em Concreto

2.26.1 Armação em Aço CA-50 - (19 ancoragens) 14,25 kg 70070135 R$ 19,21 R$ 273,74

2.26.2 Concreto 20MPA - Mínimo 210Kg de Cimento/m³ - (19 ancoragens) 2,85 m³ 70070144 R$ 672,40 R$ 1.916,34

2.26.3 Fôrma de Madeira - Comum - (19 ancoragens) 17,10 m² 70070126 R$ 96,10 R$ 1.643,31

2.27 Ancoragem em Pontalete de Madeira 29,00 pç. 70070090 R$ 66,62 R$ 1.931,98

2.28 Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 0,60x0,60m - Prof. 0,50m 16,00 m 70070255 R$ 1.051,17 R$ 16.818,72

Sub-Total 02 R$ 86.885,79

3

3.1 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora 157,49 m² 70190144 R$ 11,52 R$ 1.814,28

3.2 Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância 15,75 m³ 70190145 R$ 136,95 R$ 2.156,96

3.3 Carga e descarga - Solo (B) 4,50 m³ 70030096 R$ 7,10 R$ 31,95

3.4 Transporte de material escavado - Solo (B) (5,00 Km) 22,50 m³ x km 70030097 R$ 3,30 R$ 74,25

3.5
Retro escavadeira sobre pneus *peso operacional 7t, potência 93hp tração 4x4, caçamba pá

carregadeira 0,96m³ à disposição
118,00 h EQ04555 R$ 104,52 R$ 12.333,36

3.6
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, lançamento

manual, em local com nível alto de interferência
15,75 m³ 101618 R$ 211,91 23,52% R$ 49,84 R$ 4.122,56

3.7 Reaterro manual apiloado com soquete 18,70 m³ 96995 R$ 63,08 23,52% R$ 14,84 R$ 1.457,10

3.8 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 150,04 m³ 93382 R$ 37,50 23,52% R$ 8,82 R$ 6.949,85

3.9 Plantio de grama Batatais em placas 157,49 m² 98504 R$ 15,98 23,52% R$ 3,76 R$ 3.108,85

3.10 Demolição de concreto simples 4,51 m³ 70180032 R$ 125,20 R$ 564,65

3.11 Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância 4,51 m³ 70190145 R$ 136,95 R$ 617,64

Ancoragens

Caixa de Proteção Registro

Sinalização, preparação do solo, abertura de valas, compactação e recomposição do pavimento

Sem Pavimentação

Passeio Cimentado
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3.12 Carga e descarga - Solo (B) 0,86 m³ 70030096 R$ 7,10 R$ 6,11

3.13 Transporte de material escavado - Solo (B)  (5,00 Km) 4,30 m³ x km 70030097 R$ 3,30 R$ 14,19

3.14
Retro escavadeira sobre pneus *peso operacional 7t, potência 93hp tração 4x4, caçamba pá

carregadeira 0,96m³ à disposição
72,00 h EQ04555 R$ 104,52 14,33% R$ 14,98 R$ 8.604,00

3.15
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, lançamento

manual, em local com nível alto de interferência
9,02 m³ 101618 R$ 211,91 23,52% R$ 49,84 R$ 2.360,99

3.16 Reaterro manual apiloado com soquete 6,43 m³ 96995 R$ 63,08 23,52% R$ 14,84 R$ 501,03

3.17 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 88,29 m³ 93382 R$ 37,50 23,52% R$ 8,82 R$ 4.089,59

3.18
Execução de passeio (Calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,

não armado.
9,02 m³ 94991 R$ 653,52 23,52% R$ 153,71 R$ 7.281,21

3.19 Sinalização de tráfego com cerquite 79,00 m 70020005 R$ 3,46 R$ 273,34

3.20 Sinalização luminosa para obras 40,00 m 70020001 R$ 4,89 R$ 195,60

3.21 Locação de redes de água 396,00 m 99063 R$ 5,81 23,52% R$ 1,37 R$ 2.843,28

3.22 Alambrado em mouroes de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto) 9,00 m 98522 R$ 178,60 23,52% R$ 42,01 R$ 1.985,49

3.23 Alvenaria de elevação, blocos de concreto aparente 14x19x39cm 10,20 m² 70110022 R$ 162,80 R$ 1.660,56

3.25 Argamassa de cimento e areia para enchimento, regularização, nivelamento e proteção mecânica 0,31 m³ 70120001 R$ 719,41 R$ 220,14

Sub-Total 03 R$ 63.266,98

4

4.1 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 256,00 h 88267 R$ 32,05 23,52% R$ 7,54 R$ 10.135,04

4.2 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 256,00 h 88248 R$ 27,57 23,52% R$ 6,48 R$ 8.716,80

4.3 Encarregado geral de obras com encargos complementares 64,00 h 90776 R$ 38,46 23,52% R$ 9,05 R$ 3.040,64

4.4 Engenheiro civil pleno com encargos complementares 16,00 h 90778 R$ 127,08 23,52% R$ 29,89 R$ 2.511,52

4.5 Técnico de segurança 16,00 h 100309 R$ 58,90 23,52% R$ 13,85 R$ 1.164,00

4.6 Operador retroescavadeira 128,00 h 88294 R$ 35,04 23,52% R$ 8,24 R$ 5.539,84

Sub-Total 04 R$ 31.107,84

5

Sinalização de segurança

Locação de rede

Reparos

Serviços Hidráulicos

Serviços Finais
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5.1 Limpeza Final de Obra 247,70 m² 99814 R$ 2,39 23,52% R$ 0,56 R$ 730,72

Sub-Total 05 R$ 730,72

R$ 219.489,85

OBS:

TOTAL GERAL

Adotada tabela de Preços SABESP referente ao mês 01/2023 e SINAPI (Não-Desonerada) referente ao mês 02/2023.

BDI Incluso na Tabela SABESP de Serviços e Tabela SINAPI utilizado BDI de 23,52% para Serviços e 14,33% para Materias conforme Acórdão TCU 2622/2013 - Em anexo
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