MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

OBJETO: Projeto de Individualizacdo de Hidrémetros
LOCAL: Condominio Residencial Parque dos Eucaliptos - Municipio de Sorocaba/SP

DIMENSIONAMENTO DAS QUANTIDADES DOS SERVICOS E MATERIAIS CONFORME
PLANILHA ORCAMENTARIA

1 Servigos Preliminares

1.1 Limpeza Inicial da Obra

Bloco Tipo A: Area dos Corredores x Quantidade Blocos = 31,37m? x 10 = 313,70 m?
Bloco Tipo B: Area dos Corredores x Quantidade Blocos = 34,00m2 x 21 = 714,00 m?

Total: 1.027,70 m2

1.2 Isolamento de Obra com Cerquite

Perimetro x Altura Cerquite x Quant. Blocos = 11,00m x 1,5m x 31 blocos x 2 corredores = 341,00 m?

Total: 341,00 m2
2 Materiais Hidraulicos
2.1 | Adaptador Curto de Registro PVC Soldavel D=25mmx3/4" 496,00 | unid.
2.2 | Bucha de Redugédo PVC Soldavel D=60mmx50mm 103,00 | unid.
2.3 | Registro Esfera Alavanca em Metal Rosca Fémea - 3/4" 496,00 | unid.
2.4 | Kit Tubete Curto, Porca e Arruela em Latdo para Hidrometro - Bucha de Latdo - 3/4"

2.4.1 | Tubete Curto em Latdo (Liga de Cobre) para Hidrométro - DN 20mm 992,00 | unid.
2.4.2 | Guarni¢céo do Tubete em Borracha Nitrilica p/Hidrométro (Arruela/Junta) - DN 20mm 992,00 | unid.
2.4.3 | Porca do Tubete p/Hidrométro em latdo (Liga de Cobre) - DN 20mm - Sextavada 992,00 | unid.
2.5 | Lacre Antifraude PP - 3/4" 992,00 | unid.
2.6 | Té 90° PVC Soldavel D=50mm 62,00 |unid.
2.7 | Abragadeira em Aco c/ Parafuso de Fixag&o - Tipo D - Diametro 3/4" 2.170,00 | unid.
2.8 | Abragadeira em Aco c/ Parafuso de Fixagéo - Tipo D - Diametro 2" 103,00 | unid.
29 Uigtr;(z?;ztirczgaquimétrico D=20mm (3/4") - Qn=0,75m3h - Qmax.=1,5m3/h - Classe 496,00 | unid.

2.10 | Tubo PVC Marron Soldavel D=50mm - NBR 5648 348,00 m

2.11 | Tubo PVC Marron Soldavel D=25mm - NBR 5648 148,80 m

2.12 | Tubo Aco Galvanizado Classe Leve - DN=20mm (3/4" - DE=25mm) 344134 m

2.13 | Tubo Aco Galvanizado Classe Leve - DN=50mm (2" - DE=56mm) 31,70 m
2.14 | Curva 90° de Ferro Galvanizado c/ Rosca BSP Fémea - Diametro 3/4" 1.133,00 | unid
2.15 | Cotovelo 90° de Ferro Galvanizado ¢/ Rosca BSP Fémea - Diametro 3/4" 1.362,00 | unid
2.16 | Luva de Ferro Galvanizado c/ Rosca BSP - Diametro 3/4" 372,00 |unid
2.17 | Niple de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diametro 3/4" 656,00 | unid
2.18 | Niple de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diamétro 2" 559,00 | unid
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2.19 | Niple de Reducéao de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diamétro 1" x 3/4" 250,00 | unid.
2.20 | Luva de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP Macho/Fémea - Diamétro 3/4" 496,00 | unid.
2.21 | Luva de Redugédo PVC Soldavel - D=25mm x 20mm (3/4" x 1/2") 496,00 | unid.
2.22 | Unido de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP, c/Assento Plano - Diamétro=3/4" 992,00 | unid.
2.23 | Cotovelo 90° de Ferro Galvanizado ¢/ Rosca BSP Fémea - Diametro 2" 82,00 | unid.
2.24 | Unido de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP, c/Assento Plano - Diamétro=2" 206,00 | unid.
2.25 | Té de Reducao de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diamétro=2"x3/4" 246,00 | unid.
2.26 | Cap PVC Soldavel - D=20mm 496,00 | unid.
2.27 | Cap PVC Soldavel - D=50mm 83,00 | unid.
2.28 | Pontalete de Madeira 70x70mm (Ancoragem) 112,50 m

2.29 | Registro Esfera PVC Soldavel - D=50mm 62,00 | unid.
2.30 | Luva de Correr p/Tubo Soldavel - D=50mm 62,00 | unid.
2.31 | Luva de Reducéo de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP Fémea - Diamétro=2" x 1" 250,00 | unid.
2.32 | Adaptador PVC Soldavel Curto Bolsa/Rosca - D=60mmx2" 103,00 | unid.
2.33 | Curva 90° PVC Soldavel - D=50mm 103,00 | unid.
2.34 | Cruzeta de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diamétro=2" 63,00 | unid.
2.35 | Té de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diamétro=2" 21,00 | unid.
2.36 | Cap PVC Soldavel D=25mm (3/4") 80,00 | unid.

3 Servigos Hidraulicos

Equipe Técnica:

4 horas/dia — Engenheiro Civil Pleno Obras;

4 horas/dia — Técnico Seguranc¢a do Trabalho;

8 horas/dia — Encanador ou Bombeiro Hidraulico;
8 horas/dia — Pedreiro;

8 horas/dia — Auxiliar de Servigcos Gerais;

Observacédo: Foi considerado 2 equipes em trabalho simultaneo.

Para os servicos de acompanhamento e fiscalizacdo foi adotado 1 dia de servi¢cos dos profissionais
por bloco, assim:

3.1 - Engenheiro Civil Pleno Obras - Total de horas = 4h/dia x 31 blocos = 124 horas

3.2 - Técnico Seguranca do Trabalho - Total de horas = 4h/dia x 31 blocos = 124 horas

Para os servicos de montagem e execucdo foi adotado um total de 4 dias Uteis de servico por
corredor de cada bloco, desde modo, 2 equipes ficardo responsaveis por cada bloco com 1 equipe
em cada corredor, concluindo assim 1 bloco a cada 4 dias Uteis:

31 Blocos x 2 Equipes/Corredores x 4 dias por corredor = 248 dias

3.3 - Encanador ou Bombeiro Hidraulico - Total de horas = 8h/dia x 248dias = 1.984 horas
3.4 - Pedreiro - Total de horas = 8h/dia x 248dias = 1.984 horas
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3.5 — Auxiliar de Servicos Gerais - Total de horas = 8h/dia x 248dias = 1.984 horas

Cronograma Fisico-Financeiro

Para elaboracdo do cronograma da obra foi considerado, conforme detalhado anteriormente, a
conclusdo de 1 bloco de apartamentos a cada 4 dias por 2 equipes em trabalho simultaneo. Ainda,

foram adotados 20 dias Uteis de trabalho a cada més decorrido. Assim:

20 dias uteis por Més / 4 dias uteis por Bloco = 5 Blocos Concluidos por més

4 Servicos Complementares

Recomposicao de Pisos

4.1 Definicdo e Demarcacéo de Piso

Comprimento Rede na Area Externa x 2 laterais = 224,00 m x 2 = 448,00 m

4.2 Demolicao de Concreto Simples

Comprimento Rede x Largura Vala x Espess. Concreto = 224,00 m x 0,40 m x 0,10 m = 8,96 m3
4.3 Escavacao Manual de Valas

Comprimento Rede x Largura Vala x Prof. = 224,00 m x 0,40 m x 0,40 m = 35,84 m?3

4.4 Reaterro Manual com Apiloamento

Comprimento Rede x Largura Vala x Prof. = 224,00 m x 0,40 m x 0,40 m = 35,84 m3

4.5 Piso de Concreto N&o Estrutural

Comprimento Rede x Largura Vala x Espess. Concreto = 224,00 m x 0,40 m x 0,05 m = 4,48 m3
4.6 Piso de Concreto Liso

Comprimento Rede x Largura Vala x 80% = 224,00 m x 0,40 m x 80% = 71,70 m2

4.7 Piso em Revestimento Ceradmico

Comprimento Rede x Largura Vala x 20% = 224,00 m x 0,40 m x 20% = 17,90 m?2

Caixa de Protecéo para Hidrémetros

4.8 Alvenaria de Tijolo Macico

Largura x Altura x 2 paredes x Quant. de Caixas = 1,05 m x 0,21 m x 2 paredes x 103 = 45,42 m?
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4.9 Portao de Tela

Area do Portdao 01 x Quant. de Caixas = 0,73 m2 x 82 = 59,86 m?2
Area do Portdo 02 x Quant. de Caixas = 1,20 m2 x 21 = 25,20 m?2

Total: 85,06 m?
4.10 Concreto Estrutural (Laje e Base)

Area da Laje x Quant. de Caixas x 2 (Base e Laje) x Espessura = (0,26 x 1,14) m2 x 82 x 2 x 0,05m =
2,43 m3

Area da Laje x Quant. de Caixas x 2 (Base e Laje) x Espessura = (0,26 x 1,62) m2 x 21 x 2 x 0,05m =
0,88 m3

Total: 3,31 m3

4.11 Ago CA-50

Taxa 100kg Aco/m:3 concreto x Quantidade de Concreto = 100,00 x 3,31 m3 = 331,00 Kg

4.12 Foérma de Madeira

Taxa 10m2 /m3 concreto x Quantidade de Concreto = 10,00 x 3,67 m3 = 33,10 m2

4.13 Chapisco

Area da Caixa + Area da Laje x Quantidade Caixas = (0,21 x 1,05 x 4 faces + 0,20 x 1,05 x 2 lados) +
(0,26 x 1,14 x 2 faces) x 82 caixas = 155,37 m?

Area da Caixa + Area da Laje x Quantidade Caixas = (0,21 x 1,05 x 4 faces + 0,20 x 1,05 x 2 lados) +
(0,26 x 1,62 x 2 faces) x 21 caixas = 45,03 mz

Total: 200,40 m?
4.14 Reboco
Area da Caixa + Area da Laje x Quantidade Caixas = (0,21 x 1,05 x 4 faces + 0,20 x 1,05 x 2 lados) +
(0,26 x 1,14 x 2 faces) x 82 caixas = 155,37 m?
Area da Caixa + Area da Laje x Quantidade Caixas = (0,21 x 1,05 x 4 faces + 0,20 x 1,05 x 2 lados) +
(0,26 x 1,62 x 2 faces) x 21 caixas = 45,03 mz

Total: 200,40 m?
4.15 Pintura
Area da Caixa + Area da Laje x Quantidade Caixas = (0,21 x 1,05 x 4 faces + 0,20 x 1,05 x 2 lados) +
(0,26 x 1,14 x 2 faces) x 82 caixas = 155,37 m?
Area da Caixa + Area da Laje x Quantidade Caixas = (0,21 x 1,05 x 4 faces + 0,20 x 1,05 x 2 lados) +
(0,26 x 1,62 x 2 faces) x 21 caixas = 45,03 m2

Total: 200,40 m?
4.16 Porta Cadeado

Quantidade de Caixas x 1 Porta cadeado por caixa = 124 Porta Cadeados

Caixa de Protecéo para Registros DN=50mm

4.17 Alvenaria de Tijolo Macico

Largura x Altura x 4 faces x Quant. de Registros = 0,40 x 0,40 x 4 faces x 62 = 39,68 m?2
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4.18 Concreto Estrutural (Laje e Base)

Area da Laje x Quant. de Registros x 2 (Base e Laje) x Espessura = (0,4 x 0,4) m2 x 62 x 2 x 0,05m =
0,99 m3

4.19 Aco CA-50
Taxa 100kg A¢co/ms3 concreto x Quantidade de Concreto = 100,00 x 0,99 m3 = 99,00 Kg
4.20 Férma de Madeira

Taxa 10m2 /m3 concreto x Quantidade de Concreto = 10,00 x 0,99 m3 = 9,90 Kg
Diversos

4.21 Locacédo de Andaime

2 conj. de andaime para cada Equipe c/ 10,0 m de altura cada = 20,0 m x 2 equipes = 40,0m totais
40,0 m x 4 meses de obra = 160 m/més

4.22 Plataforma de Madeira para Andaime

2 conj. de madeira com area 1,50m x 1,50m x 6 camadas x 2 equipes = 54 m2

4.23 Argamassa de Cimento e areia (Recomposicédo da Area dos Azulejos)

0,256 m3 / Bloco = 0,256 m3 x 31 blocos = 7,94m3 argamassa (Assentamento de azulejo e
calafetacdo de eventual abertura em parede)

4.24 Revestimentos Ceramicos

Recomposicdo de 3 azulejos por apartamento.
Azulejo= 40x40cm

3 x0,40m x 0,40m x 496 Apartamento = 238,08 m?
4.25 Remocéo de Entulho

Demolig&o Piso
266,25 m x 0,40 m x 0,10m = 10,65 m3

Demoligdo dos Azulejos
238,08m2 x 0,03m = 7,14 m3

Outros
1,70 m3

Total: 19,49 m3

Execucao de Capeamento de Ligacdes Clandestinas

4.26 Escavacdo Manual de Valas

Comprimento Vala x Largura Vala x Prof. x Quant. = 1,00 m x 1,00 m x 0,50 m x 40 = 2,00 m3
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4.27 Reaterro Manual com Apiloamento
Comprimento Vala x Largura Vala x Prof. x Quant. = 1,00 m x 1,00 m x 0,50 m x 40 = 2,00 m?
4.28 Piso de Concreto Ndo Estrutural

Comprimento Vala x Largura Vala x Quantidade x Espessura de Concreto x 50 % = 1,00 m x 1,00 m
x 40 x 0,10 x 50% = 2,00 m?3

5 Servicos Finais

5.1 Limpeza Final da Obra

Bloco Tipo A: Area dos Corredores x Quantidade Blocos = 31,37m2 x 10 = 313,70 m?
Bloco Tipo B: Area dos Corredores x Quantidade Blocos = 34,00m2 x 21 = 714,00 m?

Total: 1.027,70 m2
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