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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS  
 

OBJETO: Projeto de Individualização de Hidrômetros 

LOCAL: Condomínio Residencial Ipatinga - Município de Sorocaba/SP 

 

DIMENSIONAMENTO DAS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

1 Serviços Preliminares  
 
1.1 Limpeza Inicial da Obra 
 
IPATINGA I 
 
Bloco Tipo A: Área dos Corredores x Quantidade Blocos = 31,37m² x 5 = 156,85 m² 
Bloco Tipo B: Área dos Corredores x Quantidade Blocos = 34,00m² x 10 = 340,00 m² 
 
IPATINGA II 
 
Bloco Tipo A: Área dos Corredores x Quantidade Blocos = 31,37m² x 5 = 156,85 m² 
Bloco Tipo B: Área dos Corredores x Quantidade Blocos = 34,00m² x 11 = 374,00 m² 
 
                                                                                                         Total: 1.027,70 m² 
 

1.2 Isolamento de Obra com Cerquite 
 
IPATINGA I 
 
Perimetro x Altura Cerquite x Quant. Blocos = 11,00m x 1,5m x 15 blocos x 2 corredores = 495,00 m² 
 
IPATINGA II 
 
Perimetro x Altura Cerquite x Quant. Blocos = 11,00m x 1,5m x 16 blocos x 2 corredores = 528,00 m² 
 
                                                                                  Total: 1.023,00 m² / 3 x Reaproveitamento 
                                                                                                                                 Total: 341,00 m² 
 

2 Materiais Hidráulicos 
2.1 Adaptador Curto de Registro PVC Soldável D=25mmx3/4'' 496,00 unid. 
2.2 Bucha de Redução PVC Soldável D=60mmx50mm 124,00 unid. 
2.3 Registro Esfera Alavanca em Metal Rosca Fêmea - 3/4'' 496,00 unid. 
2.4 Kit Tubete Curto, Porca  e Arruela em Latão para Hidrometro - Bucha de Latão -  3/4''     

2.4.1 Tubete Curto em Latão (Liga de Cobre) para Hidromêtro - DN 20mm 992,00 unid. 
2.4.2 Guarnição do Tubete em Borracha Nitrílica p/Hidromêtro (Arruela/Junta) - DN 20mm 992,00 unid. 
2.4.3 Porca do Tubete p/Hidromêtro em latão (Liga de Cobre) - DN 20mm - Sextavada 992,00 unid. 
2.5 Lacre Antifraude PP - 3/4'' 992,00 unid. 
2.6 Tê 90º PVC Soldável D=50mm 62,00 unid. 
2.7 Abraçadeira em Aço c/ Parafuso de Fixação - Tipo D - Diametro 3/4''  1.612,00 unid. 
2.8 Abraçadeira em Aço c/ Parafuso de Fixação - Tipo D - Diametro 2''  124,00 unid. 
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2.9 Hidrômetro Taquimétrico D=20mm (3/4'') - Qn=0,75m³/h - Qmáx.=1,5m³/h - Classe 
Metrologica B 496,00 unid. 

2.10 Tubo PVC Marron Soldável D=50mm - NBR 5648 322,60 m 
2.11 Tubo PVC Marron Soldável D=25mm - NBR 5648 148,80 m 
2.12 Tubo Aço Galvanizado Classe Leve - DN=20mm (3/4'' - DE=25mm)  2.781,68 m 
2.13 Tubo Aço Galvanizado Classe Leve - DN=50mm (2'' - DE=56mm)  46,48 m 
2.14 Curva 90º de Ferro Galvanizado c/ Rosca BSP Fêmea - Diametro 3/4" 898,00 unid. 
2.15 Cotovelo 90º de Ferro Galvanizado c/ Rosca BSP Fêmea - Diametro 3/4" 1.518,00 unid. 
2.16 Luva de Ferro Galvanizado c/ Rosca BSP - Diametro 3/4" 372,00 unid. 
2.17 Niple de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diametro 3/4" 1.022,00 unid. 
2.18 Niple de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diamêtro 2'' 426,00 unid. 
2.19 Niple de Redução de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diamêtro 1'' x 3/4'' 124,00 unid. 
2.20 Luva de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP Macho/Fêmea - Diamêtro 3/4'' 496,00 unid. 
2.21 Luva de Redução PVC Soldável - D=25mm x 20mm (3/4'' x 1/2'') 496,00 unid. 
2.22 União de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP, c/Assento Plano - Diâmetro=3/4'' 992,00 unid. 
2.23 Cotovelo 90º de Ferro Galvanizado c/ Rosca BSP Fêmea - Diametro 2" 124,00 unid. 
2.24 União de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP, c/Assento Plano - Diamêtro=2'' 248,00 unid. 
2.25 Tê de Redução de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP - Diamêtro=2''x3/4'' 372,00 unid. 
2.26 Cap PVC Soldável - D=20mm 496,00 unid. 
2.27 Cap PVC Soldável - D=50mm 63,00 unid. 
2.28 Pontalete de Madeira 70x70mm (Ancoragem) 77,50 m 
2.29 Registro Esfera PVC Soldável - D=50mm 62,00 unid. 
2.30 Luva de Correr p/Tubo Soldável - D=50mm 62,00 unid. 
2.31 Luva de Redução de Ferro Galvanizado c/Rosca BSP Fêmea - Diamêtro=2'' x 1'' 124,00 unid. 
2.32 Adaptador PVC Soldável Curto Bolsa/Rosca - D=60mmx2'' 124,00 unid. 
2.33 Curva 90º PVC Soldável - D=50mm 134,00 unid. 
 
 

3 Serviços Hidráulicos  
 

Equipe Técnica: 

4 horas/dia – Engenheiro Civil Pleno Obras; 

4 horas/dia – Técnico Segurança do Trabalho; 

8 horas/dia – Encanador ou Bombeiro Hidráulico; 

8 horas/dia – Pedreiro; 

8 horas/dia – Auxiliar de Serviços Gerais; 

 

Observação: Foi considerado 2 equipes em trabalho simultâneo. 

 

Para os serviços de acompanhamento e fiscalização foi adotado 1 dia de serviços dos profissionais 

por bloco, assim: 

3.1 - Engenheiro Civil Pleno Obras - Total de horas = 4h/dia x 31 blocos = 124 horas 

3.2 - Técnico Segurança do Trabalho - Total de horas = 4h/dia x 31 blocos = 124 horas 
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Para os serviços de montagem e execução foi adotado um total de 4 dias úteis de serviço por 

corredor de cada bloco, desde modo, 2 equipes ficarão responsáveis por cada bloco com 1 equipe 

em cada corredor, concluindo assim 1 bloco a cada 4 dias úteis: 

  

31 Blocos x 2 Equipes/Corredores x 4 dias por corredor = 248 dias 

 

3.3 – Encanador ou Bombeiro Hidráulico - Total de horas = 8h/dia x 248dias = 1.984 horas 

3.4 - Pedreiro - Total de horas = 8h/dia x 248dias = 1.984 horas 

3.5 – Auxiliar de Serviços Gerais - Total de horas = 8h/dia x 248dias = 1.984 horas 
  

Cronograma Físico-Financeiro 
 

Para elaboração do cronograma da obra foi considerado, conforme detalhado anteriormente, a 

conclusão de 1 bloco de apartamentos a cada 4 dias por 2 equipes em trabalho simultâneo. Ainda, 

foram adotados 20 dias úteis de trabalho a cada mês decorrido. Assim: 

 

20 dias úteis por Mês / 4 dias úteis por Bloco = 5 Blocos Concluídos por mês 

 
4 Serviços Complementares  
 

Recomposição de Pisos 

 

4.1 Definição e Demarcação de Piso 
 
Comprimento Rede na Área Externa x 2 laterais = 266,25 m x 2 = 532,50 m 
 
4.2 Demolição de Concreto Simples 
 
Comprimento Rede x Largura Vala x Espess. Concreto = 266,25 m x 0,40 m x 0,10 m= 10,65 m³ 
 
4.3 Escavação Manual de Valas 
 
Comprimento Rede x Largura Vala x Prof. = 266,25 m x 0,40 m x 0,40 m = 42,62 m³ 
 
4.4 Reaterro Manual com Apiloamento 
 
Comprimento Rede x Largura Vala x Prof. = 266,25 m x 0,40 m x 0,40 m= 42,62 m³ 
 
4.5 Piso de Concreto Não Estrutural 
 
Comprimento Rede x Largura Vala x Espess. Concreto = 266,25 m x 0,40 m x 0,05 m = 5,32 m³ 
 
4.6 Piso de Concreto Liso 
 
Comprimento Rede x Largura Vala x 80% = 266,25 m x 0,40 m x 80% = 85,20 m² 
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4.7 Piso em Revestimento Cerâmico 
 
Comprimento Rede x Largura Vala x 20% = 266,25 m x 0,40 m x 20% = 21,30 m² 
 

 
Caixa de Proteção para Hidrômetros 

 
 
4.8 Alvenaria de Tijolo Maciço 
 
Largura x Altura x 2 paredes x Quant. de Caixas = 1,05 m x 0,21 m x 2 paredes x 124 = 54,84 m² 
 
4.9 Portão de Tela 
 
Área do Portão x Quant. de Caixas = 0,73 m² x 124 = 90,52 m² 
 
4.10  Concreto Estrutural (Laje e Base) 
 
Área da Laje x Quant. de Caixas x 2 (Base e Laje) x Espessura = (0,26 x 1,14) m² x 124 x 2 x 0,05m = 
3,67 m³ 
 
4.11  Aço CA-50 
 
Taxa 100kg Aço/m³ concreto x Quantidade de Concreto = 100,00 x 3,67 m³ = 367,00 Kg 
 
4.12  Fôrma de Madeira 
 
Taxa 10m² /m³ concreto x Quantidade de Concreto = 10,00 x 3,67 m³ = 36,70 Kg 
 
4.13  Chapisco 
 
Área da Caixa + Área da Laje x Quantidade Caixas = (0,21 x 1,05 x 4 faces + 0,20 x 1,05 x 2 lados) + 
(0,26 x 1,14 x 2 faces) x 124 caixas = 234,95 m² 
 
4.14  Reboco 
 
Área da Caixa + Área da Laje x Quantidade Caixas = (0,21 x 1,05 x 4 faces + 0,20 x 1,05 x 2 lados) + 
(0,26 x 1,14 x 2 faces) x 124 caixas = 234,95 m² 
 
4.15  Pintura 
 
Área da Caixa + Área da Laje x Quantidade Caixas = (0,21 x 1,05 x 4 faces + 0,20 x 1,05 x 2 lados) + 
(0,26 x 1,14 x 2 faces) x 124 caixas = 234,95 m² 
 
4.16  Porta Cadeado 
 
Quantidade de Caixas x 1 Porta cadeado por caixa = 124 Porta Cadeados 
 

 
Caixa de Proteção para Registros DN=50mm 

 

 
4.17  Alvenaria de Tijolo Maciço 
 
Largura x Altura x 4 faces x Quant. de Registros = 0,40 x 0,40 x 4 faces x 62 = 39,68 m² 
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4.18  Concreto Estrutural (Laje e Base) 
 
Área da Laje x Quant. de Registros x 2 (Base e Laje) x Espessura = (0,4 x 0,4) m² x 62 x 2 x 0,05m = 
0,99 m³ 
 
4.19  Aço CA-50 
 
Taxa 100kg Aço/m³ concreto x Quantidade de Concreto = 100,00 x 0,99 m³ = 99,00 Kg 
 
4.20  Fôrma de Madeira 
 
Taxa 10m² /m³ concreto x Quantidade de Concreto = 10,00 x 0,99 m³ = 9,90 m² 
 

Diversos 

 
4.21  Locação de Andaime 
 
2 conj. de andaime para cada Equipe c/ 10,0 m de altura cada = 20,0 m x 2 equipes = 40,0m totais 
 
40,0 m x 4 meses de obra = 160 m/mês 
 
4.22  Plataforma de Madeira para Andaime 
 
2 conj. de madeira com área 1,50m x 1,50m x 6 camadas x 2 equipes = 54 m² 
 
4.23  Argamassa de Cimento e areia (Recomposição da Área dos Azulejos) 
 
0,256 m³ / Bloco = 0,256 m³ x 31 blocos = 7,94m³ argamassa (Assentamento de azulejo e 
calafetação de eventual abertura em parede) 
 
4.24  Revestimentos Cerâmicos 
 
Recomposição de 3 azulejos por apartamento. 
Azulejo= 40x40cm 
 
3 x 0,40m x 0,40m x 496 Apartamento = 238,08 m² 
 
4.25  Remoção de Entulho 
 
Demolição Piso 
266,25 m x 0,40 m x 0,10m = 10,65 m³ 
 
Demolição dos Azulejos 
238,08m² x 0,03m = 7,14 m³ 
 
Outros 
1,70 m³ 
 
                       Total: 19,49 m³ 
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5 Serviços Finais 
 

5.1 Limpeza Final da Obra 
 
IPATINGA I 
 
Bloco Tipo A: Área dos Corredores x Quantidade Blocos = 31,37m² x 5 = 156,85 m² 
Bloco Tipo B: Área dos Corredores x Quantidade Blocos = 34,00m² x 10 = 340,00 m² 
 
IPATINGA II 
 
Bloco Tipo A: Área dos Corredores x Quantidade Blocos = 31,37m² x 5 = 156,85 m² 
Bloco Tipo B: Área dos Corredores x Quantidade Blocos = 34,00m² x 11 = 374,00 m² 
 
                                                                                                         Total: 1.027,70 m² 
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