

Licitação [nº 1021251] e Lote [nº 1]

Responsável
LAURA FASCETTI ALMEIDA FERREIRA DE PAULA
Pregoeiro
CATIA REGINA PEREIRA TARDELLI
Apoio
ANA MARIA APARECIDA TORRES

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	ERCON ENGENHARIA LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 4.446.600,00	16/10/2023 08:50:10:311
2	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 4.720.000,00	11/10/2023 10:57:30:961
3	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 4.950.000,00	11/10/2023 10:37:56:680
4	F IMM BRASIL LTDA	OE*	Classificado	R\$ 6.360.000,00	11/10/2023 10:37:33:303
5	SANEATEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA EIRELI	OE*	Classificado	R\$ 6.399.000,00	11/10/2023 10:31:54:541
6	CONECT SOLUCOES LTDA - ME	EPP*	Classificado	R\$ 7.218.000,00	11/10/2023 10:31:28:976
7	BETTA CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 7.219.010,80	10/10/2023 15:14:25:792
8	MAX TELECOMUNICACOES E ENERGIA ELETRICA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 7.500.000,00	11/10/2023 10:05:30:834
9	LEC BRASIL GESTAO COMERCIAL LTDA	OE*	Classificado	R\$ 15.000.000,00	10/10/2023 09:36:52:020

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
11/10/2023 10:01:09:979	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
11/10/2023 10:01:09:979	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$7.216.010,80, que é o menor valor ofertado para este lote.
11/10/2023 10:01:09:979	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
11/10/2023 10:01:09:979	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
11/10/2023 10:01:09:979	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
11/10/2023 10:01:09:979	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 20 segundo(s).
11/10/2023 10:01:09:979	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
11/10/2023 10:01:09:979	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
11/10/2023 10:01:45:053	PREGOEIRO	Bom dia! Damos início à disputa.
11/10/2023 10:02:07:842	PREGOEIRO	SENHORES LICITANTES INICIEM SEUS LANCES E BOA SORTE A TODOS!
11/10/2023 10:04:41:353	PREGOEIRO	Favor ofertar lances mais expressivos.
11/10/2023 10:06:27:071	PREGOEIRO	Suas propostas podem ser melhoradas.
11/10/2023 10:10:30:695	PREGOEIRO	Aguardamos melhores ofertas
11/10/2023 10:14:11:465	PREGOEIRO	Continuem com os lances
11/10/2023 10:22:28:587	PREGOEIRO	Ainda há tempo para melhores lances.
11/10/2023 10:25:14:163	PREGOEIRO	Senhores, LOGO MAIS ENCERRAREMOS a primeira etapa da disputa
11/10/2023 10:30:07:370	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
11/10/2023 10:30:13:959	PREGOEIRO	Senhor licitante, o tempo randômico já começou, melhore seu lance!
11/10/2023 10:30:36:288	PREGOEIRO	Senhores licitantes, lembramos que no tempo randômico o sistema poderá encerrar a disputa automaticamente, variando entre alguns segundos e minutos, portanto ofertem seus melhores preços!
11/10/2023 10:30:37:370	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$5.999.999,99.
11/10/2023 10:34:39:911	PREGOEIRO	a licitante que não atender a todas as exigências do edital poderá ser penalizada de acordo com a lei do pregão.
11/10/2023 10:37:00:232	PREGOEIRO	Lembramos que a participação neste Pregão implica no CONHECIMENTO E SUBMISSÃO a TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES do edital e dos anexos
11/10/2023 10:41:21:956	PREGOEIRO	O tempo randômico poderá se encerrar a qualquer momento
11/10/2023 10:54:20:703	PREGOEIRO	Lembramos que as exigências do
11/10/2023 10:57:13:178	PREGOEIRO	edital quanto à especificação do objeto deverão ser atendidas integralmente
11/10/2023 10:59:37:370	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
11/10/2023 10:59:37:370	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 29 minutos e 30 segundos nesta fase.
11/10/2023 10:59:37:370	SISTEMA	A menor proposta foi dada por ERCON ENGENHARIA LTDA no valor de R\$4.449.999,00.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
11/10/2023 10:59:37:370	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
11/10/2023 11:00:22:313	PREGOEIRO	Licitante arrematante, favor enviar IMEDIATAMENTE via e-mail catiatarelli@saaesorocaba.sp.gov.br, a documentação necessária e contraproposta para a habilitação, conforme subitem 8.14.2 e 9 do edital.
11/10/2023 11:00:41:320	PREGOEIRO	O NÃO ENVIO IMPORTARÁ EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO E PENALIZAÇÃO
11/10/2023 11:01:05:691	PREGOEIRO	Agradecemos a participação e desejamos um bom dia!
11/10/2023 11:01:18:235	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
16/10/2023 10:11:33:785	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.	Manifesto a intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro, considerando que foi ofertado valor inexequível para o lote e demais considerações, quanto a habilitação serão apresentadas no objeto da peça recursal.
20/10/2023 11:10:34:986	PREGOEIRO	Não houve apresentação de recurso dentro do prazo.

Mostrando de 1 até 35 de 35 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	09/10/2023 18:32:28:792	---	R\$ 7.219.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
2	10/10/2023 08:57:03:305	---	R\$ 33.000.000,00	MAX TELECOMUNICACOES E ENERGIA ELETRICA LTDA
3	10/10/2023 09:36:52:020	---	R\$ 15.000.000,00	LEC BRASIL GESTAO COMERCIAL LTDA
4	10/10/2023 10:21:44:069	---	R\$ 7.580.000,00	CONNECT SOLUCOES LTDA - ME
5	10/10/2023 14:54:39:317	---	R\$ 7.216.010,80	SANEATEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA EIRELI
6	10/10/2023 15:14:25:792	---	R\$ 7.219.010,80	BETTA CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS LTDA
7	10/10/2023 16:10:59:033	---	R\$ 7.219.010,00	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
8	10/10/2023 16:25:54:896	---	R\$ 10.000.000,01	ERCON ENGENHARIA LTDA
9	10/10/2023 19:24:02:985	---	R\$ 7.219.010,32	F IMM BRASIL LTDA
10	11/10/2023 10:02:30:598	---	R\$ 7.215.000,00	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
11	11/10/2023 10:03:54:518	---	R\$ 7.214.000,00	SANEATEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA EIRELI
12	11/10/2023 10:04:00:506	---	R\$ 7.216.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
13	11/10/2023 10:05:30:834	---	R\$ 7.500.000,00	MAX TELECOMUNICACOES E ENERGIA ELETRICA LTDA
14	11/10/2023 10:05:38:783	---	R\$ 7.214.500,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
15	11/10/2023 10:07:27:319	---	R\$ 7.213.999,99	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
16	11/10/2023 10:07:49:204	---	R\$ 7.200.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
17	11/10/2023 10:08:18:892	---	R\$ 7.190.000,00	SANEATEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA EIRELI
18	11/10/2023 10:08:19:310	---	R\$ 7.199.500,00	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
19	11/10/2023 10:08:39:722	---	R\$ 7.189.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
20	11/10/2023 10:09:03:200	---	R\$ 7.188.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
21	11/10/2023 10:09:10:839	---	R\$ 7.188.500,00	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
22	11/10/2023 10:09:20:154	---	R\$ 7.188.999,99	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
23	11/10/2023 10:09:25:087	---	R\$ 7.187.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
24	11/10/2023 10:09:48:357	---	R\$ 7.180.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
25	11/10/2023 10:09:50:538	---	R\$ 7.187.500,00	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
26	11/10/2023 10:10:01:377	---	R\$ 7.187.800,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
27	11/10/2023 10:10:10:304	---	R\$ 7.179.500,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
28	11/10/2023 10:10:32:681	---	R\$ 7.175.000,00	SANEATEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA EIRELI
29	11/10/2023 10:10:42:637	---	R\$ 7.179.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
30	11/10/2023 10:10:53:441	---	R\$ 7.000.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
31	11/10/2023 10:11:13:476	---	R\$ 6.900.000,00	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
32	11/10/2023 10:11:16:649	---	R\$ 6.980.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
33	11/10/2023 10:11:37:774	---	R\$ 6.850.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
34	11/10/2023 10:11:52:727	---	R\$ 6.899.999,99	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
35	11/10/2023 10:12:00:197	---	R\$ 6.820.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
36	11/10/2023 10:12:21:505	---	R\$ 6.815.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
37	11/10/2023 10:12:43:320	---	R\$ 6.800.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
38	11/10/2023 10:12:56:112	---	R\$ 6.814.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
39	11/10/2023 10:13:20:962	---	R\$ 6.790.000,00	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
40	11/10/2023 10:13:41:334	---	R\$ 6.750.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
41	11/10/2023 10:13:46:101	---	R\$ 6.799.999,99	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
42	11/10/2023 10:14:02:833	---	R\$ 6.700.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
43	11/10/2023 10:14:08:104	---	R\$ 6.749.999,99	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
44	11/10/2023 10:14:24:765	---	R\$ 6.690.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
45	11/10/2023 10:14:46:804	---	R\$ 6.699.999,99	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
46	11/10/2023 10:14:48:220	---	R\$ 6.680.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
47	11/10/2023 10:14:57:285	---	R\$ 6.789.000,00	SANEATEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA EIRELI
48	11/10/2023 10:15:11:379	---	R\$ 6.650.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
49	11/10/2023 10:15:32:948	---	R\$ 6.645.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
50	11/10/2023 10:15:50:407	---	R\$ 6.649.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
51	11/10/2023 10:15:55:182	---	R\$ 6.640.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
52	11/10/2023 10:16:16:974	---	R\$ 6.635.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
53	11/10/2023 10:16:27:473	---	R\$ 6.638.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
54	11/10/2023 10:16:38:320	---	R\$ 6.630.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
55	11/10/2023 10:16:59:877	---	R\$ 6.625.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
56	11/10/2023 10:17:14:967	---	R\$ 6.629.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
57	11/10/2023 10:17:22:313	---	R\$ 6.620.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
58	11/10/2023 10:17:44:821	---	R\$ 6.614.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
59	11/10/2023 10:18:08:582	---	R\$ 6.608.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
60	11/10/2023 10:18:30:256	---	R\$ 6.602.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
61	11/10/2023 10:18:50:082	---	R\$ 6.609.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
62	11/10/2023 10:18:53:320	---	R\$ 6.595.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
63	11/10/2023 10:19:14:912	---	R\$ 6.589.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
64	11/10/2023 10:19:21:240	---	R\$ 6.590.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
65	11/10/2023 10:19:36:448	---	R\$ 6.585.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
66	11/10/2023 10:19:58:369	---	R\$ 6.580.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
67	11/10/2023 10:20:19:588	---	R\$ 6.550.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
68	11/10/2023 10:20:42:037	---	R\$ 6.545.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
69	11/10/2023 10:21:03:348	---	R\$ 6.540.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
70	11/10/2023 10:21:19:081	---	R\$ 6.544.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
71	11/10/2023 10:21:24:473	---	R\$ 6.535.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
72	11/10/2023 10:21:45:486	---	R\$ 6.530.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
73	11/10/2023 10:22:06:490	---	R\$ 6.525.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
74	11/10/2023 10:22:27:304	---	R\$ 6.520.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
75	11/10/2023 10:22:47:993	---	R\$ 6.515.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
76	11/10/2023 10:23:08:782	---	R\$ 6.510.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
77	11/10/2023 10:23:10:642	---	R\$ 6.521.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
78	11/10/2023 10:23:30:291	---	R\$ 6.505.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
79	11/10/2023 10:23:51:782	---	R\$ 6.500.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
80	11/10/2023 10:23:55:137	---	R\$ 6.504.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
81	11/10/2023 10:24:12:697	---	R\$ 6.499.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
82	11/10/2023 10:24:33:981	---	R\$ 6.498.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
83	11/10/2023 10:24:55:018	---	R\$ 6.497.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
84	11/10/2023 10:25:15:786	---	R\$ 6.496.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
85	11/10/2023 10:25:36:918	---	R\$ 6.495.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
86	11/10/2023 10:25:58:108	---	R\$ 6.494.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
87	11/10/2023 10:26:18:939	---	R\$ 6.493.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
88	11/10/2023 10:26:39:978	---	R\$ 6.492.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
89	11/10/2023 10:27:01:311	---	R\$ 6.491.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
90	11/10/2023 10:27:21:963	---	R\$ 6.490.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
91	11/10/2023 10:27:43:502	---	R\$ 6.489.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
92	11/10/2023 10:28:04:414	---	R\$ 6.488.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
93	11/10/2023 10:28:25:355	---	R\$ 6.487.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
94	11/10/2023 10:28:46:180	---	R\$ 6.486.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
95	11/10/2023 10:29:06:974	---	R\$ 6.485.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
96	11/10/2023 10:29:27:793	---	R\$ 6.484.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
97	11/10/2023 10:29:48:119	---	R\$ 6.483.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
98	11/10/2023 10:30:09:400	---	R\$ 6.482.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
99	11/10/2023 10:30:30:522	---	R\$ 5.999.999,99	ERCON ENGENHARIA LTDA
100	11/10/2023 10:30:31:902	---	R\$ 6.400.000,00	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
101	11/10/2023 10:30:32:528	---	R\$ 6.480.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
102	11/10/2023 10:30:51:386	---	R\$ 5.950.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
103	11/10/2023 10:31:11:313	---	R\$ 5.994.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
104	11/10/2023 10:31:12:274	---	R\$ 5.900.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
105	11/10/2023 10:31:28:976	---	R\$ 7.218.000,00	CONECT SOLUCOES LTDA - ME
106	11/10/2023 10:31:33:126	---	R\$ 5.850.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
107	11/10/2023 10:31:40:222	---	R\$ 5.899.999,99	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
108	11/10/2023 10:31:53:824	---	R\$ 5.500.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
109	11/10/2023 10:31:54:541	---	R\$ 6.399.000,00	SANEATEC SANEAMENTO E TECNOLOGIA EIRELI
110	11/10/2023 10:32:14:431	---	R\$ 5.450.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
111	11/10/2023 10:32:35:137	---	R\$ 5.400.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
112	11/10/2023 10:32:52:777	---	R\$ 5.455.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
113	11/10/2023 10:32:56:301	---	R\$ 5.350.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
114	11/10/2023 10:33:16:521	---	R\$ 5.180.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
115	11/10/2023 10:33:26:061	---	R\$ 5.345.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
116	11/10/2023 10:33:30:418	---	R\$ 5.300.000,00	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
117	11/10/2023 10:33:37:230	---	R\$ 5.150.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
118	11/10/2023 10:33:57:934	---	R\$ 5.030.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
119	11/10/2023 10:34:18:679	---	R\$ 5.000.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
120	11/10/2023 10:34:39:920	---	R\$ 4.990.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
121	11/10/2023 10:35:00:748	---	R\$ 4.980.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
122	11/10/2023 10:35:22:387	---	R\$ 4.970.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
123	11/10/2023 10:35:25:022	---	R\$ 5.200.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
124	11/10/2023 10:35:43:025	---	R\$ 4.965.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
125	11/10/2023 10:35:58:645	---	R\$ 5.100.000,00	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
126	11/10/2023 10:36:04:455	---	R\$ 4.940.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
127	11/10/2023 10:36:24:898	---	R\$ 4.840.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
128	11/10/2023 10:36:45:952	---	R\$ 4.835.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
129	11/10/2023 10:36:59:403	---	R\$ 5.010.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
130	11/10/2023 10:37:07:534	---	R\$ 4.830.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
131	11/10/2023 10:37:28:491	---	R\$ 4.760.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
132	11/10/2023 10:37:33:303	---	R\$ 6.360.000,00	F IMM BRASIL LTDA
133	11/10/2023 10:37:49:422	---	R\$ 4.758.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
134	11/10/2023 10:37:56:680	---	R\$ 4.950.000,00	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.
135	11/10/2023 10:38:09:959	---	R\$ 4.756.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
136	11/10/2023 10:38:39:142	---	R\$ 4.700.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
137	11/10/2023 10:39:02:477	---	R\$ 4.680.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
138	11/10/2023 10:39:23:229	---	R\$ 4.678.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
139	11/10/2023 10:39:44:391	---	R\$ 4.676.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
140	11/10/2023 10:40:05:410	---	R\$ 4.675.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
141	11/10/2023 10:40:26:342	---	R\$ 4.674.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
142	11/10/2023 10:40:46:757	---	R\$ 4.673.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
143	11/10/2023 10:41:07:753	---	R\$ 4.672.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
144	11/10/2023 10:41:28:292	---	R\$ 4.671.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
145	11/10/2023 10:41:49:071	---	R\$ 4.670.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
146	11/10/2023 10:42:09:737	---	R\$ 4.669.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
147	11/10/2023 10:42:30:456	---	R\$ 4.668.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
148	11/10/2023 10:42:50:869	---	R\$ 4.667.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
149	11/10/2023 10:43:11:267	---	R\$ 4.666.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
150	11/10/2023 10:43:31:959	---	R\$ 4.665.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
151	11/10/2023 10:43:52:565	---	R\$ 4.664.999,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
152	11/10/2023 10:44:13:233	---	R\$ 4.663.999,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
153	11/10/2023 10:44:33:795	---	R\$ 4.662.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
154	11/10/2023 10:44:54:854	---	R\$ 4.661.999,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
155	11/10/2023 10:45:15:583	---	R\$ 4.661.998,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
156	11/10/2023 10:45:36:293	---	R\$ 4.661.997,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
157	11/10/2023 10:45:57:206	---	R\$ 4.661.996,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
158	11/10/2023 10:46:17:930	---	R\$ 4.661.995,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
159	11/10/2023 10:46:38:796	---	R\$ 4.661.994,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
160	11/10/2023 10:46:59:430	---	R\$ 4.661.993,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
161	11/10/2023 10:47:20:520	---	R\$ 4.661.992,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
162	11/10/2023 10:47:41:496	---	R\$ 4.661.991,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
163	11/10/2023 10:48:02:530	---	R\$ 4.661.990,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
164	11/10/2023 10:48:23:085	---	R\$ 4.661.889,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
165	11/10/2023 10:48:43:884	---	R\$ 4.661.888,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
166	11/10/2023 10:49:04:807	---	R\$ 4.661.887,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
167	11/10/2023 10:49:25:806	---	R\$ 4.661.886,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
168	11/10/2023 10:49:46:359	---	R\$ 4.661.885,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
169	11/10/2023 10:50:07:003	---	R\$ 4.661.884,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
170	11/10/2023 10:50:10:432	---	R\$ 4.850.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
171	11/10/2023 10:50:28:393	---	R\$ 4.661.883,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
172	11/10/2023 10:50:49:136	---	R\$ 4.661.882,00	ERCON ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
173	11/10/2023 10:51:10:726	---	R\$ 4.661.881,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
174	11/10/2023 10:51:31:182	---	R\$ 4.661.880,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
175	11/10/2023 10:51:52:392	---	R\$ 4.661.879,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
176	11/10/2023 10:52:13:284	---	R\$ 4.661.878,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
177	11/10/2023 10:52:34:584	---	R\$ 4.661.877,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
178	11/10/2023 10:52:55:629	---	R\$ 4.661.876,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
179	11/10/2023 10:53:16:727	---	R\$ 4.661.875,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
180	11/10/2023 10:53:37:312	---	R\$ 4.661.874,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
181	11/10/2023 10:53:58:867	---	R\$ 4.605.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
182	11/10/2023 10:54:19:891	---	R\$ 4.604.999,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
183	11/10/2023 10:54:41:258	---	R\$ 4.604.998,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
184	11/10/2023 10:55:02:134	---	R\$ 4.604.997,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
185	11/10/2023 10:55:21:617	---	R\$ 4.800.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
186	11/10/2023 10:55:23:503	---	R\$ 4.604.996,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
187	11/10/2023 10:55:43:939	---	R\$ 4.550.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
188	11/10/2023 10:56:05:273	---	R\$ 4.549.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
189	11/10/2023 10:56:26:404	---	R\$ 4.548.999,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
190	11/10/2023 10:56:47:339	---	R\$ 4.548.998,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
191	11/10/2023 10:57:08:325	---	R\$ 4.548.997,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
192	11/10/2023 10:57:29:297	---	R\$ 4.548.996,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
193	11/10/2023 10:57:30:961	---	R\$ 4.720.000,00	KONSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
194	11/10/2023 10:57:50:233	---	R\$ 4.548.995,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
195	11/10/2023 10:58:11:684	---	R\$ 4.480.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
196	11/10/2023 10:58:32:421	---	R\$ 4.479.999,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
197	11/10/2023 10:58:53:379	---	R\$ 4.479.998,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
198	11/10/2023 10:59:14:712	---	R\$ 4.450.000,00	ERCON ENGENHARIA LTDA
199	11/10/2023 10:59:35:737	---	R\$ 4.449.999,00	ERCON ENGENHARIA LTDA

Mostrando de 1 até 199 de 199 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	11/10/2023 11:01:18:235 - Arrematado
Data/Hora	16/10/2023 08:50:10:311 - Declarado vencedor
Fornecedor	ERCON ENGENHARIA LTDA
Negociado	R\$ 4.446.600,00
Motivo	Tendo em vista o atendimento das exigências do edital e apresentação de contraproposta.