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MEMORIAL DE QUANTITATIVO 
 

APRESENTAÇÃO: 

 

OBJETO: Projeto Executivo da Estação Elevatória de Esgoto EEE Santa Rosália – Serviços 

Gerais 

LOCAL: Sorocaba-SP 

 

DIMENSIONAMENTO DAS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1 Placa de Obra 

 

1.1  Placa de obra em chapa de aço galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 

18) 

Placa de obra 6,0m x 4,0m = 24,0 m² 

 

2 Instalação de Canteiro de Obras 

 

2.1 Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei 

Área do galpão/construção (m²) = Largura da construção x Comprimento da construção 

Área do galpão (m²) = 4,00 x 3,00 = 12,00 m² 

 

2.2 Container escritório 6,00 x 2,30 x 2,20m com banheiro - Locação 

Locação Container (meses) = Período de Duração da Obra em Meses 

Locação Container (meses) = 4,00 meses 

 

2.3 Container em chapa galvanizada 6,00 x 2,30 x 2,20m 4 sanitários / 4 chuveiros e 2 

lavatórios - Locação 

Locação Container (meses) = Período de Duração da Obra em Meses 

Locação Container (meses) = 4,00 meses 
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2.4 Padrão de energia (poste de concreto) trifásico, de acordo com o padrão C.P.F.L. 

2.4.1 Fita aço inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) 

Unidade= 0,2 unidades de rolo  

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.2 Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diâmetro para fixação de caixa 

medição, inclui parafusos e porcas 

Unidade= 2 unidades de cinta  

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.3 Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro 

Metragem= 3 metros de cabo 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.4 Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em PVC/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção 

nominal 10 mm2 

Metragem= 27 metros de fio 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.5 Caixa interna de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 

usg (padrao da concessionaria local) 

Unidade= 1 unidade de caixa  

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.6 Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", 

com 4 estribos e 4 isoladores 

Unidade= 2 unidades  

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.7 Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2 

Unidade= 8 unidades  de conector 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 
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2.4.8 Luva em PVC rígido Roscável, de 1", para eletroduto 

Unidade= 4 unidades  de luva 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.9 Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensão maxima de 415 v 

Unidade= 1 unidade 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.10 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 ", sem luva 

Metragem= 8 metros 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.11 Poste duplo T concreto L=7,50m (comprimento total), 90 dan (carga nominal) 

engastar NBR-8451 para entrada de energia 

Unidade = 1 unidade 

 

2.4.12 Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida 

com baixa camada de cobre, sem conector 

Unidade= 1 unidade 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.13 Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8", 

comprimento 6", com porca e arruela de pressão media 

Unidade= 2 unidades 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.14 Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, 

diâmetro do furo = 17 mm 

Unidade= 2 unidades 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 
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2.4.15 Curva 180 graus, de PVC rígido roscável, de 3/4", para eletroduto 

Unidade= 2 unidades 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.16 Bucha em alumínio, com rosca, de 1", para eletroduto 

Unidade= 2 unidades 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.17 Arruela em alumínio, com rosca, de 1", para eletroduto 

Unidade= 2 unidades 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.18 Execução dos serviços de instalação do padrão de energia 

Composição 01: 

Eletricista com encargos complementares 

Carga Horária Total = 8 horas 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

Servente com encargos complementares 

Carga Horária Total = 8 horas 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi. 

 

2.4.19.1 Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo 

de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 

kg, potência de 160 cv - chp diurno 

CHP=1,25 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi 

08/2018, mês em que o serviço de instalação de poste de 9m foi retirado da planilha. 

 

2.4.19.2 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. 

Volume de lançamento= 0,15m³ (item 2.4.20.3) 
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Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi 

08/2018, mês em que o serviço de instalação de poste de 9m foi retirado da planilha. 

 

2.4.19.3 Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo 

mecânico com betoneira 600 l 

Volume de concreto= 0,15m³ 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi 

08/2018, mês em que o serviço de instalação de poste de 9m foi retirado da planilha. 

 

2.4.19.4 Execução do serviço de instalação do poste 

Composição 02 

Servente com encargos complementares 

Carga Horária Total = 5,75 horas 

Quantidade de acordo com o indicado no catálogo de composições analíticas da Sinapi 

08/2018, mês em que o serviço de instalação de poste de 9m foi retirado da planilha. 

 

 

3 Mobilização e Desmobilização de Equipe e/ou Materiais  

 

3.1 Motorista de caminhão com encargos complementares 

Carga Horária Total = Horas Trabalhadas por Dia x Total de Dias Úteis Trabalhados 

Carga Horária Total = 8,00 h/dia x 5 dias úteis (1 semana) = 40,00h 

 

3.2 Caminhão carroceria - 9,0 t com guindaste munck 5,0 t - 189cv 

Carga Horária Total = Horas Trabalhadas por Dia x Total de Dias Úteis Trabalhados 

Carga Horária Total = 8,00 h/dia x 5 dias úteis (1 semana) = 40,00h 

 

3.3 Auxiliar de serviços gerais para carga, manobras e descarga de materiais diversos 

Carga Horária Total = Nº de Profissionais x Horas Trabalhadas por Dia x Total de Dias Úteis 

Trabalhados 

Carga Horária Total = 2 profissionais x 8,00 h/dia x 5 dias úteis (1 semana) = 80,00h 
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NOTA: Os itens referentes a Mobilização e Desmobilização de Equipe e/ou Materiais 

referem-se a obra como um todo, sendo considerado os materiais diversos para a execução da 

obra e não somente do canteiro de obras. 

 

4 Administração de Obra  

 

4.1 Engenheiro Civil de Obra Pleno 

Carga Horária Total = Horas Trabalhadas por Dia x Total de Dias Úteis Trabalhados 

Carga Horária Total = 4,00 h/dias x 80 dias úteis (4 meses) = 320,00h 

 

4.2 Auxiliar Técnico com Encargos Complementares 

Carga Horária Total = Horas Trabalhadas por Dia x Total de Dias Úteis Trabalhados 

Carga Horária Total = 4,00 h/dias x 80 dias úteis (4 meses) = 320,00h 

 

5 Serviços Finais  

 

5.1 Limpeza Final de Obra  

Limpeza de Obra = Área em Planta da Implantação do Empreendimento 

Limpeza de Obra = 75,00m² 

 

 


