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Consumo de Concreto:

Concreto Fck 40 MPa - 1,70 m®

Consumo de Aditivo:

Aditivo Cristalizante - 6,12 kg

Sem Escala
TABELA RESUMO DE ACO
o ~ Diametro Eeso . Comprimento Comprimento Peso+10%
N° e Funcéo (mm) Linear | Quantidade | ) =0 (m) Total (m) Peso (Kg) (Kg)
(Kg/m)

N1 (Construtiva) 10,00 0,63 Variavel Variavel 128,92 81,22 89,34
N2 (Transversal) 10,00 0,63 48,00 0,50 24,00 15,12 16,63
N3 (Transversal) 10,00 0,63 114,00 0,34 38,76 24,42 26,86
N4 (Construtiva) 12,50 1,00 12,00 4,90 58,80 58,80 64,68
N5 (Transversal) 6,30 0,25 66,00 0,76 50,16 12,54 13,79
N6 (Construtiva) 12,50 1,00 42,00 3,20 134,40 134,40 147,84
N7 (Transversal) 6,30 0,25 150,00 0,76 114,00 28,50 31,35
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Notas

Obs.: Utilizar Aditivo Cristalizante para Concreto (Xypex Admix ou similar) na

dosagem de 1% do peso do cimento no trago (3,60 Kg de aditivo / m® de concreto).

1 - No preparo de fundo da vala para receber a fundagéo, realizar uma camada de 5,0cm de concreto magro;

2 - Aplicarar sobre camada de concreto magro (impermeabilizacédo de fundo), revestimento impermeabilizante
com manta flexivel (Bautech® ou similar) para combater a umidade proveniente do solo.

3 - Recomenda-se utilizacdo de vibradores durante a concretagem para melhor adensamento do concreto.
Deve-se realizar a cura do concreto por um periodo de 7 dias apds a concretagem.;

4 - Concreto 40MPa (Minimo 360kg cimento/m? de concreto), Fator a/c max. de 0,45 L/kg - Slump de 6 cm +/-

2cm .
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